CONGRESO NACIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		M Y T S.A.					CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. ITASA S.A.					CONSORCIO ESTACIONAMIENTO URBANO				
Itém	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad)
1	Casilla de obrador, construccion y desarmado.			247,1	338.126	83.550.935			247,1	312.600	77.243.460			247,1	262.000	64.740.200
2	Confección y colocación Cartel de Obra.			134,8	376.768	50.788.326			134,8	348.400	46.964.320			134,8	327.500	44.147.000
3	Vallado de Obra Armado y desarmado.			1.177,0	232.795	273.999.715			1.177,0	215.300	253.408.100			1.177,0	131.000	154.187.000
4	Provisión y colocación de cintas señalizadores de peligro.			19,2	1.690.630	32.460.096			19,2	1.563.200	30.013.440			19,2	1.310.000	25.152.000
5	Señalizaciones durante la ejecución de la obra.			19,2	3.841	73.747			19,2	3.600	69.120			19,2	2.620.000	50.304.000
6	Trazado , replanteo y marcación.			10.515,9	4.582	48.183.854			10.515,9	4.300	45.218.370			10.515,9	5.895	61.991.231
7	Oficina de Fiscalizacion			1,0	43.192.871	43.192.871			1,0	40.000.000	40.000.000			1,0	41.920.000	41.920.000
8	Equipamiento Fiscalizacion, computadora, fotocopiadora, Internet, plotter , AA, amueblamiento			1,0	72.055.819	72.055.819			1,0	66.600.000	66.600.000			1,0	35.376.550	35.376.550
9	Limpieza del terreno. Demoliciones			10.515,9	16.361	172.050.640			10.515,9	15.200	159.841.680			10.515,9	9.825	103.318.718
10	Retiro de basuras			19,0	3.381.261	64.243.959			19,0	4.000.000	76.000.000			19,0	1.310.000	24.890.000
	MOVIMIENTO DE SUELOS										-					-
11	Apuntalamientos y contencion			393,2	144.308	56.741.906			393,2	133.400	52.452.880			393,2	59.605	23.436.686
12	Relleno material natural compactado en talud			12.000,0	22.368	268.416.000			12.000,0	20.600	247.200.000			12.000,0	36.025	432.300.000
13	Relleno y abono de capa superior bajo pasto en panes			1.900,0	22.368	42.499.200			1.900,0	20.600	39.140.000			1.900,0	15.720	29.868.000
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO										-					-
14	Hormigon para sellos, fck 150 kg/cm2			39,2	1.084.964	42.530.589			39,2	1.003.000	39.317.600			39,2	1.708.512	66.973.664
15	Cortina de pilotes perimetrales dia. 0,60 mts			3.780,0	833.119	3.149.189.820			3.780,0	892.000	3.371.760.000			3.780,0	1.358.848	5.136.446.927
16	Pilotes preperforados y cargados dia. 80 cm			36,0	699.600	25.185.600			36,0	790.000	28.440.000			36,0	1.712.697	61.657.097
17	Pilotes preperforados y cargados dia. 100 cm			580,0	993.682	576.335.560			580,0	1.123.000	651.340.000			580,0	2.141.446	1.242.038.412
18	Pilotes preperforados y cargados dia. 120 cm			36,0	1.292.445	46.528.020			36,0	1.460.600	52.581.600			36,0	2.631.994	94.751.769
19	Pilotes preperforados y cargados dia. 150 cm			330,0	1.815.686	599.176.380			330,0	2.052.500	677.325.000			330,0	3.495.152	1.153.400.312
20	Hormigon vigas de fundacion			110,1	3.699.980	407.367.798			110,1	3.425.000	377.092.500			110,1	2.506.564	275.972.677
21	Hormigon en vigas de contención y perimetrales			487,0	3.036.098	1.478.579.726			487,0	2.807.000	1.367.009.000			487,0	2.640.184	1.285.769.523
22	Hormigon en pantallas escaleras y ascensores, doble encofrado, espesor 20 cm, consumo 70 kg/m3			67,0	3.540.781	237.232.327			67,0	3.274.000	219.358.000			67,0	2.683.152	179.771.172
23	Hormigon para columnas in situ			96,6	3.760.473	363.261.692			96,6	3.480.000	336.168.000			96,6	2.841.924	274.529.841
24	Hormigon vigas in situ			113,4	3.872.167	439.103.738			113,4	3.580.000	405.972.000			113,4	2.640.184	299.396.846
25	Losas in Situ			58,4	3.430.949	200.367.422			58,4	3.172.000	185.244.800			58,4	2.472.504	144.394.223
26	Hormigon enchufes de pilares prefabricados			110,1	6.131.380	675.064.938			110,1	5.670.000	624.267.000			110,1	393.000	43.269.300
27	Hormigon prefabricado vigas Pt			4.393,9	1.305.112	5.734.531.617			4.393,9	1.206.000	5.299.043.400			4.393,9	1.162.704	5.108.803.606

28	Hormigon Prefabricado, vigas principales	1.683,0	1.566.396	2.636.244.468	1.683,0	1.448.000	2.436.984.000	1.683,0	1.215.808	2.046.204.517
29	Hormigon prefabricado, pilares	871,8	1.200.700	1.046.770.260	871,8	1.110.000	967.698.000	871,8	684.171	596.460.604
30	Hormigon in situ tunel, incluso volumen prefabricado	182,0	3.667.809	667.541.238	182,0	3.391.500	617.253.000	182,0	3.327.400	605.586.800
31	Hormigon en escaleras	337,0	701.749	236.489.413	337,0	650.000	219.050.000	337,0	458.500	154.514.500
32	Hormigón Fck 150 de relleno entre pilotes	680,0	1.334.743	907.625.240	680,0	1.250.000	850.000.000	680,0	1.446.512	983.628.041
33	Hormigon en reservorios de agua, doble encofrado, espesor 20 cm, consumo 70 Kg/m3	95,4	4.404.592	420.198.077	95,4	4.100.000	391.140.000	95,4	2.201.072	209.982.252
34	Hormigon visto en canteros plaza	190,9	3.065.905	585.281.265	190,9	2.800.000	534.520.000	190,9	2.507.612	478.703.097
35	Hormigon visto en simil arbol	8,0	10.786.875	86.295.000	8,0	9.975.000	79.800.000	8,0	3.930.000	31.440.000
	CIMIENTOS PIEDRA BRUTA		-	-		-	-		-	-
36	De piedra bruta colocada, Prof. Minima 0,80 m para contención de escalinata.	164,7	768.339	126.545.433	164,7	390.000	64.233.000	164,7	372.237	61.307.352
	AISLACIÓN						-			-
37	Aislacion de losa superior plana : Contrapiso liviano c/ pendiente + carpeta alisada mortero cementicio (1:3) + doble capa de membrana asfáltica 4mm. c/alma de poliéster superpuesta a la base ,terminacion cara superior enarenada + camada separadora fieltro asfaltico pegado con asfalto en caliente + carpeta alisada protectora de mortero cementicio con fibras de propileno dosificacion:1:3, espesor minimo 2 cm , para colocacion de pisos segun especificacion.	7.190,4	268.883	1.933.376.323	7.190,4	260.500	1.873.099.200	7.190,4	490.649	3.527.962.839
38	Aislacion de losa superior sobre losas inclinadas y en canteros: Contrapiso liviano de regularizacion + carpeta alisada mortero cementicio (1:3) + doble capa de membrana asfáltica 4mm. c/alma de poliéster superpuesta a la base ,terminacion cara superior enarenada + camada protectora Bidim OP 20 impregnada con asfalto en caliente para colocacion de camada granular drenante para relleno vegetal segun especificacion.	1.460,5	268.883	392.703.622	1.460,5	260.500	380.460.250	1.460,5	514.884	751.988.137
39	Aislacion de losa superior y cara exterior de paredes verticales en tunel: carpeta alisada mortero cementicio (1:3) + doble capa de membrana asfáltica 4mm. c/alma de poliéster superpuesta + camada protectora sobre losa techyo Bidim OP 20 impregnada con asfalto en caliente para colocacion de camada granular drenante para relleno vegetal segun especificacion.	730,2	194.523	142.040.695	730,2	188.500	137.642.700	730,2	414.615	302.751.873

40	Aislación vertical en muro de pilotes, revoque de regularización (1:3) con hidrófugo y fibras y polipropilenos, seguido de imprimación con emulsión asfáltica, capa aislante, asfalto aplicado en caliente, espesor mínimo 2 mm, aplicado en 2 capas como mínimo.	2.350,0	98.847	232.290.450	2.350,0	95.800	225.130.000	2.350,0	245.119	576.029.679
41	Membrana vertical de drenaje y de aislación tipo MaxDraim o similar aplicada y asegurada a aislación asfáltica sobre cortina de pilotes	2.400,0	98.847	237.232.800	2.400,0	95.800	229.920.000	2.400,0	85.150	204.360.000
	MAMPOSTERÍAS						-			-
42	De nivelación ladrillo común armada, e= 0,30 m. para contención en escalones, escalinatas y bordes.	86,4	189.154	16.342.906	86,4	183.250	15.832.800	86,4	191.391	16.536.182
43	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m. como cerramiento interno de cortina de pilotes	2.100,0	97.564	204.884.400	2.100,0	94.500	198.450.000	2.100,0	81.862	171.909.990
44	De elevación de ladrillo común, e= 0,30 m armada para contención de talud.	86,4	174.236	15.053.990	86,4	168.700	14.575.680	86,4	163.357	14.114.045
45	De elevación de ladrillo común, e= 0,20 m. para parapetos exteriores	86,4	133.299	11.517.034	86,4	129.120	11.155.968	86,4	123.101	10.635.900
	ENVARILLADO						-			-
46	Envarillado sobre nivel de aberturas de 2 Ø 8 mm.	86,4	88.095	7.611.408	86,4	44.800	3.870.720	86,4	28.820	2.490.048
	REVOQUES						-			-
47	A dos capas interior con hidrófugo.	2.022,3	53.651	108.498.417	2.022,3	47.450	95.958.135	2.022,3	40.013	80.917.562
48	A dos capas interior de losas.	134,8	55.277	7.451.340	134,8	48.900	6.591.720	134,8	48.454	6.531.637
49	A dos capas interior para mamposterías .	2.100,0	44.832	94.147.200	2.100,0	39.650	83.265.000	2.100,0	37.836	79.455.758
50	A dos capas exterior c/ hidrófugo incluye parapetos.	1.070,0	57.547	61.575.290	1.070,0	51.000	54.570.000	1.070,0	54.906	58.749.452
51	A dos capas para pantallas en encuentro con suelo natural y talud	670,0	69.259	46.403.530	670,0	61.000	40.870.000	670,0	54.906	36.787.040
52	Azotada impermeable para base de azulejos.	86,4	15.590	1.346.976	86,4	13.800	1.192.320	86,4	35.428	3.060.948
53	Aristas horizontales - pared	340,0	22.101	7.514.340	340,0	19.550	6.647.000	340,0	27.175	9.239.378
54	Aristas verticales - pared	210,0	21.652	4.546.920	210,0	19.150	4.021.500	210,0	27.175	5.706.674
55	Metal desplegado vertical en encuentro de mampostería con hormigón en exterior	216,0	34.711	7.497.576	216,0	30.700	6.631.200	216,0	23.069	4.982.926
56	Metal desplegado horizontal en encuentro de mampostería con hormigón	124,0	34.711	4.304.164	124,0	30.700	3.806.800	124,0	23.069	2.860.568
57	Tratamiento de rampas con ranuras en semicírculo a 45º con eje.	480,0	33.256	15.962.880	480,0	29.400	14.112.000	480,0	15.720	7.545.600
58	Tratamiento de juntas de dilatación vertical	86,4	362.336	31.305.830	86,4	320.450	27.686.880	86,4	95.823	8.279.142
59	Tratamiento de juntas de dilatación horizontal	260,0	218.182	56.727.320	260,0	192.900	50.154.000	260,0	83.346	21.669.871
	REVESTIMIENTO						-			-
60	De azulejos en baños y kitchenette color y modelo a definir 20x20	160,0	84.653	13.544.480	160,0	87.800	14.048.000	160,0	160.442	25.670.760
61	Guardas de azulejos modelo a definir	75,0	49.184	3.688.800	75,0	51.500	3.862.500	75,0	89.807	6.735.529
	CONTRAPISO						-			-

62	Base granular graduada compactada sobre terreno natural compactado en 2º subsuelo, h= 0,10 m.			6.900,0	50.233	346.607.700			6.900,0	52.100	359.490.000			6.900,0	16.375	112.987.500
63	De hormigón de cascotes sobre terreno natural y sobre aislacion losa de plaza, h= 0,10 m.			7.200,0	40.323	290.325.600			7.200,0	41.850	301.320.000			7.200,0	50.489	363.521.070
64	Carpeta de regularización para mosaico granitico			123,0	26.908	3.309.684			123,0	27.950	3.437.850			123,0	42.575	5.236.725
65	Carpeta hidrófuga sobre losa de hormigón armado y base de aislación para sanitarios losa sobre losa.			86,4	33.689	2.910.730			86,4	34.950	3.019.680			86,4	34.205	2.955.291
66	Relleno de escalones			241,4	88.719	21.416.767			241,4	92.100	22.232.940			241,4	53.710	12.965.594
	PISOS										-					-
67	Mosaicos graniticos reconstituidos en interior de Administración, caseta, baños , sala tecnica y escaleras. 30x30 50% cemento blanco			86,4	166.088	14.350.003			86,4	160.900	13.901.760			86,4	202.330	17.481.269
68	Piso de granito natural ranurado no pulido en fuente 60x60X3 cm de espesor			600,0	980.977	588.586.200			600,0	950.200	570.120.000			600,0	1.113.500	668.100.000
69	Piso de granito reconstituido para exterior con ranuras 30x30			1.353,5	170.843	231.236.001			1.353,5	165.500	224.004.250			1.353,5	215.823	292.115.754
70	Baldosones de Hormigón 30x30x3			7.500,0	78.583	589.372.500			7.500,0	76.150	571.125.000			7.500,0	68.579	514.338.750
71	Escalones de granito natural no pulido para escaleras a la intemperie			350,0	453.872	158.855.200			350,0	440.000	154.000.000			350,0	1.244.500	435.575.000
72	Piso de Hormigón estructural Fck 240 para areas vehiculares sobre losas prefabricadas ,vertido sobre puente de adherencia acrílico, con endurecedor superficial incorporado. Armadura general malla dia. 8mm c/25. terminado con llana rotativa, espesor minimo 8 cm, incluso juntas de retraccion y expansion rellenas con poliuretano			6.500,0	212.600	1.381.900.000			6.500,0	206.000	1.339.000.000			6.500,0	328.823	2.137.349.440
73	Piso de Hormigón estructural Fck 240 para areas bajo plaza sobre losas prefabricadas ,vertido sobre puente de adherencia acrílico, Armadura general malla dia. 8mm c/25. terminado nivelado a regla vibratoria , espesor minimo 8 cm, incluso juntas de retraccion y expansion rellenas con poliuretano			6.800,0	212.600	1.445.680.000			6.800,0	206.000	1.400.800.000			6.800,0	335.373	2.280.536.338
74	Piso de Hormigón estructural Fck 240 para areas vehiculares sobre suelo, con endurecedor superficial incorporado. Armadura general malla dia. 8mm c/25. terminado con llana rotativa, espesor minimo 12 cm, incluso juntas de retraccion y expansion rellenas con poliuretano			8.313,9	200.964	1.670.794.600			8.313,9	195.000	1.621.210.500			8.313,9	352.665	2.932.021.467
75	Piso para vereda granito lavado 40x40 color a eleccion			359,5	170.843	61.418.059			359,5	165.500	59.497.250			359,5	104.145	37.440.128
	ZÓCALO										-					-
76	De mosaicos graniticos en ambientes interiores Administración, caseta de guardia,palier,caja de escaleras	M Y T S.A.	NACIONAL	298,8	60.120	17.963.856	CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A.	NACIONAL	298,8	58.250	17.405.100	CONSORCIO ESTACIONAMIENTO	NACIONAL	298,8	46.158	13.791.966

77	Cordón para veredas y camineros	151,1	158.226	23.907.949	ITASA S.A.	151,1	153.200	23.148.520	URBANO	151,1	84.591	12.781.710
	CARPINTERÍA DE MADERA							-				-
	Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas rebatibles con herrajes, cerraduras y contramarcos de:							-			0	-
78	Tipo P1 (0,90 X 2,10 m) de cedro una hoja con revestimiento de melamimna color nogal , según plano de detalles.	4,0	488.420	1.953.680		4,0	473.000	1.892.000		4,0	1.506.500	6.026.000
79	Tipo P2 (0,80 X 2,10 m) de cedro una hoja con revestimiento de melamimna color nogal , según plano de detalles.	9,0	488.420	4.395.780		9,0	473.000	4.257.000		9,0	1.499.950	13.499.550
	CARPINTERÍA METÁLICA							-				-
	Provisión y colocación de puertas metálicas rebatibles con herrajes y cerraduras de:							-				-
80	Tipo P3 (1,10 x 2,1) puerta de emergencia una hoja, con marco de chapa doblada nº 16, hoja en chapa BWG Nº, con barra antipánico y sensor de accionamiento automático	10,0	3.426.696	34.266.960		10,0	3.319.250	33.192.500		10,0	3.668.000	36.680.000
	Provisión y colocación de ventana fija de:							-				-
81	Tipo VM1 (0,66 x 0,46) de chapa doblada N° 20 persianado con tela metálica interior	4,0	362.439	1.449.756		4,0	351.000	1.404.000		4,0	943.200	3.772.800
82	Tipo VM2 (0,46 x 5,00) de chapa doblada Nº 20 con persianado con tela metalica interior	1,0	1.614.501	1.614.501		1,0	1.564.000	1.564.000		1,0	982.500	982.500
	Provisión y colocación de portones basculantes y de batientes motorizados de subsuelo de:							-				-
83	Tipo Pb1 . (2,50 x 6,90) puerta de una hoja basculante, pintura base antioxido, terminación en sintetico mate, marco chapa doblada nº18, incluye la mecanización	1,0	21.911.085	21.911.085		1,0	21.224.000	21.224.000		1,0	7.833.800	7.833.800
84	Tipo Pb1a . (1,00 x 2,50) puerta de una hoja batiente, pintura base antioxido, terminación en sintetico mate, marco chapa doblada nº18, incluye la mecanización	1,0	2.553.548	2.553.548		1,0	2.473.500	2.473.500		1,0	5.371.000	5.371.000
85	Tipo Pb1 . (2,50 x 4,50) puerta de una hoja basculante, pintura base antioxido, terminación en sintetico mate, marco chapa doblada nº18, incluye la mecanización	2,0	6.013.193	12.026.386		2,0	5.824.500	11.649.000		2,0	7.205.000	14.410.000
	Provisión e instalación de barandas y pasamanos metálicas de:			-				-				-
86	Baranda metálica de escaleras ,rampa y terrazas h= 0,90 m s/detalle.	572,9	461.286	264.270.749		572,9	446.900	256.029.010		572,9	458.500	262.674.650
	CARPINTERÍA DE ALUMINIO							-				-
	Provisión y colocación de ventanas de vidrio templado de 8mm. con marco de aluminio metalico de:							-				-

87	Tipo Vv2 (2,30 x 1,15 m),paño fijo incoloro de 8mm , con marco de aluminio metalico	2,0	1.434.095	2.868.190	2,0	1.390.000	2.780.000	2,0	2.528.300	5.056.600
	VIDRIOS: Provisión y colocación de:						-			-
	Espejos						-			-
88	Espejo tipo float en sanitarios e= 4mm 0,60 x 0,75	8,0	181.721	1.453.768	8,0	176.000	1.408.000	8,0	461.120	3.688.960
	Cristal Templado color humo, e= 12mm Provisión e Instalación						-			-
89	Puerta PV5 (0,90x2,10m) de 1 hoja de abrir color humo en vidrio templado de 12mm, con marco de chapa doblada nº16 .Vidrios fijos templados color humo de 12mm.	23,8	565.868	13.467.658	23,8	548.200	13.047.160	23,8	1.624.400	38.660.720
	PINTURAS						-			-
90	Al latex en paredes interiores	4.157,4	26.997	112.237.328	4.157,4	28.900	120.148.860	4.157,4	21.615	89.862.201
91	Al latex sin enduido en paredes exteriores	600,0	21.261	12.756.600	600,0	22.800	13.680.000	600,0	24.235	14.541.000
92	Sintetico de aberturas metálicas	254,1	27.684	7.034.504	254,1	29.650	7.534.065	254,1	30.130	7.656.033
93	Sintetico de barandas y pasamanos	572,9	18.575	10.641.618	572,9	19.900	11.400.710	572,9	30.130	17.261.477
94	Pintura reflectiva de rampas	322,8	38.697	12.491.392	322,8	41.450	13.380.060	322,8	39.300	12.686.040
95	Pintura cementicia alto transito señalizacion de lugares de estacionamiento, Nº de estacionamiento, limites y pinturas a rayas en pared posterior	450,0	63.129	28.408.050	450,0	67.600	30.420.000	450,0	491.250	221.062.500
96	Pintura reflectiva de pilares	303,3	57.104	17.319.643	303,3	61.150	18.546.795	303,3	45.850	13.906.305
	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA MAMPARAS						-			-
	Mamparas						-			-
97	De PVC Ciegas altura 2,20m	41,0	284.818	11.677.538	41,0	305.000	12.505.000	41,0	55.020	2.255.820
	JARDINERIA						-			-
98	Empastado, incluye preparación del terreno y abonos y cuidado hasta afianzamiento	5.564,0	36.386	202.451.704	5.564,0	39.000	216.996.000	5.564,0	39.955	222.309.620
99	Empastado en taludes al norte , incluye malla geotextil , preparación del terreno y abonos.	1.926,0	76.901	148.111.326	1.926,0	82.350	158.606.100	1.926,0	57.640	111.014.640
100	Canteros de nivel de plaza	8,0	8.564.930	68.519.440	8,0	9.170.000	73.360.000	8,0	327.500	2.620.000
101	Jardineria de Arboles de hormigon armado	5,0	1.329.153	6.645.765	5,0	1.423.000	7.115.000	5,0	327.500	1.637.500
102	Reforestación	10,0	2.613.302	26.133.020	10,0	2.797.850	27.978.500	10,0	1.965.000	19.650.000
103	Bancos de jardin	32,0	684.162	21.893.184	32,0	732.500	23.440.000	32,0	2.751.000	88.032.000
104	Piso de cemento alisado sobre contrapisos para amurar basureros y bancos de jardín	10,0	112.772	1.127.720	10,0	120.800	1.208.000	10,0	961.016	9.610.160
	ASCENSORES						-			-
105	Ascensor para 20 personas, con sala de maquinas inferior o hidraulico, revestido acero inox, puertas automaticas apertura central acero inoxidable	2,0	346.776.458	693.552.916	2,0	371.262.900	742.525.800	2,0	288.855.000	577.710.000
	INSTALACION ELECTRICA						-			-
106	Puesto de entrega aerea en MT luego de consulta previa estimado	1,0	91.795.914	91.795.914	1,0	95.270.000	95.270.000	1,0	19.650.000	19.650.000

107	Alimentacion a tableros de distribucion, inpavinil en bandejas portacables	1,0	69.192.900	69.192.900	1,0	71.811.000	71.811.000	1,0	50.435.000	50.435.000
108	Bocas iluminacion , tomas	741,0	115.322	85.453.602	741,0	119.700	88.697.700	741,0	102.180	75.715.380
109	Provision y colocacion artefactos ilumnacion tipo LED estanco 20 w	620,0	499.727	309.830.740	620,0	518.700	321.594.000	620,0	455.880	282.645.600
110	Provision y colocacion farola aluminio con LED	77,0	691.929	53.278.533	77,0	718.150	55.297.550	77,0	576.400	44.382.800
111	Artefacto exterior proyector LED tip68	32,0	968.701	30.998.432	32,0	1.005.000	32.160.000	32,0	827.920	26.493.440
112	Proyector exerior HQI 250 W 4°	8,0	384.405	3.075.240	8,0	399.000	3.192.000	8,0	360.250	2.882.000
113	Artefacto iluminacion de emergencia autonoma, con cargador y baterias	68,0	326.744	22.218.592	68,0	339.150	23.062.200	68,0	281.650	19.152.200
114	Artefacto indicador de salida autonoma, con cargador y baterias	42,0	338.276	14.207.592	42,0	351.000	14.742.000	42,0	294.750	12.379.500
115	Provision, montaje y puesta en marcha de un motogenerador diesel 100 kva, con tablero de transferencia automatica, tanques y escape	1,0	186.267.287	186.267.287	1,0	185.500.000	185.500.000	1,0	187.985.000	187.985.000
	Deteccion, alarma , video y CTV						-			-
116	provision y colocacion sensor H/CD	133,0	372.638	49.560.854	133,0	399.000	53.067.000	133,0	255.450	33.974.850
117	Provision y colocacion sensor T/V	624,0	283.205	176.719.920	624,0	303.250	189.228.000	624,0	255.450	159.400.800
118	Provision y colocacion alarma audiovisual	10,0	633.484	6.334.840	10,0	678.250	6.782.500	10,0	576.400	5.764.000
119	Provision y colocacion pulsador manual	10,0	447.165	4.471.650	10,0	478.800	4.788.000	10,0	390.380	3.903.800
120	Provision y colocacion camaras color	19,0	1.235.666	23.477.654	19,0	1.323.000	25.137.000	19,0	1.087.300	20.658.700
121	Provision y colocacion grabador digital 200 hs	2,0	3.823.261	7.646.522	2,0	4.093.250	8.186.500	2,0	3.510.800	7.021.600
122	Central automatica de alarma ,Transductores, fuentes, conectores, interconexion y puesta en marcha	1,0	18.631.875	18.631.875	1,0	19.947.500	19.947.500	1,0	19.650.000	19.650.000
123	Provision y colocacion pantallas LED 30 "	3,0	5.962.200	17.886.600	3,0	6.383.200	19.149.600	3,0	4.978.000	14.934.000
124	Provision y montaje de pupitre de control y monitoreo	1,0	12.669.675	12.669.675	1,0	13.000.000	13.000.000	1,0	14.410.000	14.410.000
125	Provision y colocacion AA 12.000 btu para central de monitoreo	1,0	2.682.990	2.682.990	1,0	2.872.500	2.872.500	1,0	5.043.500	5.043.500
	Agua, Desagu Pluvial y Cloacal, Drenaje, Baños, Tanques y Bombas						-			-
	PLUVIAL						-			-
126	Provision y colocacion caños PVC reforzado incluso soportes y bocas de limpieza diámetro según planos	719,0	134.150	96.453.850	719,0	143.650	103.284.350	719,0	28.820	20.721.580
127	Provision y colocacion boquetas soldadas 1/8, rejillas atornilladas anticuerpos extraños y empalmes con aislación de membranas	53,0	894.330	47.399.490	53,0	957.500	50.747.500	53,0	46.505	2.464.765
128	Camaras en suelo, tapa H"A" con marco y contramarco 2X1/4, 80x80	13,0	1.266.968	16.470.584	13,0	1.356.500	17.634.500	13,0	1.192.100	15.497.300
129	Cañeria de drenaje dia. 20 cm HºCº perforado, en zanja superficial con filtro de geotextil y filrtro graduado piedra triturada	332,5	253.394	84.253.505	332,5	271.300	90.207.250	332,5	88.425	29.401.313
130	Camaras de conexión drenaje, tapa HºA° 40x40x40	27,0	745.275	20.122.425	27,0	798.000	21.546.000	27,0	877.700	23.697.900

131	Rejilla corrida perimetral captacion agua, 20 cm de ancho x20 cm de profundidad, con arco de angulo 1 1/2"x1/4" y rejilla antiratas de panchuelas 1 1/2"x1/4" cada 4 cm.			426,9	372.638	159.079.162			426,9	399.000	170.333.100			426,9	115.935	49.492.652
132	Provision y colocacion de cañeria cloacal dia. 100 mm PVC suspendida, reforzado, accesorios y sujeciones			224,7	134.150	30.143.505			224,7	143.650	32.278.155			224,7	36.680	8.241.996
133	Desagues y alimentacion baños completos			4,0	2.981.100	11.924.400			4,0	3.191.600	12.766.400			4,0	3.275.000	13.100.000
134	Camara Septica 5.000 lts, incluso cañeria de drenaje superficial en HFA#			1,0	5.962.200	5.962.200			1,0	6.383.600	6.383.600			1,0	5.764.000	5.764.000
135	Reservorio inferior y superior, caneria, valvulas, aislacion y barrilete en HFA#			1,0	155.017.200	155.017.200			1,0	165.963.200	165.963.200			1,0	491.250	491.250
136	Provision y colocacion dos bombas de impulsion 3 HP, 25 mca, incluso tablero y boyas de automatizacion			2,0	14.905.500	29.811.000			2,0	15.958.000	31.916.000			2,0	4.912.500	9.825.000
137	Provision y colocacion dos bombas de incendio 20 HP, 45 mca, incluso tablero automatico y de transferencia			2,0	26.829.900	53.659.800			2,0	28.714.400	57.428.800			2,0	22.008.000	44.016.000
138	Provision y colocacion dos bombas jockey de presurizacion, 3 HP, 45 mca, incluso tablero y automatizacion			2,0	7.452.750	14.905.500			2,0	7.979.000	15.958.000			2,0	5.371.000	10.742.000
139	Provision y colocacion de BIES (bocas de incendio equipadas) , inclusos caja metalica y manguera 25 m 2			12,0	3.726.375	44.716.500			12,0	3.900.000	46.800.000			12,0	858.050	10.296.600
140	Provision , colocacion y soportes para rociadores baja temperatura			400,0	74.528	29.811.200			400,0	79.790	31.916.000			400,0	216.150	86.460.000
141	Cañeria galvanizada suspendida según proyecto, alimentacion BIE y Rociadores, incluso valvulas y accesorios			1,0	738.716.580	738.716.580			1,0	790.878.500	790.878.500			1,0	55.151.000	55.151.000
142	Cañeria PVC soldable para agua corriente según proyecto, soportes , llaves y accesorios			1,0	37.628.935	37.628.935			1,0	40.285.900	40.285.900			1,0	16.375.000	16.375.000
143	Fuente computarizada 30 picos, incluso bombas, automatizacion, tableros , filtros, clorador y puesta en marcha, tipo chorro vertical aleatorio			1,0	447.165.000	447.165.000			1,0	478.740.000	478.740.000			1,0	32.750.000	32.750.000
	Limpieza, vigilancia y Proteccion										-					-
144	Limpieza permanente y retiro de basuras			24,0	6.707.475	160.979.400			24,0	6.200.000	148.800.000			24,0	1.965.000	47.160.000
						37.515.761.686					**36.494.132.858**					**40.701.405.857**

JUSTINA CASCO GONZÁLEZ
Unidad Operativa de Contrataciones