POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMITE EVALUACION DE OFERTAS
LPN 03/2020 ID-374510 CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE DORMITORIOS Y SANITARIOS PARA ASPIRANTES PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA PARA EL ISEPOL

				ITINERA S.A		ESTERO GUAZU S.A		ESTRUCTURAS S.R.L		CONSTRU-MAPCH	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	863,2	1.931	1.666.839	2.550	2.201.160	2.926	2.525.723	2.500	2.158.000
2	LIMPIEZA DE TERRENO	Metros cuadrados	863,2	3.218	2.777.778	4.250	3.668.600	4.456	3.846.419	2.000	1.726.400
3	CONSTRUCCION DE OBRADOR - O PROVISION DE OBRADOR MOVIL	Unidad Medida Glob	1	3.732.300	3.732.300	3.892.113	3.892.113	4.314.434	4.314.434	4.000.000	4.000.000
4	VALLADO DE OBRA	Mililitros	130	51.480	6.692.400	52.700	6.851.000	50.402	6.552.260	44.020	5.722.600
5	CONFECCION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA CON ILUMINACION	Metros cuadrados	4	247.748	990.992	217.855	871.420	236.921	947.684	181.973	727.892
6	ESTUDIO DE SUELO	Unidad	1	1.930.500	1.930.500	2.125.000	2.125.000	2.967.854	2.967.854	3.500.000	3.500.000
7	CALCULOS ESTRUCTURALES	Unidad	1	3.088.800	3.088.800	2.992.000	2.992.000	2.967.854	2.967.854	2.499.200	2.499.200
8	ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO incluye excavacion -altura 1,50	Metros cúbicos	30	1.460.160	43.804.800	1.250.000	37.500.000	1.773.309	53.199.270	1.221.000	36.630.000
9	VIGAS DE FUNDACION DE H° A° (SECCION VARIABLE)	Mililitros	215	172.862	37.165.330	172.550	37.098.250	166.763	35.854.045	144.130	30.987.950
10	PILARES DE H° A° 15 X 30	Metros cúbicos	15	1.923.947	28.859.205	1.657.500	24.862.500	1.902.020	28.530.300	1.384.000	20.760.000
11	VIGAS DE H° A° (SECCION VARIABLE)	Mililitros	215	172.862	37.165.330	172.550	37.098.250	166.763	35.854.045	145.000	31.175.000
12	LOSA DE H° A° DE 10 CM	Metros cúbicos	77,8	1.864.160	145.031.648	1.462.000	113.743.600	1.776.547	138.215.357	1.300.000	101.140.000
13	ELECTRODUCTOS Y CAJAS EN LOSA	Unidad Medida Glob	3	270.270	810.810	255.850	767.550	246.778	740.334	213.000	639.000
14	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	Metros cuadrados	65,4	19.305	1.262.547	21.250	1.389.750	21.199	1.386.415	20.000	1.308.000
15	MAMPOSTERIA DE NIVELACION	Metros cuadrados	57,9	310.870	17.999.373	106.250	6.151.875	138.828	8.038.141	90.000	5.211.000
16	MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLO HUECO 0,20	Metros cuadrados	595	56.476	33.603.220	117.300	69.793.500	94.416	56.177.520	98.000	58.310.000
17	AISLACION HORIZONTAL	Mililitros	195	26.641	5.194.995	21.250	4.143.750	26.701	5.206.695	17.750	3.461.250
18	REVOQUE INTERIOR CON HIDROFUGO	Metros cuadrados	725	29.307	21.247.575	21.675	15.714.375	29.443	21.346.175	18.000	13.050.000
19	REVOQUE DE PAREDES, PILARES Y VIGAS C entre HIDROFUGO EXT.	Metros cuadrados	415	29.307	12.162.405	23.800	9.877.000	29.443	12.218.845	20.000	8.300.000
20	REVOQUE DE LOSA - CIELORRASO PREVIO SALPICADO	Metros cuadrados	620	40.715	25.243.300	30.430	18.866.600	31.226	19.360.120	25.500	15.810.000
21	CONTRAPISO DE CASCOTES E:0,10	Metros cuadrados	778	34.631	26.942.918	28.517	22.186.226	34.343	26.718.854	25.500	19.839.000
22	CARPETA DE ASIENTO DE PISO CERAMICO PI5	Metros cuadrados	778	20.592	16.020.576	18.105	14.085.690	24.120	18.765.360	15.000	11.670.000
23	PISO CERAMICO PI5	Metros cuadrados	571,61	75.914	43.393.202	56.950	32.553.190	71.377	40.799.807	35.500	20.292.155
24	ZOCALO CERAMICO DEL MISMO MATERIAL DEL PISO	Mililitros	125	18.193	2.274.125	13.430	1.678.750	22.595	2.824.375	11.200	1.400.000
25	PISO CERAMICO EN SANITARIOS PI5	Metros cuadrados	206,39	75.914	15.667.890	56.950	11.753.911	71.377	14.731.499	50.000	10.319.500
26	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS	Mililitros	45,7	21.423	979.031	12.750	582.675	20.100	918.570	11.000	502.700
27	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS	Mililitros	20,15	21.423	431.673	12.750	256.913	20.100	405.015	11.000	221.650
28	REVESTIDO CERAMICO EN BAÑOS, ALTURA DE COLOCACION 2,10 M	Metros cuadrados	225	103.556	23.300.100	56.950	12.813.750	71.377	16.059.825	50.000	11.250.000
29	PUERTA PLACA 0,80X2,10 (1 HOJA C entre MARCO,CONTRAMARCO,HERRAJES Y CERRADURA)	Unidad	2	1.181.198	2.362.396	1.075.250	2.150.500	1.151.349	2.302.698	900.000	1.800.000
30	PUERTA PLACA 1,60X2,10 (2 HOJAS C entre MARCO.CONTRAMARCO ,HERRAJES Y CERRADURA)	Unidad	3	1.838.912	5.516.736	1.530.000	4.590.000	1.867.352	5.602.056	1.200.000	3.600.000
31	VENTANA TIPO BALANCIN SIMILAR A LA EXISTENTE	Unidad	9	308.880	2.779.920	361.250	3.251.250	386.725	3.480.525	300.000	2.700.000
32	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE3,80M X 2,10M DE4 HOJAS corred	Unidad	1	5.662.800	5.662.800	3.017.500	3.017.500	4.076.430	4.076.430	2.500.000	2.500.000
33	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO 1,50 * 1,00 DE 2HOJAS, CORREDIZA	Unidad	6	965.250	5.791.500	722.500	4.335.000	792.705	4.756.230	600.000	3.600.000
34	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARA DE EUCATEX CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO EN BAÑOS	Metros cuadrados	70	218.790	15.315.300	272.000	19.040.000	294.502	20.615.140	230.000	16.100.000
35	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE EUCATEX DE 0,70M X 1,80M CON ESTRUCTURA DE ALUM	Unidad	26	411.840	10.707.840	786.250	20.442.500	838.966	21.813.116	650.000	16.900.000
36	ESCALERA METALICA EXTERIOR	Unidad	2	7.786.350	15.572.700	4.462.500	8.925.000	4.969.176	9.938.352	3.750.000	7.500.000
37	TABLERO SECCIONAL INCLUYE CABLEADO Y LLAVES	Unidad Medida Glob	1	1.801.800	1.801.800	1.428.000	1.428.000	1.569.033	1.569.033	1.200.000	1.200.000
38	BOCAS DE LAMPARAS INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTOS, CABLEADO Y ARTEFACTOS DE IL	Unidad	40	141.570	5.662.800	136.000	5.440.000	157.542	6.301.680	120.000	4.800.000
39	BOCAS DE TOMACORRIENTE INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTOS , CABLEADO Y TOMAS	Unidad	25	128.700	3.217.500	106.250	2.656.250	157.542	3.938.550	88.000	2.200.000
40	BOCAS PARA VENTILADOR DE TECHO INCLUYE ELECTRODUCTOS Y CABLEADO	Unidad	20	90.090	1.801.800	66.300	1.326.000	70.373	1.407.460	60.000	1.200.000
41	BOCAS PARA ACONDICIONADOR DE AIRE INCLUYE ELECTRODUCTOS Y CABLEADO	Unidad	2	180.180	360.360	191.250	382.500	183.174	366.348	160.000	320.000
42	REJILLA DE PISO SIFONADA 15 X 15	Unidad	20	141.524	2.830.480	85.340	1.706.800	104.410	2.088.200	70.000	1.400.000
43	PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIOS INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	28	510.483	14.293.524	624.750	17.493.000	567.533	15.890.924	530.000	14.840.000

44	PROVISION Y COLOCACION DE INODOROS CON CISTERNA ALTA INCLUYE CONEXIONES Y TAPA PARA	Unidad	26	613.081	15.940.106	1.190.000	30.940.000	1.021.779	26.566.254	950.000	24.700.000
45	PROVISION Y COLOCACION DE MINGITORIOS TIPO DECA INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	4	990.990	3.963.960	565.250	2.261.000	564.874	2.259.496	470.000	1.880.000
46	PROVISION Y COLOCACION DE DUCHA ELECTRICA INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	20	268.222	5.364.440	153.000	3.060.000	214.497	4.289.940	130.000	2.600.000
47	PROVISION Y COLOCACION DE CANILLAS INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	9	104.434	939.906	72.250	650.250	96.086	864.774	60.000	540.000
48	ALIMENTACION DE AGUA - CAÑERIA DE PVC DE 1	Mililitros	100	36.270	3.627.000	31.169	3.116.900	32.104	3.210.400	25.000	2.500.000
49	CAÑERIA DE PVC DE 3 entre 4	Mililitros	60	28.314	1.698.840	16.086	965.160	16.308	978.480	14.000	840.000
50	LLAVES DE PASO DE 3 entre 4 CON CAMPANA	Unidad	10	96.525	965.250	72.522	725.220	79.674	796.740	60.000	600.000
51	BOCAS DE AGUA PARA ARTEFACTOS EN BAÑOS (MATERIAL + MANO DE OBRA)	Unidad	87	141.570	12.316.590	97.750	8.504.250	102.642	8.929.854	82.000	7.134.000
52	CAÑO DESAGUE 100 MM. PVC	Mililitros	20	26.957	539.140	15.300	306.000	45.832	916.640	13.000	260.000
53	CAÑO DESAGUE 50 MM. PVC	Mililitros	40	19.212	768.480	13.175	527.000	20.059	802.360	12.000	480.000
54	CAÑO DESAGUE 40 MM. PVC	Mililitros	25	17.163	429.075	11.475	286.875	14.289	357.225	9.000	225.000
55	BOCAS DE DESAGUE PARA ARTEFACTOS EN BAÑOS (MATERIAL + MANO DE OBRA)	Unidad	30	160.875	4.826.250	106.675	3.200.250	113.165	3.394.950	90.000	2.700.000
56	POZO CIEGO DE 3,00 M X 5,00M	Unidad	1	5.645.251	5.645.251	4.462.500	4.462.500	4.633.591	4.633.591	3.800.000	3.800.000
57	CAMARA SEPTICA DE 3,00 X 1,50	Unidad Medida Glob	1	2.603.834	2.603.834	1.530.000	1.530.000	2.081.137	2.081.137	1.300.000	1.300.000
58	REGISTRO 40 X 40 PARA INSPECCION DE DESAGUES	Unidad	2	230.548	461.096	194.225	388.450	238.772	477.544	163.000	326.000
59	REGISTRO 60 X 60 PARA INSPECCION DE DESAGUES	Unidad	2	331.929	663.858	258.400	516.800	345.930	691.860	220.000	440.000
60	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE 150 MM PARA DESAGUE,PVC	Mililitros	100	51.187	5.118.700	25.075	2.507.500	41.804	4.180.400	20.000	2.000.000
61	REGISTRO 40 x 40 COLECTORA DE PISO c entre REJILLA	Unidad	6	230.548	1.383.288	187.000	1.122.000	238.772	1.432.632	160.000	960.000
62	PINTURA AL LATEX INTERIOR	Metros cuadrados	725	20.001	14.500.725	23.323	16.909.175	23.300	16.892.500	22.000	15.950.000
63	PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR	Metros cuadrados	415	20.001	8.300.415	26.775	11.111.625	23.300	9.669.500	22.000	9.130.000
64	PINTURA DE LOSA AL LATEX INTERIOR	Metros cuadrados	620	23.862	14.794.440	28.050	17.391.000	23.300	14.446.000	23.000	14.260.000
65	PINTURA DE ABERTURAS CON BARNIZ	Metros cuadrados	25	19.452	486.300	20.400	510.000	20.963	524.075	17.000	425.000
66	PINTURA DE ESCALERA CON ESMALTE SINTETICO PREVIO ANTIOXIDO	Unidad Medida Glob	2	849.420	1.698.840	722.500	1.445.000	698.963	1.397.926	600.000	1.200.000
67	PILARES DE H° A° 27 X 27	Metros cúbicos	15	1.923.947	28.859.205	1.657.500	24.862.500	1.902.020	28.530.300	1.400.000	21.000.000
68	VIGAS DE SECCION VARIABLE(SUPERIOR-ENCADENADO)	Mililitros	215	172.862	37.165.330	172.550	37.098.250	166.763	35.854.045	145.000	31.175.000
69	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	Metros cuadrados	65,4	19.305	1.262.547	21.250	1.389.750	21.199	1.386.415	17.000	1.111.800
70	MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLO HUECO 0,20	Metros cuadrados	625	56.476	35.297.500	117.300	73.312.500	94.416	59.010.000	97.000	60.625.000
71	REVOQUE INTERIOR CON HIDROFUGO	Metros cuadrados	820	29.307	24.031.740	21.675	17.773.500	29.443	24.143.260	18.000	14.760.000
72	REVOQUE DE PAREDES, PILARES Y VIGAS C entre HIDROFUGO EXT.	Metros cuadrados	525	29.307	15.386.175	23.800	12.495.000	29.443	15.457.575	19.000	9.975.000
73	CARPETA DE ASIENTO DE PISO CERAMICO PI5	Metros cuadrados	778	20.592	16.020.576	18.105	14.085.690	24.120	18.765.360	15.000	11.670.000
74	PISO CERAMICO O PORCELANATO PI5	Metros cuadrados	571,61	75.914	43.393.202	56.950	32.553.190	71.377	40.799.807	47.000	26.865.670
75	ZOCALO CERAMICO DEL MISMO MATERIAL DEL PISO	Mililitros	125	18.193	2.274.125	13.430	1.678.750	22.595	2.824.375	11.000	1.375.000
76	PISO CERAMICO EN SANITARIOS PI5	Metros cuadrados	206	75.914	15.638.284	56.950	11.731.700	71.377	14.703.662	47.000	9.682.000
77	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS	Mililitros	45,7	21.423	979.031	12.750	582.675	20.100	918.570	10.000	457.000
78	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS	Mililitros	20,15	21.423	431.673	12.750	256.913	20.100	405.015	11.000	221.650
79	REVESTIDO CERAMICO EN BAÑOS, ALTURA DE COLOCACION 2,10 M	Metros cuadrados	275	103.556	28.477.900	57.375	15.778.125	71.377	19.628.675	48.000	13.200.000
80	MURO DE BALCON	Mililitros	15,7	151.407	2.377.090	165.750	2.602.275	174.950	2.746.715	140.000	2.198.000
81	PUERTA PLACA 0,80X2,10 (1 HOJA C entre MARCO,CONTRAMARCO,HERRAJES Y CERRADURA)	Unidad	2	1.181.198	2.362.396	1.075.250	2.150.500	1.151.349	2.302.698	900.000	1.800.000
82	PUERTA PLACA 1,60X2,10 (2 HOJAS C entre MARCO.CONTRAMARCO ,HERRAJES Y CERRADURA)	Unidad	3	1.838.912	5.516.736	1.530.000	4.590.000	1.867.352	5.602.056	1.300.000	3.900.000
83	VENTANA TIPO BALANCIN SIMILAR A LA EXISTENTE	Unidad	20	308.880	6.177.600	361.250	7.225.000	386.725	7.734.500	300.000	6.000.000
84	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARA DE EUCATEX CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO EN BAÑOS	Metros cuadrados	70	218.790	15.315.300	272.000	19.040.000	294.502	20.615.140	230.000	16.100.000
85	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE EUCATEX DE 0,70M X 1,80M CON ESTRUCTURA DE ALUN	Unidad	26	411.840	10.707.840	786.250	20.442.500	838.966	21.813.116	650.000	16.900.000
86	TABLERO SECCIONAL INCLUYE CABLEADO Y LLAVES	Unidad Medida Glob	1	1.801.800	1.801.800	1.427.950	1.427.950	1.569.033	1.569.033	1.200.000	1.200.000
87	BOCAS DE LAMPARAS INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTOS, CABLEADO Y ARTEFACTOS DE IL	Unidad	40	141.570	5.662.800	136.000	5.440.000	157.542	6.301.680	114.000	4.560.000
88	BOCAS DE TOMACORRIENTE INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTOS , CABLEADO Y TOMAS	Unidad	25	128.700	3.217.500	106.250	2.656.250	157.542	3.938.550	88.000	2.200.000
89	BOCAS PARA DUCHA ELECTRICA INCLUYE ELECTRODUCTOS Y CABLEADO	Unidad	28	250.965	7.027.020	191.250	5.355.000	183.174	5.128.872	150.000	4.200.000
90	BOCAS PARA VENTILADOR DE TECHO INCLUYE ELECTRODUCTOS Y CABLEADO	Unidad	20	90.090	1.801.800	66.300	1.326.000	70.373	1.407.460	55.000	1.100.000
91	BOCAS PARA ACONDICIONADOR DE AIRE INCLUYE ELECTRODUCTOS Y CABLEADO	Unidad	2	180.180	360.360	191.250	382.500	183.174	366.348	160.000	320.000
92	REJILLA DE PISO SIFONADA 15 X 15	Unidad	20	141.524	2.830.480	8.840	176.800	104.410	2.088.200	72.000	1.440.000
93	PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIOS INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	31	510.483	15.824.973	624.750	19.367.250	567.533	17.593.523	530.000	16.430.000
94	PROVISION Y COLOCACION DE INODOROS CON CISTERNA ALTA INCLUYE CONEXIONES Y TAPA PARA	Unidad	26	613.081	15.940.106	1.190.000	30.940.000	1.021.779	26.566.254	995.000	25.870.000
95	PROVISION Y COLOCACION DE CANILLAS INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	9	104.434	939.906	72.250	650.250	96.086	864.774	60.000	540.000
96	PROVISION Y COLOCACION DE DUCHA ELECTRICA INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	28	268.222	7.510.216	153.000	4.284.000	214.497	6.005.916	130.000	3.640.000
97	ALIMENTACION DE AGUA - CAÑERIA DE PVC DE 1	Mililitros	100	36.270	3.627.000	31.169	3.116.900	32.104	3.210.400	27.000	2.700.000

98	CAÑERIA DE PVC DE 3 entre 4	Mililitros	60	28.314	1.698.840	16.086	965.160	16.308	978.480	14.000	840.000
99	LLAVES DE PASO DE 3 entre 4 CON CAMPANA	Unidad	10	96.525	965.250	97.750	977.500	79.674	796.740	61.000	610.000
100	BOCAS DE AGUA PARA ARTEFACTOS EN BAÑOS (MATERIAL + MANO DE OBRA)	Unidad	94	141.570	13.307.580	15.300	1.438.200	102.642	9.648.348	82.000	7.708.000
101	CAÑO DESAGUE 100 MM. PVC	Mililitros	20	26.957	539.140	15.300	306.000	45.832	916.640	13.000	260.000
102	CAÑO DESAGUE 50 MM. PVC	Mililitros	40	19.212	768.480	13.175	527.000	20.059	802.360	11.000	440.000
103	CAÑO DESAGUE 40 MM. PVC	Mililitros	25	17.163	429.075	11.475	286.875	14.289	357.225	9.000	225.000
104	BOCAS DE DESAGUE PARA ARTEFACTOS EN BAÑOS (MATERIAL + MANO DE OBRA)	Unidad	57	160.875	9.169.875	106.675	6.080.475	113.165	6.450.405	89.000	5.073.000
105	CANALETA ALERO	Mililitros	70	51.480	3.603.600	27.200	1.904.000	33.420	2.339.400	22.000	1.540.000
106	CANALETA DE BAJADA	Mililitros	55	51.480	2.831.400	27.200	1.496.000	33.420	1.838.100	22.500	1.237.500
107	CANALETA EMBUTIDA	Mililitros	30	83.655	2.509.650	63.750	1.912.500	87.608	2.628.240	55.000	1.650.000
108	PINTURA AL LATEX INTERIOR	Metros cuadrados	410,82	20.001	8.216.811	25.670	10.545.749	23.300	9.572.106	22.000	9.038.040
109	PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR	Metros cuadrados	509,06	20.001	10.181.709	26.775	13.630.082	23.300	11.861.098	22.000	11.199.320
110	PINTURA DE ABERTURAS CON BARNIZ	Metros cuadrados	43,68	19.452	849.663	20.400	891.072	20.963	915.664	18.000	786.240
111	PINTURA DE CANALETA	Mililitros	155	20.001	3.100.155	15.300	2.371.500	16.948	2.626.940	12.000	1.860.000
112	TECHO DE CHAPA PENDIENTE 20 POR CIENTO, TRAPEZOIDAL CON NUCLEO DE POLIURETANO TERM	Metros cuadrados	870	321.750	279.922.500	242.250	210.757.500	290.175	252.452.250	232.000	201.840.000
113	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS, OBRADORES Y VALLADO	Unidad Medida Glob	1	1.801.800	1.801.800	1.998.019	1.998.019	2.119.895	2.119.895	2.955.483	2.955.483
				Precio Total	1.458.266.642		1.335.000.000		1.479.999.999		1.158.000.000

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSTRUCTORA FILARTIGA-CARDENAS & ASOC.		S & V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP.EXP. S.A		CONSORCIO GENERAL MORINIGO		VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	
				Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	863,2	3.000	2.589.600	2.090	1.804.088	2.100	1.812.720	2.090	1.804.174
2	LIMPIEZA DE TERRENO	Metros cuadrados	863,2	3.000	2.589.600	3.483	3.006.526	3.500	3.021.200	3.484	3.006.957
3	CONSTRUCCION DE OBRADOR - O PROVISION DE OBRADOR MOVIL	Unidad Medida Glob	1	5.000.000	5.000.000	3.482.742	3.482.742	3.500.000	3.500.000	3.483.500	3.483.500
4	VALLADO DE OBRA	Mililitros	130	50.000	6.500.000	43.186	5.614.180	43.400	5.642.000	43.195	5.615.402
5	CONFECCION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA CON ILUMINACION	Metros cuadrados	4	250.000	1.000.000	178.525	714.100	179.410	717.640	178.564	714.257
6	ESTUDIO DE SUELO	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	1.741.371	1.741.371	1.750.000	1.750.000	1.741.750	1.741.750
7	CALCULOS ESTRUCTURALES	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	2.451.851	2.451.851	2.464.000	2.464.000	2.452.384	2.452.384
8	ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO incluye excavacion -altura 1,50	Metros cúbicos	30	1.700.000	51.000.000	1.198.063	35.941.890	1.204.000	36.120.000	1.198.324	35.949.720
9	VIGAS DE FUNDACION DE H° A° (SECCION VARIABLE)	Mililitros	215	150.000	32.250.000	141.399	30.400.785	142.100	30.551.500	141.430	30.407.472
10	PILARES DE H° A° 15 X 30	Metros cúbicos	15	1.800.000	27.000.000	1.358.270	20.374.050	1.365.000	20.475.000	1.358.565	20.378.475
11	VIGAS DE H° A° (SECCION VARIABLE)	Mililitros	215	150.000	32.250.000	141.399	30.400.785	142.100	30.551.500	141.430	30.407.472
12	LOSA DE H° A° DE 10 CM	Metros cúbicos	77,8	1.700.000	132.260.000	1.198.063	93.209.301	1.169.600	90.994.880	1.198.324	93.229.607
13	ELECTRODUCTOS Y CAJAS EN LOSA	Unidad Medida Glob	3	300.000	900.000	209.661	628.983	210.700	632.100	209.707	629.120
14	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	Metros cuadrados	65,4	15.000	981.000	17.414	1.138.876	17.500	1.144.500	17.418	1.139.105
15	MAMPOSTERIA DE NIVELACION	Metros cuadrados	57,9	140.000	8.106.000	87.069	5.041.295	87.500	5.066.250	87.088	5.042.366
16	MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLO HUECO 0,20	Metros cuadrados	595	107.000	63.665.000	96.124	57.193.780	96.600	57.477.000	96.145	57.206.037
17	AISLACION HORIZONTAL	Mililitros	195	25.000	4.875.000	17.414	3.395.730	17.500	3.412.500	17.418	3.396.413
18	REVOQUE INTERIOR CON HIDROFUGO	Metros cuadrados	725	26.000	18.850.000	17.762	12.877.450	17.850	12.941.250	17.766	12.880.241
19	REVOQUE DE PAREDES, PILARES Y VIGAS C entre HIDROFUGO EXT.	Metros cuadrados	415	26.000	10.790.000	19.503	8.093.745	19.600	8.134.000	19.508	8.095.654
20	REVOQUE DE LOSA - CIELORRASO PREVIO SALPICADO	Metros cuadrados	620	30.000	18.600.000	24.936	15.460.320	25.060	15.537.200	24.942	15.463.953
21	CONTRAPISO DE CASCOTES E:0,10	Metros cuadrados	778	35.000	27.230.000	24.762	19.264.836	24.885	19.360.530	24.768	19.269.259
22	CARPETA DE ASIENTO DE PISO CERAMICO PI5	Metros cuadrados	778	25.000	19.450.000	14.836	11.542.408	14.910	11.599.980	14.840	11.545.294
23	PISO CERAMICO PI5	Metros cuadrados	571,61	67.000	38.297.870	46.669	26.676.467	46.900	26.808.509	46.679	26.682.126
24	ZOCALO CERAMICO DEL MISMO MATERIAL DEL PISO	Mililitros	125	16.000	2.000.000	11.005	1.375.625	11.060	1.382.500	11.008	1.375.983
25	PISO CERAMICO EN SANITARIOS PI5	Metros cuadrados	206,39	67.000	13.828.130	46.669	9.632.015	46.900	9.679.691	46.679	9.634.058
26	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS	Mililitros	45,7	15.000	685.500	10.448	477.474	10.500	479.850	10.451	477.588
27	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS	Mililitros	20,15	15.000	302.250	10.448	210.527	10.500	211.575	10.451	210.578
28	REVESTIDO CERAMICO EN BAÑOS, ALTURA DE COLOCACION 2,10 M	Metros cuadrados	225	67.000	15.075.000	47.017	10.578.825	47.250	10.631.250	47.027	10.581.131
29	PUERTA PLACA 0,80X2,10 (1 HOJA C entre MARCO,CONTRAMARCO,HERRAJES Y CERRADURA)	Unidad	2	1.200.000	2.400.000	881.134	1.762.268	885.500	1.771.000	881.326	1.762.651
30	PUERTA PLACA 1,60X2,10 (2 HOJAS C entre MARCO.CONTRAMARCO ,HERRAJES Y CERRADURA)	Unidad	3	1.800.000	5.400.000	1.253.787	3.761.361	1.260.000	3.780.000	1.254.060	3.762.180
31	VENTANA TIPO BALANCIN SIMILAR A LA EXISTENTE	Unidad	9	400.000	3.600.000	296.033	2.664.297	297.500	2.677.500	296.098	2.664.878
32	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE3,80M X 2,10M DE4 HOJAS corred	Unidad	1	4.487.110	4.487.110	2.472.747	2.472.747	2.485.000	2.485.000	2.473.285	2.473.285
33	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO 1,50 * 1,00 DE 2HOJAS, CORREDIZA	Unidad	6	850.000	5.100.000	592.066	3.552.396	595.000	3.570.000	592.195	3.553.170
34	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARA DE EUCATEX CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO EN BAÑOS	Metros cuadrados	70	300.000	21.000.000	222.896	15.602.720	224.000	15.680.000	222.944	15.606.080
35	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE EUCATEX DE 0,70M X 1,80M CON ESTRUCTURA DE ALUM	Unidad	26	450.000	11.700.000	644.307	16.751.982	647.500	16.835.000	644.448	16.755.635
36	ESCALERA METALICA EXTERIOR	Unidad	2	4.000.000	8.000.000	3.656.879	7.313.758	3.675.000	7.350.000	3.657.675	7.315.350
37	TABLERO SECCIONAL INCLUYE CABLEADO Y LLAVES	Unidad Medida Glob	1	170.000	170.000	1.170.201	1.170.201	1.176.000	1.176.000	1.170.456	1.170.456
38	BOCAS DE LAMPARAS INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTOS, CABLEADO Y ARTEFACTOS DE IL	Unidad	40	120.000	4.800.000	111.448	4.457.920	112.000	4.480.000	111.472	4.458.880
39	BOCAS DE TOMACORRIENTE INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTOS , CABLEADO Y TOMAS	Unidad	25	130.000	3.250.000	87.069	2.176.725	87.500	2.187.500	87.088	2.177.188
40	BOCAS PARA VENTILADOR DE TECHO INCLUYE ELECTRODUCTOS Y CABLEADO	Unidad	20	80.000	1.600.000	54.331	1.086.620	54.600	1.092.000	54.343	1.086.852
41	BOCAS PARA ACONDICIONADOR DE AIRE INCLUYE ELECTRODUCTOS Y CABLEADO	Unidad	2	200.000	400.000	156.723	313.446	157.500	315.000	156.758	313.515
42	REJILLA DE PISO SIFONADA 15 X 15	Unidad	20	80.000	1.600.000	69.933	1.398.660	70.280	1.405.600	69.949	1.398.974
43	PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIOS INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	28	600.000	16.800.000	511.963	14.334.964	514.500	14.406.000	512.075	14.338.086

44	PROVISION Y COLOCACION DE INODOROS CON CISTERNA ALTA INCLUYE CONEXIONES Y TAPA PARA	Unidad	26	450.000	11.700.000	975.168	25.354.368	980.000	25.480.000	975.380	25.359.880
45	PROVISION Y COLOCACION DE MINGITORIOS TIPO DECA INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	4	400.000	1.600.000	463.205	1.852.820	465.500	1.862.000	463.306	1.853.222
46	PROVISION Y COLOCACION DE DUCHA ELECTRICA INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	20	140.000	2.800.000	125.379	2.507.580	126.000	2.520.000	125.406	2.508.120
47	PROVISION Y COLOCACION DE CANILLAS INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	9	85.000	765.000	59.207	532.863	59.500	535.500	59.220	532.976
48	ALIMENTACION DE AGUA - CAÑERIA DE PVC DE 1	Mililitros	100	35.000	3.500.000	25.542	2.554.200	25.669	2.566.900	25.548	2.554.799
49	CAÑERIA DE PVC DE 3 entre 4	Mililitros	60	20.000	1.200.000	13.182	790.920	13.248	794.880	13.185	791.103
50	LLAVES DE PASO DE 3 entre 4 CON CAMPANA	Unidad	10	85.000	850.000	59.430	594.300	59.724	597.240	59.442	594.424
51	BOCAS DE AGUA PARA ARTEFACTOS EN BAÑOS (MATERIAL + MANO DE OBRA)	Unidad	87	115.000	10.005.000	80.103	6.968.961	80.500	7.003.500	80.121	6.970.484
52	CAÑO DESAGUE 100 MM. PVC	Mililitros	20	25.000	500.000	12.538	250.760	12.600	252.000	12.541	250.812
53	CAÑO DESAGUE 50 MM. PVC	Mililitros	40	20.000	800.000	10.797	431.880	10.850	434.000	10.799	431.954
54	CAÑO DESAGUE 40 MM. PVC	Mililitros	25	15.000	375.000	9.403	235.075	9.450	236.250	9.405	235.136
55	BOCAS DE DESAGUE PARA ARTEFACTOS EN BAÑOS (MATERIAL + MANO DE OBRA)	Unidad	30	115.000	3.450.000	87.417	2.622.510	87.850	2.635.500	87.436	2.623.076
56	POZO CIEGO DE 3,00 M X 5,00M	Unidad	1	4.500.000	4.500.000	3.656.879	3.656.879	3.412.500	3.412.500	3.657.675	3.657.675
57	CAMARA SEPTICA DE 3,00 X 1,50	Unidad Medida Glob	1	1.800.000	1.800.000	1.253.787	1.253.787	1.260.000	1.260.000	1.254.060	1.254.060
58	REGISTRO 40 X 40 PARA INSPECCION DE DESAGUES	Unidad	2	250.000	500.000	159.203	318.406	159.992	319.984	159.238	318.476
59	REGISTRO 60 X 60 PARA INSPECCION DE DESAGUES	Unidad	2	300.000	600.000	211.751	423.502	212.800	425.600	211.797	423.594
60	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE 150 MM PARA DESAGUE,PVC	Mililitros	100	40.000	4.000.000	20.548	2.054.800	20.650	2.065.000	20.553	2.055.594
61	REGISTRO 40 x 40 COLECTORA DE PISO c entre REJILLA	Unidad	6	220.000	1.320.000	153.241	919.446	154.000	924.000	153.274	919.644
62	PINTURA AL LATEX INTERIOR	Metros cuadrados	725	25.000	18.125.000	21.036	15.251.100	21.140	15.326.500	21.040	15.254.247
63	PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR	Metros cuadrados	415	26.000	10.790.000	21.941	9.105.515	22.050	9.150.750	21.946	9.107.611
64	PINTURA DE LOSA AL LATEX INTERIOR	Metros cuadrados	620	25.000	15.500.000	22.986	14.251.320	23.100	14.322.000	22.991	14.254.482
65	PINTURA DE ABERTURAS CON BARNIZ	Metros cuadrados	25	24.000	600.000	16.717	417.925	16.800	420.000	16.721	418.020
66	PINTURA DE ESCALERA CON ESMALTE SINTETICO PREVIO ANTIOXIDO	Unidad Medida Glob	2	400.000	800.000	592.066	1.184.132	595.000	1.190.000	592.195	1.184.390
67	PILARES DE H° A° 27 X 27	Metros cúbicos	15	1.800.000	27.000.000	1.358.270	20.374.050	1.365.000	20.475.000	1.358.565	20.378.475
68	VIGAS DE SECCION VARIABLE(SUPERIOR-ENCADENADO)	Mililitros	215	160.000	34.400.000	141.399	30.400.785	142.100	30.551.500	141.430	30.407.472
69	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	Metros cuadrados	65,4	15.000	981.000	17.414	1.138.876	17.500	1.144.500	17.418	1.139.105
70	MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLO HUECO 0,20	Metros cuadrados	625	120.000	75.000.000	96.124	60.077.500	93.840	58.650.000	96.145	60.090.375
71	REVOQUE INTERIOR CON HIDROFUGO	Metros cuadrados	820	25.000	20.500.000	17.762	14.564.840	17.850	14.637.000	17.766	14.567.997
72	REVOQUE DE PAREDES, PILARES Y VIGAS C entre HIDROFUGO EXT.	Metros cuadrados	525	26.000	13.650.000	19.503	10.239.075	19.600	10.290.000	19.508	10.241.490
73	CARPETA DE ASIENTO DE PISO CERAMICO PI5	Metros cuadrados	778	22.000	17.116.000	14.836	11.542.408	14.910	11.599.980	14.840	11.545.294
74	PISO CERAMICO O PORCELANATO PI5	Metros cuadrados	571,61	67.000	38.297.870	46.669	26.676.467	46.900	26.808.509	46.679	26.682.126
75	ZOCALO CERAMICO DEL MISMO MATERIAL DEL PISO	Mililitros	125	15.000	1.875.000	11.005	1.375.625	11.060	1.382.500	11.008	1.375.983
76	PISO CERAMICO EN SANITARIOS PI5	Metros cuadrados	206	67.000	13.802.000	46.669	9.613.814	46.900	9.661.400	46.679	9.615.853
77	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS	Mililitros	45,7	15.000	685.500	10.448	477.474	10.500	479.850	10.451	477.588
78	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS	Mililitros	20,15	15.000	302.250	10.448	210.527	10.500	211.575	10.451	210.578
79	REVESTIDO CERAMICO EN BAÑOS, ALTURA DE COLOCACION 2,10 M	Metros cuadrados	275	67.000	18.425.000	47.017	12.929.675	47.250	12.993.750	47.027	12.932.494
80	MURO DE BALCON	Mililitros	15,7	140.000	2.198.000	135.827	2.132.484	136.500	2.143.050	135.857	2.132.947
81	PUERTA PLACA 0,80X2,10 (1 HOJA C entre MARCO,CONTRAMARCO,HERRAJES Y CERRADURA)	Unidad	2	1.200.000	2.400.000	881.134	1.762.268	885.500	1.771.000	881.326	1.762.651
82	PUERTA PLACA 1,60X2,10 (2 HOJAS C entre MARCO.CONTRAMARCO ,HERRAJES Y CERRADURA)	Unidad	3	1.800.000	5.400.000	1.253.787	3.761.361	1.260.000	3.780.000	1.254.060	3.762.180
83	VENTANA TIPO BALANCIN SIMILAR A LA EXISTENTE	Unidad	20	400.000	8.000.000	296.033	5.920.660	297.500	5.950.000	296.098	5.921.950
84	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARA DE EUCATEX CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO EN BAÑOS	Metros cuadrados	70	250.000	17.500.000	222.896	15.602.720	224.000	15.680.000	222.944	15.606.080
85	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE EUCATEX DE 0,70M X 1,80M CON ESTRUCTURA DE ALUN	Unidad	26	450.000	11.700.000	644.307	16.751.982	647.500	16.835.000	644.944	16.755.635
86	TABLERO SECCIONAL INCLUYE CABLEADO Y LLAVES	Unidad Medida Glob	1	1.700.000	1.700.000	1.170.201	1.170.201	1.176.000	1.176.000	1.170.456	1.170.456
87	BOCAS DE LAMPARAS INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTOS, CABLEADO Y ARTEFACTOS DE IL	Unidad	40	120.000	4.800.000	111.448	4.457.920	112.000	4.480.000	111.472	4.458.880
88	BOCAS DE TOMACORRIENTE INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTOS , CABLEADO Y TOMAS	Unidad	25	130.000	3.250.000	87.069	2.176.725	87.500	2.187.500	87.088	2.177.188
89	BOCAS PARA DUCHA ELECTRICA INCLUYE ELECTRODUCTOS Y CABLEADO	Unidad	28	225.000	6.300.000	156.723	4.388.244	157.500	4.410.000	156.758	4.389.210
90	BOCAS PARA VENTILADOR DE TECHO INCLUYE ELECTRODUCTOS Y CABLEADO	Unidad	20	80.000	1.600.000	54.331	1.086.620	54.600	1.092.000	54.343	1.086.852
91	BOCAS PARA ACONDICIONADOR DE AIRE INCLUYE ELECTRODUCTOS Y CABLEADO	Unidad	2	250.000	500.000	156.723	313.446	157.500	315.000	156.758	313.515
92	REJILLA DE PISO SIFONADA 15 X 15	Unidad	20	80.000	1.600.000	69.933	1.398.660	70.280	1.405.600	69.949	1.398.974
93	PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIOS INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	31	500.000	15.500.000	511.963	15.870.853	514.500	15.949.500	512.075	15.874.310
94	PROVISION Y COLOCACION DE INODOROS CON CISTERNA ALTA INCLUYE CONEXIONES Y TAPA PARA	Unidad	26	450.000	11.700.000	975.168	25.354.368	980.000	25.480.000	975.380	25.359.880
95	PROVISION Y COLOCACION DE CANILLAS INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	9	85.000	765.000	59.207	532.863	59.500	535.500	59.220	532.976
96	PROVISION Y COLOCACION DE DUCHA ELECTRICA INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	28	180.000	5.040.000	125.379	3.510.612	126.000	3.528.000	125.406	3.511.368
97	ALIMENTACION DE AGUA - CAÑERIA DE PVC DE 1	Mililitros	100	35.000	3.500.000	25.542	2.554.200	25.669	2.566.900	25.548	2.554.799

98	CAÑERIA DE PVC DE 3 entre 4	Mililitros	60	20.000	1.200.000	13.182	790.920	13.248	794.880	13.185	791.103
99	LLAVES DE PASO DE 3 entre 4 CON CAMPANA	Unidad	10	85.000	850.000	59.430	594.300	59.724	597.240	59.442	594.424
100	BOCAS DE AGUA PARA ARTEFACTOS EN BAÑOS (MATERIAL + MANO DE OBRA)	Unidad	94	100.000	9.400.000	80.103	7.529.682	80.500	7.567.000	80.121	7.531.327
101	CAÑO DESAGUE 100 MM. PVC	Mililitros	20	25.000	500.000	12.538	250.760	12.600	252.000	12.541	250.812
102	CAÑO DESAGUE 50 MM. PVC	Mililitros	40	20.000	800.000	10.797	431.880	10.850	434.000	10.799	431.954
103	CAÑO DESAGUE 40 MM. PVC	Mililitros	25	15.000	375.000	9.403	235.075	9.450	236.250	9.405	235.136
104	BOCAS DE DESAGUE PARA ARTEFACTOS EN BAÑOS (MATERIAL + MANO DE OBRA)	Unidad	57	115.000	6.555.000	87.417	4.982.769	87.850	5.007.450	87.436	4.983.843
105	CANALETA ALERO	Mililitros	70	50.000	3.500.000	22.290	1.560.300	22.400	1.568.000	22.294	1.560.608
106	CANALETA DE BAJADA	Mililitros	55	40.000	2.200.000	22.290	1.225.950	22.400	1.232.000	22.294	1.226.192
107	CANALETA EMBUTIDA	Mililitros	30	75.000	2.250.000	52.241	1.567.230	52.500	1.575.000	52.253	1.567.575
108	PINTURA AL LATEX INTERIOR	Metros cuadrados	410,82	25.000	10.270.500	21.036	8.642.010	21.140	8.684.735	21.040	8.643.792
109	PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR	Metros cuadrados	509,06	25.000	12.726.500	21.941	11.169.285	22.050	11.224.773	22.354	11.379.527
110	PINTURA DE ABERTURAS CON BARNIZ	Metros cuadrados	43,68	24.000	1.048.320	16.717	730.199	16.800	733.824	16.724	730.524
111	PINTURA DE CANALETA	Mililitros	155	15.000	2.325.000	12.538	1.943.390	12.600	1.953.000	12.541	1.943.793
112	TECHO DE CHAPA PENDIENTE 20 POR CIENTO, TRAPEZOIDAL CON NUCLEO DE POLIURETANO TERM	Metros cuadrados	870	215.000	187.050.000	198.516	172.708.920	199.500	173.565.000	198.560	172.746.765
113	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS, OBRADORES Y VALLADO	Unidad Medida Glob	1	2.000.000	2.000.000	1.636.890	1.636.890	1.360.465	1.360.465	1.637.245	1.637.245
					1.336.500.000		1.109.450.000		1.110.000.060		1.109.900.000

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	MANCUSO & CIA SRL		ING.ROBERTO VERA VIERCI		ECOSERVICE GROUP S.A	
				Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	863,2	3.350	2.891.720	2.400	2.071.680	3.500	3.021.200
2	LIMPIEZA DE TERRENO	Metros cuadrados	863,2	5.600	4.833.920	3.999	3.451.937	6.000	5.179.200
3	CONSTRUCCION DE OBRADOR - O PROVISION DE OBRADOR MOVIL	Unidad Medida Glob	1	5.586.000	5.586.000	3.999.277	3.999.277	5.500.000	5.500.000
4	VALLADO DE OBRA	Mililitros	130	69.000	8.970.000	49.591	6.446.830	73.000	9.490.000
5	CONFECCION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA CON ILUMINACION	Metros cuadrados	4	285.000	1.140.000	205.003	820.012	307.000	1.228.000
6	ESTUDIO DE SUELO	Unidad	1	2.793.000	2.793.000	1.999.638	1.999.638	3.000.000	3.000.000
7	CALCULOS ESTRUCTURALES	Unidad	1	3.932.000	3.932.000	2.815.491	2.815.491	4.200.000	4.200.000
8	ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO incluye excavacion -altura 1,50	Metros cúbicos	30	1.920.000	57.600.000	1.375.751	41.272.530	1.950.000	58.500.000
9	VIGAS DE FUNDACION DE H° A° (SECCION VARIABLE)	Mililitros	215	226.000	48.590.000	162.371	34.909.765	243.600	52.374.000
10	PILARES DE H° A° 15 X 30	Metros cúbicos	15	2.178.000	32.670.000	1.559.718	23.395.770	2.240.000	33.600.000
11	VIGAS DE H° A° (SECCION VARIABLE)	Mililitros	215	226.000	48.590.000	162.371	34.909.765	243.600	52.374.000
12	LOSA DE H° A° DE 10 CM	Metros cúbicos	77,8	1.921.000	149.453.800	1.375.751	107.033.428	1.950.000	151.710.000
13	ELECTRODUCTOS Y CAJAS EN LOSA	Unidad Medida Glob	3	336.000	1.008.000	240.756	722.268	361.000	1.083.000
14	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	Metros cuadrados	65,4	28.000	1.831.200	19.996	1.307.738	30.000	1.962.000
15	MAMPOSTERIA DE NIVELACION	Metros cuadrados	57,9	140.000	8.106.000	99.982	5.788.958	150.000	8.685.000
16	MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLO HUECO 0,20	Metros cuadrados	595	154.000	91.630.000	110.380	65.676.100	160.000	95.200.000
17	AISLACION HORIZONTAL	Mililitros	195	28.000	5.460.000	19.996	3.899.220	30.000	5.850.000
18	REVOQUE INTERIOR CON HIDROFUGO	Metros cuadrados	725	28.500	20.662.500	20.396	14.787.100	30.500	22.112.500
19	REVOQUE DE PAREDES, PILARES Y VIGAS C entre HIDROFUGO EXT.	Metros cuadrados	415	32.000	13.280.000	22.396	9.294.340	33.600	13.944.000
20	REVOQUE DE LOSA - CIELORRASO PREVIO SALPICADO	Metros cuadrados	620	40.000	24.800.000	28.635	17.753.700	42.900	26.598.000
21	CONTRAPISO DE CASCOTES E:0,10	Metros cuadrados	778	40.000	31.120.000	28.435	22.122.430	42.600	33.142.800
22	CARPETA DE ASIENTO DE PISO CERAMICO PI5	Metros cuadrados	778	23.500	18.283.000	17.037	13.254.786	25.400	19.761.200
23	PISO CERAMICO PI5	Metros cuadrados	571,61	75.000	42.870.750	53.590	30.632.580	79.000	45.157.190
24	ZOCALO CERAMICO DEL MISMO MATERIAL DEL PISO	Mililitros	125	17.500	2.187.500	12.638	1.579.750	18.900	2.362.500
25	PISO CERAMICO EN SANITARIOS PI5	Metros cuadrados	206,39	75.000	15.479.250	53.590	11.060.440	79.000	16.304.810
26	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS	Mililitros	45,7	16.700	763.190	11.998	548.309	15.500	708.350
27	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS	Mililitros	20,15	16.700	336.505	11.998	241.760	15.500	312.325
28	REVESTIDO CERAMICO EN BAÑOS, ALTURA DE COLOCACION 2,10 M	Metros cuadrados	225	75.000	16.875.000	53.990	12.147.750	81.000	18.225.000
29	PUERTA PLACA 0,80X2,10 (1 HOJA C entre MARCO,CONTRAMARCO,HERRAJES Y CERRADURA)	Unidad	2	1.413.000	2.826.000	1.011.817	2.023.634	1.518.000	3.036.000
30	PUERTA PLACA 1,60X2,10 (2 HOJAS C entre MARCO.CONTRAMARCO ,HERRAJES Y CERRADURA)	Unidad	3	2.011.000	6.033.000	1.439.740	4.319.220	2.160.000	6.480.000
31	VENTANA TIPO BALANCIN SIMILAR A LA EXISTENTE	Unidad	9	475.000	4.275.000	339.939	3.059.451	510.000	4.590.000
32	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE3,80M X 2,10M DE4 HOJAS corred	Unidad	1	3.966.000	3.966.000	2.839.486	2.839.486	4.250.000	4.250.000
33	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO 1,50 * 1,00 DE 2HOJAS, CORREDIZA	Unidad	6	950.000	5.700.000	679.877	4.079.262	1.000.000	6.000.000
34	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARA DE EUCATEX CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO EN BAÑOS	Metros cuadrados	70	357.000	24.990.000	255.954	17.916.780	383.000	26.810.000
35	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE EUCATEX DE 0,70M X 1,80M CON ESTRUCTURA DE ALUM	Unidad	26	1.033.000	26.858.000	739.866	19.236.516	1.100.000	28.600.000
36	ESCALERA METALICA EXTERIOR	Unidad	2	5.865.000	11.730.000	4.199.240	8.398.480	6.300.000	12.600.000
37	TABLERO SECCIONAL INCLUYE CABLEADO Y LLAVES	Unidad Medida Glob	1	1.876.000	1.876.000	1.343.757	1.343.757	1.867.000	1.867.000
38	BOCAS DE LAMPARAS INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTOS, CABLEADO Y ARTEFACTOS DE IL	Unidad	40	178.000	7.120.000	127.977	5.119.080	169.000	6.760.000
39	BOCAS DE TOMACORRIENTE INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTOS , CABLEADO Y TOMAS	Unidad	25	140.000	3.500.000	99.982	2.499.550	138.000	3.450.000
40	BOCAS PARA VENTILADOR DE TECHO INCLUYE ELECTRODUCTOS Y CABLEADO	Unidad	20	87.000	1.740.000	62.389	1.247.780	83.500	1.670.000
41	BOCAS PARA ACONDICIONADOR DE AIRE INCLUYE ELECTRODUCTOS Y CABLEADO	Unidad	2	250.000	500.000	179.967	359.934	234.000	468.000
42	REJILLA DE PISO SIFONADA 15 X 15	Unidad	20	112.000	2.240.000	80.305	1.606.100	111.700	2.234.000
43	PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIOS INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	28	821.000	22.988.000	587.894	16.461.032	759.000	21.252.000

44	PROVISION Y COLOCACION DE INODOROS CON CISTERNA ALTA INCLUYE CONEXIONES Y TAPA PAR	Unidad	26	1.564.000	40.664.000	1.119.797	29.114.722	1.678.000	43.628.000
45	PROVISION Y COLOCACION DE MINGITORIOS TIPO DECA INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	4	742.000	2.968.000	531.904	2.127.616	684.000	2.736.000
46	PROVISION Y COLOCACION DE DUCHA ELECTRICA INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	20	201.000	4.020.000	143.974	2.879.480	216.000	4.320.000
47	PROVISION Y COLOCACION DE CANILLAS INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	9	95.000	855.000	67.988	611.892	89.000	801.000
48	ALIMENTACION DE AGUA - CAÑERIA DE PVC DE 1	Mililitros	100	40.100	4.010.000	29.331	2.933.100	44.000	4.400.000
49	CAÑERIA DE PVC DE 3 entre 4	Mililitros	60	21.000	1.260.000	15.137	908.220	19.950	1.197.000
50	LLAVES DE PASO DE 3 entre 4 CON CAMPANA	Unidad	10	95.000	950.000	68.244	682.440	91.700	917.000
51	BOCAS DE AGUA PARA ARTEFACTOS EN BAÑOS (MATERIAL + MANO DE OBRA)	Unidad	87	128.000	11.136.000	91.983	8.002.521	138.000	12.006.000
52	CAÑO DESAGUE 100 MM. PVC	Mililitros	20	20.000	400.000	14.397	287.940	20.400	408.000
53	CAÑO DESAGUE 50 MM. PVC	Mililitros	40	17.000	680.000	12.398	495.920	16.700	668.000
54	CAÑO DESAGUE 40 MM. PVC	Mililitros	25	15.000	375.000	10.798	269.950	15.000	375.000
55	BOCAS DE DESAGUE PARA ARTEFACTOS EN BAÑOS (MATERIAL + MANO DE OBRA)	Unidad	30	140.000	4.200.000	100.382	3.011.460	150.000	4.500.000
56	POZO CIEGO DE 3,00 M X 5,00M	Unidad	1	5.865.000	5.865.000	4.199.240	4.199.240	6.250.000	6.250.000
57	CAMARA SEPTICA DE 3,00 X 1,50	Unidad Medida Glob	1	2.011.000	2.011.000	1.439.740	1.439.740	1.995.000	1.995.000
58	REGISTRO 40 X 40 PARA INSPECCION DE DESAGUES	Unidad	2	255.000	510.000	182.815	365.630	247.000	494.000
59	REGISTRO 60 X 60 PARA INSPECCION DE DESAGUES	Unidad	2	340.000	680.000	243.156	486.312	329.800	659.600
60	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE 150 MM PARA DESAGUE,PVC	Mililitros	100	33.000	3.300.000	23.596	2.359.600	35.000	3.500.000
61	REGISTRO 40 x 40 COLECTORA DE PISO c entre REJILLA	Unidad	6	245.000	1.470.000	175.968	1.055.808	263.000	1.578.000
62	PINTURA AL LATEX INTERIOR	Metros cuadrados	725	33.700	24.432.500	24.156	17.513.100	36.200	26.245.000
63	PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR	Metros cuadrados	415	35.000	14.525.000	25.195	10.455.925	37.800	15.687.000
64	PINTURA DE LOSA AL LATEX INTERIOR	Metros cuadrados	620	36.800	22.816.000	26.395	16.364.900	39.600	24.552.000
65	PINTURA DE ABERTURAS CON BARNIZ	Metros cuadrados	25	26.800	670.000	19.197	479.925	28.500	712.500
66	PINTURA DE ESCALERA CON ESMALTE SINTETICO PREVIO ANTIOXIDO	Unidad Medida Glob	2	950.000	1.900.000	679.877	1.359.754	1.000.000	2.000.000
67	PILARES DE H° A° 27 X 27	Metros cúbicos	15	2.178.000	32.670.000	1.559.718	23.395.770	2.240.000	33.600.000
68	VIGAS DE SECCION VARIABLE(SUPERIOR-ENCADENADO)	Mililitros	215	226.700	48.740.500	162.371	34.909.765	243.600	52.374.000
69	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	Metros cuadrados	65,4	28.000	1.831.200	19.996	1.307.738	30.000	1.962.000
70	MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLO HUECO 0,20	Metros cuadrados	625	155.000	96.875.000	110.380	68.987.500	160.000	100.000.000
71	REVOQUE INTERIOR CON HIDROFUGO	Metros cuadrados	820	28.500	23.370.000	20.396	16.724.720	30.500	25.010.000
72	REVOQUE DE PAREDES, PILARES Y VIGAS C entre HIDROFUGO EXT.	Metros cuadrados	525	21.282	11.173.050	22.396	11.757.900	33.600	17.640.000
73	CARPETA DE ASIENTO DE PISO CERAMICO PI5	Metros cuadrados	778	23.900	18.594.200	17.037	13.254.786	25.400	19.761.200
74	PISO CERAMICO O PORCELANATO PI5	Metros cuadrados	571,61	75.000	42.870.750	53.590	30.632.580	79.000	45.157.190
75	ZOCALO CERAMICO DEL MISMO MATERIAL DEL PISO	Mililitros	125	17.600	2.200.000	12.638	1.579.750	18.900	2.362.500
76	PISO CERAMICO EN SANITARIOS PI5	Metros cuadrados	206	75.000	15.450.000	53.590	11.039.540	79.000	16.274.000
77	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS	Mililitros	45,7	16.700	763.190	11.998	548.309	15.500	708.350
78	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS	Mililitros	20,15	16.700	336.505	11.998	241.760	15.500	312.325
79	REVESTIDO CERAMICO EN BAÑOS, ALTURA DE COLOCACION 2,10 M	Metros cuadrados	275	75.000	20.625.000	53.990	14.847.250	81.000	22.275.000
80	MURO DE BALCON	Mililitros	15,7	218.000	3.422.600	155.972	2.448.760	234.000	3.673.800
81	PUERTA PLACA 0,80X2,10 (1 HOJA C entre MARCO,CONTRAMARCO,HERRAJES Y CERRADURA)	Unidad	2	1.413.000	2.826.000	1.011.817	2.023.634	1.518.000	3.036.000
82	PUERTA PLACA 1,60X2,10 (2 HOJAS C entre MARCO.CONTRAMARCO ,HERRAJES Y CERRADURA)	Unidad	3	2.011.000	6.033.000	1.439.740	4.319.220	2.160.000	6.480.000
83	VENTANA TIPO BALANCIN SIMILAR A LA EXISTENTE	Unidad	20	475.000	9.500.000	339.939	6.798.780	510.000	10.200.000
84	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARA DE EUCATEX CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO EN BAÑO	Metros cuadrados	70	357.000	24.990.000	255.954	17.916.780	383.000	26.810.000
85	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE EUCATEX DE 0,70M X 1,80M CON ESTRUCTURA DE ALU	Unidad	26	1.033.000	26.858.000	739.866	19.236.516	1.100.000	28.600.000
86	TABLERO SECCIONAL INCLUYE CABLEADO Y LLAVES	Unidad Medida Glob	1	1.875.000	1.875.000	1.343.757	1.343.757	1.867.000	1.867.000
87	BOCAS DE LAMPARAS INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTOS, CABLEADO Y ARTEFACTOS DE IL	Unidad	40	178.000	7.120.000	127.977	5.119.080	169.000	6.760.000
88	BOCAS DE TOMACORRIENTE INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTOS , CABLEADO Y TOMAS	Unidad	25	140.000	3.500.000	99.982	2.499.550	138.000	3.450.000
89	BOCAS PARA DUCHA ELECTRICA INCLUYE ELECTRODUCTOS Y CABLEADO	Unidad	28	252.000	7.056.000	179.967	5.039.076	234.000	6.552.000
90	BOCAS PARA VENTILADOR DE TECHO INCLUYE ELECTRODUCTOS Y CABLEADO	Unidad	20	87.000	1.740.000	62.389	1.247.780	83.500	1.670.000
91	BOCAS PARA ACONDICIONADOR DE AIRE INCLUYE ELECTRODUCTOS Y CABLEADO	Unidad	2	252.000	504.000	179.967	359.934	234.000	468.000
92	REJILLA DE PISO SIFONADA 15 X 15	Unidad	20	112.000	2.240.000	80.305	1.606.100	111.700	2.234.000
93	PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIOS INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	31	821.000	25.451.000	587.894	18.224.714	759.000	23.529.000
94	PROVISION Y COLOCACION DE INODOROS CON CISTERNA ALTA INCLUYE CONEXIONES Y TAPA PAR	Unidad	26	1.560.000	40.560.000	1.119.797	29.114.722	1.678.000	43.628.000
95	PROVISION Y COLOCACION DE CANILLAS INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	9	95.000	855.000	67.988	611.892	89.000	801.000
96	PROVISION Y COLOCACION DE DUCHA ELECTRICA INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	28	201.000	5.628.000	143.974	4.031.272	216.000	6.048.000
97	ALIMENTACION DE AGUA - CAÑERIA DE PVC DE 1	Mililitros	100	40.100	4.010.000	29.331	2.933.100	44.000	4.400.000

98	CAÑERIA DE PVC DE 3 entre 4	Mililitros	60	21.000	1.260.000	15.137	908.220	19.950	1.197.000
99	LLAVES DE PASO DE 3 entre 4 CON CAMPANA	Unidad	10	95.000	950.000	68.244	682.440	91.700	917.000
100	BOCAS DE AGUA PARA ARTEFACTOS EN BAÑOS (MATERIAL + MANO DE OBRA)	Unidad	94	128.800	12.107.200	91.983	8.646.402	138.000	12.972.000
101	CAÑO DESAGUE 100 MM. PVC	Mililitros	20	20.000	400.000	14.397	287.940	20.400	408.000
102	CAÑO DESAGUE 50 MM. PVC	Mililitros	40	17.000	680.000	12.398	495.920	16.700	668.000
103	CAÑO DESAGUE 40 MM. PVC	Mililitros	25	15.000	375.000	10.798	269.950	15.000	375.000
104	BOCAS DE DESAGUE PARA ARTEFACTOS EN BAÑOS (MATERIAL + MANO DE OBRA)	Unidad	57	142.310	8.111.670	100.382	5.721.774	150.000	8.550.000
105	CANALETA ALERO	Mililitros	70	35.700	2.499.000	25.595	1.791.650	37.945	2.656.150
106	CANALETA DE BAJADA	Mililitros	55	35.700	1.963.500	25.595	1.407.725	37.990	2.089.450
107	CANALETA EMBUTIDA	Mililitros	30	84.000	2.520.000	59.989	1.799.670	90.000	2.700.000
108	PINTURA AL LATEX INTERIOR	Metros cuadrados	410,82	33.000	13.557.060	24.156	9.923.768	36.200	14.871.684
109	PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR	Metros cuadrados	509,06	35.000	17.817.100	25.195	12.825.767	37.800	19.242.468
110	PINTURA DE ABERTURAS CON BARNIZ	Metros cuadrados	43,68	26.000	1.135.680	19.197	838.524	28.500	1.244.880
111	PINTURA DE CANALETA	Mililitros	155	21.000	3.255.000	14.397	2.231.535	20.298	3.146.190
112	TECHO DE CHAPA PENDIENTE 20 POR CIENTO, TRAPEZOIDAL CON NUCLEO DE POLIURETANO TERM	Metros cuadrados	870	325.000	282.750.000	227.959	198.324.330	342.000	297.540.000
113	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS, OBRADORES Y VALLADO	Unidad Medida Glob	1	2.652.477	2.652.477	1.883.740	1.883.740	2.497.638	2.497.638
					1.779.484.517		1.273.999.999		1.870.000.000