PODER LEGISLATIVO

Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales
Unidad Operativa de Contratación

ACTA DE ANÁLISIS, INFORME DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, a los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las doce horas, se reúnen en la sala de reuniones de Control Interno de la H. Cámara de Senadores los señores: Lic. Liduvina Vera, Directora General-CONADERNA; Lic. Nelson Fabián Cano, Director de Control Interno, Honorable Cámara de Senadores; Lic. Carlos Duarte, Director UOC-CONADERNA; Adriana Ojeda, Encargada de UOC-CONADERNA; para el análisis y posterior informe de evaluación de la oferta presentada dentro del marco de la **Contratación Directa N° 02/2016 (Ad-Referéndum).** Dicho llamado corresponde a la **Contratación de Reacondicionamiento de oficinas para la CONADERNA**, con CDP N° 132/16 de fecha 22 de abril de 2016, PAC N° 303440. El señor Carlos Duarte informa que el acto de apertura se llevó a cabo en fecha 14 de abril de 2016 a las 09:00 hs., presentando oferta las firmas:

1. **Ing. Alejandro Recalde**
2. **Arcondo Industrias & Construcción**
3. **En obras**

El Comité de Evaluación realiza el análisis de las ofertas en relación a los requisitos básicos de carácter sustancial y su cumplimiento, utilizando el mecanismo cumple/no cumple, con el siguiente resultado:

Ítem	Documentación Sustancial	ING. ALEJANDRO RECALDE	ARCONDO INDUSTRIAS & CONSTRUCCION	EN OBRAS
1	Formulario y Planilla de Precio de oferta debidamente completado y firmado.	Cumple	Cumple	Cumple
2	Presentación de Documentos que Acrediten la Representación Suficiente del Firmante de la Oferta.	Cumple	Cumple	Cumple
3	Garantía de Mantenimiento de Oferta.	Cumple	Cumple	Cumple
4	Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la DNCP.	Cumple	Cumple	Cumple

Las ofertas presentadas se ajustan a los requerimientos básicos de carácter sustancial.
Se deja constancia que no se realizó correcciones aritméticas a las ofertas.

Cuadro Comparativo de ofertas:

Ítem	Descripción Del Bien	Unidad De Medida	Cantidad	ING. ALEJANDRO RECALDE		ARCONDO INDUSTRIAS & CONSTRUCCION		EN OBRAS	
				Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
OBRAS PRELIMINARES									
1	Desmonte de mamparas del tipo eucatex.	m2	105,87	10.160.-	1.075.639.-	67.200.-	7.114.464.-	15.000.-	1.588.050.-
2	Desmonte de mamparas del tipo eucatex.	m2	96,53	10.160.-	980.745.-	67.200.-	6.486.816.-	15.000.-	1.447.950.-
CONTRAPISO Y PISO									
3	Reparación de piso del tipo ardosia. Incluye regularización, provisión y colocación de baldosones de ardosia 0,40x0, 40m.	m2	29,33	114.300.-	3.352.419.-	24.000.-	703.920.-	95.000.-	2.786.350.-
4	Provisión y colocación de estructura de madera, altura 0,15m sobre el nivel de piso existente. Ver especificaciones técnicas.	m2	146,64	152.400.-	22.347.936.-	220.800.-	32.378.112.-	200.000.-	29.328.000.-
5	Provisión y colocación de piso de vinilo sobre estructura de	m2	146,64	152.400.-	22.347.936	140.400.-	20.588.256.-	125.000.-	18.330.000.-

Lic. Carlos Duarte
Director de la Unidad Operativa de Contratación
CONADERNA

Adriana Ojeda
Encargada de Comunicación de Llamados
CONADERNA

Lic. Liduvina Vera
Directora General - CONADERNA
Congreso Nacional

Lic. Nelson Fabián Cano Morínigo
Director de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

	madera, ver diseño y especificaciones técnicas.								
6	Provisión y colocación de planchas de madera como recubrimiento de estructura metálica. Recubrimiento con piso vinilo. Ver especificaciones técnicas.	Esc	25,00	44.450.-	1.111.250.-	86.726.-	2.168.160.-	200.000.-	5.000.000.-
7	Provisión y colocación de planchas de madera como recubrimiento de estructura metálica. Recubiertos con piso vinilo. Ver especificaciones técnicas.	m2	8,45	31.750.-	268.288.-	278.597.-	2.354.143.-	300.000.-	2.535.000.-
8	Tratamiento de Piso ardosia existente en acceso. Incluye las reparaciones varias y el pulido del piso.	m2	10,00	31.750.-	317.500.-	24.000.-	240.000.-	80.000.-	800.000.-
ZACALO									
9	Provisión y colocación de zócalo de vinilo.	ml	81,49	12.700.-	1.034.923.-	4.800.-	391.152.-	40.000.-	3.259.600.-
CARPINTERIA METALICA									
10	Reparación de escalera y puente metálico de salida de emergencia. Incluye soldadura y repintado.	Un	1,0	1.524.000.-	1.524.000.-	240.000.-	240.000.-	1.500.000.-	1.500.000.-
MAMPARAS									
11	Provisión y colocación de mamparas del tipo Durlock. Espesor 12 cm. Ver planos y especificaciones técnicas.	m2	61,89	317.500.-	19.650.075.-	201.600.-	12.477.024.-	225.000.-	13.925.250.-
12	Reacondicionamiento de abertura de mampara de acceso existente.	Un	1,00	317.500.-	317.500.-	288.000.-	288.000.-	500.000.-	500.000.-
CARPINTERIA BLINDEX									
13	Puerta Ventana corrediza 1,30x2,10m	Un	2	1.920.240.	3.840.480.-	2.112.000.-	4.224.000.-	1.500.000.-	3.000.000.-
INSTALACION ELECTRICA									
14	Bocas de Luz.	Bc	10,00	120.650.-	1.206.500.-	91.200.-	912.000.-	100.000.-	1.000.000.-
15	Bocas de tomacorriente.	Bc	25,00	120.650.-	3.016.250.-	110.400.-	2.760.000.-	100.000.-	2.500.000.-
16	Boca AA.	Bc	8,00	317.500.-	2.540.000.-	211.200.-	1.689.600.-	200.000.-	1.600.000.-
17	Reacondicionamiento de Tablero seccional.	Un	1,00	762.000.-	762.000.-	1.440.000.-	1.440.000.-	1.000.000.-	1.000.000.-
18	Provisión e instalación de artefactos de iluminación.	Un	10,00	444.500.-	4.445.000.-	432.000.-	4.320.000.-	700.000.-	7.000.000.-
AIRE ACONDICIONADO									
19	Reinstalación de equipo de AA de 24,000 BTU/h	Un	2,00	508.000.-	1.016.000.-	600.000.-	1.200.000.-	750.000.-	1.500.000.-
20	Desmonte de Equipo de AA de 18,000 BTU	Un	4,00	444.500.-	1.778.000.-	360.000.-	1.440.000.-	185.000.-	740.000.-
21	Desmonte de Equipo de AA de 12,000 BTU	Un	4,00	444.500.-	1.778.000.-	360.000.-	1.440.000.-	185.000.-	740.000.-
22	Reinstalación de Equipo de AA de 18,000 BTU	Un	4,00	508.000.-	2.032.000.-	600.000.-	2.400.000.-	450.000.-	1.800.000.-
SEÑALES DEBILES									
23	Provisión e instalación de bocas de voz y datos.	Un	25,00	190.500.-	4.762.500.-	182.400.-	4.560.000.-	400.000.-	10.000.000.-
REVOQUES									
24	Reparación de Revoque de muro exterior sin enduido	m2	38,64	22.860.-	883.310.-	8.640.-	333.850.-	35.000.-	1.352.400.-
PINTURA									
25	Tratamiento de muro con silicona	m2	194,91	15.240.-	2.970.428.-	9.581.-	1.867.394.-	22.500.-	4.385.475.-
26	Pintura al latex para exteriores	m2	38,64	22.860.-	883.310.-	22.652.-	875.279.-	22.500.-	869.400.-
27	Pintura escalera, puente de salida de emergencia y reja metálica al sintético.	m2	45,45	22.860.-	1.038.987.-	11.493.-	522.362.-	22.500.-	1.022.625.-
28	Repintado de muros interiores al latex	m2	80,00	19.050.-	1.524.000.-	19.200.-	1.536.000.-	20.000.-	1.600.000.-
OBRAS VARIAS									
29	Provisión de planteras y plantas para interiores	Un	5,00	762.000.-	3.810.000.-	240.000.-	1.200.000.-	250.000.-	1.250.000.-
30	Provisión de planteras y plantas	Un	5,00	762.000.-	3.810.000.-	240.000.-	1.200.000.-	250.000.-	1.250.000.-

Lic. Carlos Duarte
Director de la Unidad Operativa de Contratación
CONADERNA

Adriana Ojeda
Encargada de Comunicación de Llamados
CONADERNA

Lic. Liduvina Vera
Directora General - CONADERNA
Congreso Nacional

Lic. Nelson Adrián Cano Morínigo
Director de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

	para exteriores								
31	Señalizaciones de salida de emergencia	Un	5,00	190.500.-	952.500.-	48.000.-	240.000.-	330.000.-	1.650.000.-
32	Provisión y colocación de extintores PQS 4Kg	Un	5,00	508.000.-	2.540.000.-	216.000.-	1.080.000.-	275.000.-	1.375.000.-
33	Provisión y colocación de detectores de humo y calor inteligentes, similares a los existentes.	Un	2,00	254.000.-	508.000.-	1.440.000.-	2.880.000.-	2.000.000.-	4.000.000.-
34	Provisión e instalación de cascada eléctrica	Un	1,00	7.620.000.-	7.620.000.-	326.400.-	326.400.-	3.300.000.-	3.300.000.-
35	Provisión e instalación de mueble para kitchenet. Ver especificaciones técnicas.	Un	1,00	1.981.200.-	1.981.200.-	2.400.000.-	2.400.000.-	3.500.000.-	3.500.000.-
INSTALACION SANITARIA									
36	Reacondicionamiento de rejilla pluvial existente.	Un	1,00	101.600.-	101.600.-	480.000.-	480.000.-	250.000.-	250.000.-
FUMIGACION									
37	Servicio de exterminación o fumigación de criaderos varios	Un	1,00	635.000.-	635.000.-	192.000.-	192.000.-	1.500.000.-	1.500.000.-
PRECIO TOTAL					**130.763.277.-**		**126.948.932.-**		**139.185.100.-**

CUADRO DE VARIACIONES RESPECTO AL PRECIO REFERENCIAL

Ítem	Descripción Del Bien	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Referencial		Precio de la oferta más baja		Variación en base al Precio Referencial
				Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	
OBRAS PRELIMINARES								
1	Desmonte de mamparas del tipo eucatex.	m2	105,87	62.000.-	6.563.940.-	67.200.-	7.114.464.-	8.4%
2	Desmonte de mamparas del tipo eucatex.	m2	96,53	62.000.-	5.984.860.-	67.200.-	6.486.816.-	8,4%
CONTRAPISO Y PISO								
3	Reparación de piso del tipo ardosia. Incluye regularización, provisión y colocación de baldosones de ardosia 0,40x0, 40m.	m2	29,33	22.000.-	645.260.-	24.000.-	703.920.-	9.1%
4	Provisión y colocación de estructura de madera, altura 0,15m sobre el nivel de piso existente. Ver especificaciones técnicas.	m2	146,64	253.900.-	37.231.896.-	220.800.-	32.378.112.-	-13%
5	Provisión y colocación de piso de vinilo sobre estructura de madera, ver diseño y especificaciones técnicas.	m2	146,64	154.400.-	22.641.216.-	140.400.-	20.588.256.-	-9,1%
6	Provisión y colocación de planchas de madera como recubrimiento de estructura metálica. Recubrimiento con piso vinilo. Ver especificaciones técnicas.	Esc	25,00	99.000.-	2.475.000.-	86.726.-	2.168.160.-	-12,3%
7	Provisión y colocación de planchas de madera como recubrimiento de estructura metálica. Recubiertos con piso vinilo. Ver especificaciones técnicas.	m2	8,45	328.000.-	2.771.600.-	278.597.-	2.354.143.-	-15%
8	Tratamiento de Piso ardosia existente en acceso. Incluye las reparaciones varias y el pulido del piso.	m2	10,00	20.000.-	200.000.-	24.000.-	240.000.-	20%
ZACALO								
9	Provisión y colocación de zócalo de vinilo.	ml	81,49	5.300.-	431.897.-	4.800.-	391.152.-	-9,4%
CARPINTERIA METALICA								
10	Reparación de escalera y puente metálico de salida de emergencia. Incluye soldadura y repintado.	Un	1,0	276.000.-	276.000.-	240.000.-	240.000.-	-13%

Lic. Carlos Duarte
Director de la Unidad Operativa de Contratación
CONADERNA

Adriana Ojeda
Encargada de Comunicación de Llamados
CONADERNA

Lic. Liduvina Vera
Directora General - CONADERNA
Congreso Nacional

Lic. Nelson Fabián Cano Morínigo
Director de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

MAMPARAS								
11	Provisión y colocación de mamparas del tipo Durlock. Espesor 12 cm. Ver planos y especificaciones técnicas.	m2	61,89	170.000.-	10.521.300.-	201.600.-	12.477.024.-	18%
12	Reacondicionamiento de abertura de mampara de acceso existente.	Un	1,00	250.000.-	250.000.-	288.000.-	288.000.-	15,2%
CARPINTERIA BLINDEX								
13	Puerta Ventana corrediza 1,30x2,10m	Un	2	2.490.000.-	4.980.000.-	2.112.000.-	4.224.000.-	15,1%
INSTALACION ELECTRICA								
14	Bocas de Luz.	Bc	10,00	100.000.-	1.000.000.-	91.200.-	912.000.-	-8,8%
15	Bocas de tomacorriente.	Bc	25,00	120.000.-	3.000.000.-	110.400.-	2.760.000.-	-8%
16	Boca AA.	Bc	8,00	230.000.-	1.840.000.-	211.200.-	1.689.600.-	-8,1%
17	Reacondicionamiento de Tablero seccional.	Un	1,00	1.500.000.-	1.500.000.-	1.440.000.-	1.440.000.-	-4%
18	Provisión e instalación de artefactos de iluminación.	Un	10,00	450.000.-	4.500.000.-	432.000.-	4.320.000.-	-4%
AIRE ACONDICIONADO								
19	Reinstalación de equipo de AA de 24,000 BTU/h	Un	2,00	650.000.-	1.300.000.-	600.000.-	1.200.000.-	-7,6%
20	Desmonte de Equipo de AA de 18,000 BTU	Un	4,00	400.000.-	1.600.000.-	360.000.-	1.440.000.-	-10%
21	Desmonte de Equipo de AA de 12,000 BTU	Un	4,00	400.000.-	1.600.000.-	360.000.-	1.440.000.-	-10%
22	Reinstalación de Equipo de AA de 18,000 BTU	Un	4,00	650.000.-	2.600.000.-	600.000.-	2.400.000.-	-7,6%
SEÑALES DEBILES								
23	Provisión e instalación de bocas de voz y datos.	Un	25,00	200.000.-	5.000.000.-	182.400.-	4.560.000.-	-8,8%
REVOQUES								
24	Reparación de Revoque de muro exterior sin enduido	m2	38,64	10.000.-	386.400.-	8.640.-	333.850.-	-13,5%
PINTURA								
25	Tratamiento de muro con silicona	m2	194,91	10.000.-	1.949.100.-	9.581.-	1.867.394.-	-4,1%
26	Pintura al latex para exteriores	m2	38,64	25.000.-	966.000.-	22.652.-	875.279.-	-9,3%
27	Pintura escalera, puente de salida de emergencia y reja metálica al sintético.	m2	45,45	13.000.-	590.850.-	11.493.-	522.362.-	-11,5%
28	Repintado de muros interiores al latex	m2	80,00	20.000.-	1.600.000.-	19.200.-	1.536.000.-	-4%
OBRAS VARIAS								
29	Provisión de planteras y plantas para interiores	Un	5,00	200.000.-	1.000.000.-	240.000.-	1.200.000.-	20%
0	Provisión de planteras y plantas para exteriores	Un	5,00	200.000.-	1.000.000.-	240.000.-	1.200.000.-	20%
31	Señalizaciones de salida de emergencia	Un	5,00	50.000.-	250.000.-	48.000.-	240.000.-	-4%
32	Provisión y colocación de extintores PQS 4Kg	Un	5,00	200.000.-	1.000.000.-	216.000.-	1.080.000.-	8%
33	Provisión y colocación de detectores de humo y calor inteligentes, similares a los existentes.	Un	2,00	1.500.000.-	3.000.000.-	1.440.000.-	2.880.000.-	-4%
34	Provisión e instalación de cascada eléctrica	Un	1,00	300.000.-	300.000.-	326.400.-	326.400.-	8,8%
35	Provisión e instalación de mueble para kitchenet. Ver especificaciones técnicas.	Un	1,00	2.500.000.-	2.500.000.-	2.400.000.-	2.400.000.-	-4%
INSTALACION SANITARIA								
36	Reacondicionamiento de rejilla pluvial existente.	Un	1,00	500.000.-	500.000.-	480.000.-	480.000.-	-4%
FUMIGACION								
37	Servicio de exterminación o fumigación de criaderos varios	Un	1,00	230.000.-	230.000.-	192.000.-	192.000.-	16,5%

El comité de Evaluación ha considerado el análisis los precios ofertados mediante los precios referenciales proveídos a la UOC e informa que los precios de la firma más baja se ajustan a los requerimientos de la RESOLUCIÓN DNCP N° 956/2016 y la RESOLUCION N° 1102/2016.

Lic. Carlos Duarte
Director de la Unidad Operativa de Contratación
CONADERNA

Adriana Ojeda
Encargada de Comunicación de Llamados
CONADERNA

Lic. Liduvina Vera
Directora General - CONADERNA
Congreso Nacional

Lic. Nelson Fabián Cano Morínigo
Director de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales

Unidad Operativa de Contratación

El comité teniendo en cuenta el cuadro comparativo de precios solicita información sobre la persona responsable de la firma ARCONDO INDUSTRIAS & CONSTRUCCIONES (Ediht Kallsen de Arcondo) con relación a que si tiene vínculo con el estado, según el sistema de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda (SINARH).

Siendo la trece horas, el Comité de Evaluación decide realizar un cuarto intermedio del acto de análisis de forma a aguardar el informe referido a la capacidad legal de los oferentes.

A los cinco días del mes de mayo de 2016, siendo las doce horas, se reúne el Comité de Evaluación para proseguir el análisis de las ofertas presentadas para la **Contratación Directa N° 02/2016 (Ad-Referéndum).** Dicho llamado corresponde a la **"Contratación de Servicios de Reacondicionamiento de las oficinas de la CONADERNA".**

Se deja constancia que en fecha 27 de abril de 2016, se recibe la contestación firmada por el Señor José Vera, Encargado de la D.G.A.F., sobre la solicitud de información sobre la persona responsable de las firma ARCONDO INDUSTRIAS & CONSTRUCCIONES.

Seguidamente, de conformidad al artículo 61° del Decreto N° 21.909 se selecciona la oferta más baja, la que se analiza en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos del llamado.

La oferta evaluada es la siguiente: **ARCONDO INDUSTRIAS & CONSTRUCCIONES**, la misma se analiza en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos del llamado, utilizando el mecanismo cumple/no cumple/N/C (no corresponde):

1. Presentación de Documentación de Carácter Formal:

Ítem	Documentos Formales	ARCONDO INDUSTRIAS & CONSTRUCCIONES
1	Copia simple de la cedula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyente)	Cumple
2	Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta.	Cumple
3	Fotocopia simple de la Patente Municipal del Oferente	Cumple
4	Certificado de Cumplimiento Tributario	Cumple
5	Declaración Jurada en la que se garantice que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	Cumple
6	Copia de contratos y/o facturas en los 3 últimos años (2013, 2014 y 2015) de provisión y colocación de mamparas de oficina que en promedio sean igual o mayor al 50 % del monto total de la oferta	Cumple
7	Acta de visita guiada o declaración jurada que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.	Cumple

2. Cumplimiento de Especificaciones Técnicas:

Ítem	Descripción del Bien	U. M.	Cantidad	ARCONDO INDUSTRIAS & CONSTRUCCIONES
OBRAS PRELIMINARES				
1	Desmonte de mamparas del tipo eucatex.	m2	105,87	Cumple
2	Desmonte de mamparas del tipo eucatex.	m2	96,53	Cumple
CONTRAPISO Y PISO				
3	Reparación de piso del tipo ardosia. Incluye regularización, provisión y colocación de baldosones de ardosia 0,40x0, 40m.	m2	29,33	Cumple
4	Provisión y colocación de estructura de madera, altura 0,15m	m2	146,64	Cumple

Lic. Carlos Duarte
Director de la Unidad Operativa de Contratación
CONADERNA

Adriana Ojeda
Encargada de Comunicación de Llamados
CONADERNA

Lic. Liduvina Vera
Directora General - CONADERNA
Congreso Nacional

Lic. Néstor Fabián Cano Morínigo
Director de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

	sobre el nivel de piso existente. Ver especificaciones técnicas.			
5	Provisión y colocación de piso de vinilo sobre estructura de madera, ver diseño y especificaciones técnicas.	m2	146,64	Cumple
6	Provisión y colocación de planchas de madera como recubrimiento de estructura metálica. Recubrimiento con piso vinilo. Ver especificaciones técnicas.	Esc	25,00	Cumple
7	Provisión y colocación de planchas de madera como recubrimiento de estructura metálica. Recubiertos con piso vinilo. Ver especificaciones técnicas.	m2	8,45	Cumple
8	Tratamiento de Piso ardosia existente en acceso. Incluye las reparaciones varias y el pulido del piso.	m2	10,00	Cumple
ZOCALO				
9	Provisión y colocación de zócalo de vinilo	ml	81,49	Cumple
CARPINTERIA METALICA				
10	Reparación de escalera y puente metálico de salida de emergencia. Incluye soldadura y repintado.	Un	1,0	Cumple
MAMPARAS				
11	Provisión y colocación de mamparas del tipo Durlock. Espesor 12 cm. Ver planos y especificaciones técnicas.	m2	61,89	Cumple
12	Reacondicionamiento de abertura de mampara de acceso existente.	Un	1,00	Cumple
CARPINTERIA BLINDEX				
13	Puerta Ventana corrediza 1,30x2,10m	Un	2	Cumple
INSTALACION ELECTRICA				
14	Bocas de Luz.	Bc	10,00	Cumple
15	Bocas de tomacorriente.	Bc	25,00	Cumple
16	Boca AA.	Bc	8,00	Cumple
17	Reacondicionamiento de Tablero seccional.	Un	1,00	Cumple
18	Provisión e instalación de artefactos de iluminación.	Un	10,00	Cumple
AIRE ACONDICIONADO				
19	Reinstalación de equipo de AA de 24,000 BTU/h	Un	2,00	Cumple
20	Desmonte de Equipo de AA de 18,000 BTU	Un	4,00	Cumple
21	Desmonte de Equipo de AA de 12,000 BTU	Un	4,00	Cumple
22	Reinstalación de Equipo de AA de 18,000 BTU	Un	4,00	Cumple
SEÑALES DEBILES				
23	Provisión e instalación de bocas de voz y datos.	Un	25,00	Cumple
REVOQUES				
24	Reparación de Revoque de muro exterior sin enduido	m2	38,64	Cumple
PINTURA				
25	Tratamiento de muro con silicona	m2	194,91	Cumple
26	Pintura al latex para exteriores	m2	38,64	Cumple
27	Pintura escalera, puente de salida de emergencia y reja metálica al sintético.	m2	45,45	Cumple
28	Repintado de muros interiores al latex	m2	80,00	Cumple
OBRAS VARIAS				
29	Provisión de planteras y plantas para interiores	Un	5,00	Cumple
30	Provisión de planteras y plantas para exteriores	Un	5,00	Cumple
31	Señalizaciones de salida de emergencia	Un	5,00	Cumple
32	Provisión y colocación de extintores PQS 4Kg	Un	5,00	Cumple
33	Provisión y colocación de detectores de humo y calor inteligentes, similares a los existentes.	Un	2,00	Cumple
34	Provisión e instalación de cascada eléctrica	Un	1,00	Cumple
35	Provisión e instalación de mueble para kitchenet. Ver especificaciones técnicas.	Un	1,00	Cumple
INSTALACON SANITARIA				
36	Reacondicionamiento de rejilla pluvial existente.	Un	1,00	Cumple
FUMIGACION				
37	Servicio de exterminación o fumigación de criaderos varios	Un	1,00	Cumple

Adriana Ojeda
Encargada de Comunicación de Llamados
CONADERNA

Lic. Liduvina Vera
Directora General - CONADERNA
Congreso Nacional

Lic. Nelson Dubón Cano Morínigo
Director de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

El Comité de Evaluación observa el informe remitido acerca de la capacidad legal del oferente donde se corrobora conforme a lo solicitado en la resolución 849/2015 de la DNCP los siguientes datos:

ARCONDO INDUSTRIAS & CONSTRUCCIONES	Res. 849/15 inciso a)	Res. 849/15 inciso b)
	Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.	Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública" aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaria de la Función Pública.
EDITH KALLSEN DE ARCONDO	No registra datos	No registra datos

El Comité de Evaluación verifica que la oferta de la firma **ARCONDO INDUSTRIAS & CONSTRUCCIONES** cumple con las condiciones legales y técnicas establecidas en el llamado.

El sistema de adjudicación del presente llamado es por el total de conformidad a lo establecido en la carta de invitación a proveedores.

El Comité de Evaluación emite su informe de conformidad al artículo 64 del decreto N° 21.909, por el cual se reglamenta la ley N° 2.051/03 de Contrataciones Públicas, recomendando adjudicar a la firma **ARCONDO INDUSTRIAS & CONSTRUCCIONES**, por un monto total de **Gs. 126.948.932.- (guaraníes ciento veinte y seis millones novecientos cuarenta y ocho mil novecientos treinta y dos)**, incluidos los tributos y/o gravámenes que correspondieran, y conforme a lo dispuesto por la resolución N° 522/2015 de la DNCP. Salvo mejor parecer. No habiendo nada más que agregar se da por terminado el acto siendo las doce horas y treinta minutos del 05 de mayo del 2016----------

Lic. Carlos Duarte
Director de la Unidad Operativa de Contratación
CONADERNA

Adriana Ojeda
Encargada de Comunicación de Llamados
CONADERNA

Lic. Liduvina Vera
Directora General - CONADERNA
Congreso Nacional

Lic. Nelson Alfredo Ajano Morínigo
Director de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

En virtud a la recomendación del Comité de Evaluación y el artículo 65 del Decreto N° 21.909, por el cual se reglamenta la Ley N° 2.051/03 de Contrataciones Públicas, se adjudica a la firma **ARCONDO INDUSTRIAS & CONSTRUCCIONES**, por un monto total de **Gs. 126.948.932.- (guaraníes ciento veinte y seis millones novecientos cuarenta y ocho mil novecientos treinta y dos)**, incluidos los tributos y/o gravámenes que correspondieran, y conforme a lo dispuesto por la resolución N° 522/2015 de la DNCP. Dentro del marco de la Contratación Directa N° 02/16 (Ad-Referéndum) ----------

CONGRESO NACIONAL
COMISION NAC. DE DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES
PRESIDENCIA

Máxima Autoridad de la Institución
Ing. NELSON AGUINAGALDE
Senador de la Nación