Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 28/2022 ID N° 407448"REPARACION DE TECHO Y REPARACION DE INSTALACION DE 7 AULAS. ESC. BAS. N° 2377 DIGNO GARCIA, YKUA KARANDAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC :80097945-1 CORREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	468.906	2,4	445.461	1.069.106	-23.445	-5,00%
1.2	Vallado Perimetral	M2	101.621	30	96.540	2.896.200	-5.081	-5,00%
2.1	Remoción de tejas cerámicas sin recuperación	M2	22.698	507,56	21.563	10.944.516	-1.135	-5,00%
2.2	Reposición de tejas nuevas 100% (solo material)	M2	53.972	507,56	51.273	26.024.124	-2.699	-5,00%
2.3	Reposición de tejuelones 15% (solo material)	M2	33.633	76,13	31.951	2.432.430	-1.682	-5,00%
2.4	Colocación de techo de tejas y tejuelones prensados a máquina sobre maderamen existente (incluye sólo mano de obra)	M2	75.145	507,56	71.388	36.233.693	-3.757	-5,00%
2.5	Listones de madera	ml	86.628	98,76	8.197	809.536	-78.431	-90,54%
2.6	Pintura de tejuelones con pintura impermeabilizante color cerámico - incluye material y mano de obra (galeria y 1 aula)	M2	43.512	150	41.336	6.200.400	-2.176	-5,00%
3.1	Remoción de tejas cerámicas sin recuperación	M2	22.698	103,95	21.563	2.241.474	-1.135	-5,00%
3.2	Listones de madera	ml	8.628	15,54	8.197	127.381	-431	-5,00%
3.3	Tirantes de madera	UNI	181.761	4	172.673	690.692	-9.088	-5,00%
3.4	Viga de H°A° en galería de 0.20x0.25m	M3	2.656.640	0,3	2.523.808	757.142	-132.832	-5,00%
3.5	Reposición de tejas nuevas 100% (solo material)	M2	53.972	103,95	51.273	5.329.828	-2.699	-5,00%
3.6	Reposición de tejuelones 10% (solo material)	M2	33.633	10,39	31.951	331.971	-1.682	-5,00%
3.7	Colocación de techo de tejas y tejuelones prensados a máquina sobre maderamen existente (incluye sólo mano de obra)	M2	75.145	103,95	71.388	7.420.783	-3.757	-5,00%
3.8	Revoque de De Viga de H°A° con hidrófugo	M2	58.828	6	55.887	335.322	-2.941	-5,00%
3.9	Pintura viga a la Cal - incluye mano de obra	M2	16.948	6	16.101	96.606	-847	-5,00%
3.10	Pintura de tirantes de madera existentes con barniz con fungicida (FUMIGACIÓN) en todas las aulas y galería - incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	34.925	54,9	33.179	1.821.527	-1.746	-5,00%
3.11	Pintura de tejuelones con pintura impermeabilizante color cerámico - incluye material y mano de obra	M2	43.512	103,95	41.336	4.296.877	-2.176	-5,00%
4.1	Saneamiento de Puesto de Medición existente	GL	500.167	1	475.159	475.159	-25.008	-5,00%

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

5.1	Línea trifásica con cables de 4 a 10 mm (incluye materiales y MDO) alimentacion de bloque 1	ml	38.273	40	36.359	1.454.360	-1.914	-5,00%
5.2	Línea trifásica con cables de 4 a 10 mm (incluye materiales y MDO) alimentacion de bloque 2	ml	38.273	83	36.359	3.017.797	-1.914	-5,00%
5.3	Línea trifásica con cables de 4 a 10 mm (incluye materiales y MDO) alimentacion de bloque 3	ml	38.273	83,23	36.359	3.026.160	-1.914	-5,00%
5.4	Remocion de artefactos electricos existentes (artefactos luminicos en aulas)	UNI	4.802	8	4.562	36.496	-240	-5,00%
6.1	TABLERO PRINCIPAL	UNI	704.108	1	668.903	668.903	-35.205	-5,00%
6.2	Revoque y pintura de terminacion de instalacion de tableros,	UNI	50.882	1	48.338	48.338	-2.544	-5,00%
6.3	Alimentacion de circuito de luces	UNI	97.160	44	92.302	4.061.288	-4.858	-5,00%
6.4	Alimentacion de circuito de tomas	UNI	97.160	17	92.302	1.569.134	-4.858	-5,00%
6.5	Alimentacion de circuito de ventiladores	UNI	97.160	16	92.302	1.476.832	-4.858	-5,00%
6.6	Alimentacion de 2x6mm NYY a tablero	ml	97.595	81	92.715	7.509.915	-4.880	-5,00%
7.1	Artefacto fluorescente 2x40 W	UNI	178.912	8	169.966	1.359.728	-8.946	-5,00%
7.2	Instalación eléctrica de artefactos incluye mantenimiento (reposicion de los existentes)	UNI	70.415	8	66.894	535.152	-3.521	-5,00%
8.1	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	13.805	537,98	13.115	7.055.608	-690	-5,00%
8.2	Pintura de paredes interiores revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra	M2	20.875	537,98	19.831	10.668.681	-1.044	-5,00%
9.1	Limpieza Final de la Obra y Retiro de Escombros	M2	7.202	103,95	6.842	711.226	-360	-5,00%
	TOTAL					**153.734.386**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque