[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY Viceministerio de Tesoro HACIENDA — SET TRIBUTACIÓN Promoviendo confianza — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

**ANEXO B**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**REFACCIONES VARIAS DE LA SET EN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN, CONTRATO ABIERTO POR UN MONTO MINÍMO DE 658.500.000 Y UN MONTO MÁXIMO DE 1.317.000.000.**

**Abasteciminto simultaneo NO**

| PRECIOS REFERENCIALES | | | | | | | | | NYF INGENIERIA DE YANNINA NOTARIO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio Unitario (IVA incluído) | Precio Total (IVA incluído) | Unidad de Medida | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio Unitario (IVA incluído) | Precio Total (IVA incluído) | % |
| | | **LOTE 1** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 72102B02-001 | INSTALACIONES SANITARIAS | Unidad | 1 | | | | | Unidad | 1 | | | | | |
| 1.1 | | Destranque de ca?er?as (Pluviales y Cloacales). | Metro lineal | 1 | | | 395.681 | 395.681 | Metro lineal | 1 | | | 316.500 | 316.500 | -20% |
| 1.2 | | Mantenimiento y reparaci?n perdidas de agua todo el Edificio. | Unidad Medida Global | 1 | | | 12.529.898 | 12.529.898 | Unidad Medic | 1 | | | 10.024.000 | 10.024.000 | -20% |
| 1.3 | | Provisi?n y cambio de goma de canillas. | Unidad | 1 | | | 46.163 | 46.163 | Unidad | 1 | | | 37.000 | 37.000 | -20% |
| 1.4 | | Provisi?n y cambio de canilla de bronce. | Unidad | 1 | | | 280.604 | 280.604 | Unidad | 1 | | | 225.000 | 225.000 | -20% |
| 1.5 | | Provisi?n y cambio de llave de paso de bronce con campana cromada. | Unidad | 1 | | | 341.275 | 341.275 | Unidad | 1 | | | 273.000 | 273.000 | -20% |
| 1.6 | | Provisi?n y cambio de ducha el?ctrica. | Unidad | 1 | | | 120.584 | 120.584 | Unidad | 1 | | | 96.500 | 96.500 | -20% |
| 1.7 | | Provisi?n y cambio de tapa de inodoro simple. | Unidad | 1 | | | 98.591 | 98.591 | Unidad | 1 | | | 79.000 | 79.000 | -20% |
| 1.8 | | Provisi?n y cambio de tapa de inodoro acolcahada. | Unidad | 1 | | | 189.597 | 189.597 | Unidad | 1 | | | 151.500 | 151.500 | -20% |
| 1.9 | | Provisi?n y cambio de espejo del ba?o. | Metros cuadrados | 1 | | | 379.194 | 379.194 | Metros cuadr | 1 | | | 303.000 | 303.000 | -20% |
| 1.10 | | Provisi?n y cambio de bot?n o llave de descarga autom?tica en mingitorios e inodoros. | Unidad | 1 | | | 250.268 | 250.268 | Unidad | 1 | | | 250.000 | 250.000 | 0% |
| 1.11 | | Provisi?n y cambio de acometidas. | Unidad Medida Global | 1 | | | 682.550 | 682.550 | Unidad Medic | 1 | | | 546.000 | 546.000 | -20% |
| 1.12 | | Provisi?n y cambio de cisterna alta de plastico. | Unidad | 1 | | | 326.107 | 326.107 | Unidad | 1 | | | 261.000 | 261.000 | -20% |
| 1.13 | | Provisi?n y cambio de conexi?n flexible. | Unidad | 1 | | | 68.255 | 68.255 | Unidad | 1 | | | 55.000 | 55.000 | -19% |
| 1.14 | | Limpieza y retiro de material del pozo ciego. | Unidad Medida Global | 1 | | | 2.502.682 | 2.502.682 | Unidad Medic | 1 | | | 2.100.000 | 2.100.000 | -16% |
| 1.15 | | Provisi?n y cambio de pileta de acero inoxidable similar al existente. | Unidad | 1 | | | 401.946 | 401.946 | Unidad | 1 | | | 322.000 | 322.000 | -20% |
| 1.16 | | Provisi?n y cambio de artefactos sanitarios similar al existente (lavatorio, mingitorio, inodoro | Unidad | 1 | | | 1.312.012 | 1.312.012 | Unidad | 1 | | | 1.050.000 | 1.050.000 | -20% |
| 1.17 | | Confecci?n, Provisi?n y Colocaci?n de tapas de registros (Pluviales, el?ctricos, cloacales, etc.) | Unidad | 1 | | | 219.933 | 219.933 | Unidad | 1 | | | 176.000 | 176.000 | -20% |
| 1.18 | | Provisi?n y cambio de dispenser de jab?n liquido. | Metros cuadrados | 1 | | | 371.610 | 371.610 | Metros cuadr | 1 | | | 298.000 | 298.000 | -20% |
| 1.19 | | Provisi?n y colocaci?n de rejilla de piso sifonada. | Unidad | 1 | | | 128.926 | 128.926 | Unidad | 1 | | | 103.000 | 103.000 | -20% |
| 1.20 | | Provisi?n y colocaci?n de caja sifonada. | Unidad | 1 | | | 204.765 | 204.765 | Unidad | 1 | | | 164.000 | 164.000 | -20% |
| 1.21 | | Provisi?n y colocaci?n de desengrasador. | Unidad | 1 | | | 341.275 | 341.275 | Unidad | 1 | | | 273.000 | 273.000 | -20% |
| 1.22 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 40mm. | Metro lineal | 1 | | | 7.331 | 7.331 | Metro lineal | 1 | | | 6.000 | 6.000 | -18% |
| 1.23 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 50mm. | Metro lineal | 1 | | | 11.402 | 11.402 | Metro lineal | 1 | | | 9.100 | 9.100 | -20% |
| 1.24 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 75mm. | Metro lineal | 1 | | | 23.419 | 23.419 | Metro lineal | 1 | | | 18.800 | 18.800 | -20% |
| 1.25 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 100mm. | Metro lineal | 1 | | | 10.491 | 10.491 | Metro lineal | 1 | | | 8.400 | 8.400 | -20% |
| 1.26 | | Provisi?n, cambio e instalacion de termocalefon de hasta 50 litros similar al existente. | Unidad | 1 | | | 1.419.703 | 1.419.703 | Unidad | 1 | | | 1.136.000 | 1.136.000 | -20% |
| 1.27 | | Provisi?n y cambio de desague de 20mm para equipos de Aire Acondicionado. | Metro lineal | 1 | | | 189.597 | 189.597 | Metro lineal | 1 | | | 152.000 | 152.000 | -20% |
| 1.28 | | Provisi?n y cambio de canilla cromada con cierre automatico. | Metro lineal | 1 | | | 250.268 | 250.268 | Metro lineal | 1 | | | 200.000 | 200.000 | -20% |
| 1.29 | | Provisi?n y cambio de mecanismo interno de cisterna baja. | Metro lineal | 1 | | | 356.443 | 356.443 | Metro lineal | 1 | | | 285.000 | 285.000 | -20% |
| 1.30 | | Provisi?n y cambio de sopapa cromada para lavatorio. | Metro lineal | 1 | | | 53.087 | 53.087 | Metro lineal | 1 | | | 42.500 | 42.500 | -20% |
| 1.31 | | Provisi?n y cambio de bajada para cisterna alta. | Metro lineal | 1 | | | 219.933 | 219.933 | Metro lineal | 1 | | | 176.000 | 176.000 | -20% |
| 1.32 | | Acople de goma para bajada de cisterna alta con inodoro. | Metro lineal | 1 | | | 34.127 | 34.127 | Metro lineal | 1 | | | 27.300 | 27.300 | -20% |
| 1.33 | | Brazo cromado para ducha | Metro lineal | 1 | | | 204.765 | 204.765 | Metro lineal | 1 | | | 164.000 | 164.000 | -20% |
| 1.34 | | Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa r | Unidad | 1 | | | 863.904 | 863.904 | Unidad | 1 | | | 691.000 | 691.000 | -20% |
| 1.35 | | Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa | Unidad | 1 | | | 1.622.292 | 1.622.292 | Unidad | 1 | | | 1.298.000 | 1.298.000 | -20% |
| 1.36 | | Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa | Unidad | 1 | | | 2.426.843 | 2.426.843 | Unidad | 1 | | | 1.942.000 | 1.942.000 | -20% |
| 1.37 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1/2". | Metro lineal | 1 | | | 26.633 | 26.633 | Metro lineal | 1 | | | 21.000 | 21.000 | -21% |
| 1.38 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 3/4". | Metro lineal | 1 | | | 35.167 | 35.167 | Metro lineal | 1 | | | 28.000 | 28.000 | -20% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1". | Metro lineal | 1 | | | 37.233 | 37.233 | Metro lineal | 1 | | | 30.000 | 30.000 | -19% |
| 1.40 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1 1/2". | Metro lineal | 1 | | | 42.233 | 42.233 | Metro lineal | 1 | | | 34.000 | 34.000 | -19% |
| 2 | 72102802-001 | INSTALACIONES ELECTRICAS | Unidad | 1 | | | | | Unidad | 1 | | | | | |
| 2.1 | | Provisi?n y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts. | Unidad | 1 | | | 98.591 | 98.591 | Unidad | 1 | | | 74.000 | 74.000 | -25% |
| 2.2 | | Provisi?n y cambio de focos para spot. | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 85.000 | 85.000 | -25% |
| 2.3 | | Provisi?n y cambio de focos incandescentes de 40 y 60 watt. | Unidad | 1 | | | 37.919 | 37.919 | Unidad | 1 | | | 29.000 | 29.000 | -24% |
| 2.4 | | Provisi?n y colocaci?n de tubos fluorescente de 18 watt finos. | Unidad | 1 | | | 48.141 | 48.141 | Unidad | 1 | | | 36.000 | 36.000 | -25% |
| 2.5 | | Provisi?n y colocaci?n de tubos led de 18 watt . | Unidad | 1 | | | 91.666 | 91.666 | Unidad | 1 | | | 69.000 | 69.000 | -25% |
| 2.6 | | Provisi?n y colocaci?n de tubos led de 9 watt . | Unidad | 1 | | | 55.395 | 55.395 | Unidad | 1 | | | 42.000 | 42.000 | -24% |
| 2.7 | | Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 20 watt . | Unidad | 1 | | | 92.062 | 92.062 | Unidad | 1 | | | 69.000 | 69.000 | -25% |
| 2.8 | | Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 40 watt . | Unidad | 1 | | | 99.184 | 99.184 | Unidad | 1 | | | 75.000 | 75.000 | -24% |
| 2.9 | | Provisi?n y colocaci?n de tubos fluorescente de 36w, compacta de cuatro patillas frio blanco | Unidad | 1 | | | 219.933 | 219.933 | Unidad | 1 | | | 165.000 | 165.000 | -25% |
| 2.10 | | Provisi?n y cambio de artefacto de empotrar o adosar con lampara tipo led de 40 watt, con s | Unidad | 1 | | | 1.137.583 | 1.137.583 | Unidad | 1 | | | 853.000 | 853.000 | -25% |
| 2.11 | | Provisi?n y cambio de cableado de 10mm. | Metro lineal | 1 | | | 53.087 | 53.087 | Metro lineal | 1 | | | 40.000 | 40.000 | -25% |
| 2.12 | | Provisi?n y cambio de cableado de 6mm. | Metro lineal | 1 | | | 42.470 | 42.470 | Metro lineal | 1 | | | 32.000 | 32.000 | -25% |
| 2.13 | | Provisi?n y cambio de cableado de 4mm. | Metro lineal | 1 | | | 37.919 | 37.919 | Metro lineal | 1 | | | 29.000 | 29.000 | -24% |
| 2.14 | | Provisi?n y cambio de cableado de 2mm. | Metro lineal | 1 | | | 33.369 | 33.369 | Metro lineal | 1 | | | 25.000 | 25.000 | -25% |
| 2.15 | | Provisi?n y cambio de cableado de 1mm. | Metro lineal | 1 | | | 30.336 | 30.336 | Metro lineal | 1 | | | 23.000 | 23.000 | -24% |
| 2.16 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de reflectores HPIT , HQI de 250 watt. o LED de 50 watt. | Unidad | 1 | | | 1.137.583 | 1.137.583 | Unidad | 1 | | | 854.000 | 854.000 | -25% |
| 2.17 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de fotoc?lula. | Unidad | 1 | | | 128.926 | 128.926 | Unidad | 1 | | | 97.000 | 97.000 | -25% |
| 2.18 | | Provisi?n y cambio de enchufes de toma de piso. | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 2.19 | | Provisi?n y cambio de llave de punto y toma. | Unidad | 1 | | | 250.268 | 250.268 | Unidad | 1 | | | 188.000 | 188.000 | -25% |
| 2.20 | | Provisi?n y cambio de periscopios (con un toma universal, dos tomas tipo americano y dos ja | Unidad | 1 | | | 530.872 | 530.872 | Unidad | 1 | | | 398.000 | 398.000 | -25% |
| 2.21 | | Provisi?n, cambio o instalaci?n de cableado UTP, con canaletas | Unidad | 1 | | | 576.375 | 576.375 | Unidad | 1 | | | 432.000 | 432.000 | -25% |
| 2.22 | | Cambio de fluorescente de 20 o 40, con sus z?calos, arrancador, reactancia y reactor | Unidad | 1 | | | 98.591 | 98.591 | Unidad | 1 | | | 74.000 | 74.000 | -25% |
| 2.23 | | Provisi?n y colocaci?n de Equipo completo fluorescente de 1x40 (incluye instalaci?n y llave d | Unidad | 1 | | | 333.691 | 333.691 | Unidad | 1 | | | 251.000 | 251.000 | -25% |
| 2.24 | | Provisi?n y colocaci?n de Equipo completo fluorescente de 2x40 (incluye instalaci?n y llave d | Unidad | 1 | | | 424.698 | 424.698 | Unidad | 1 | | | 319.000 | 319.000 | -25% |
| 2.25 | | Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 36 watt . | Unidad | 1 | | | 88.633 | 88.633 | Unidad | 1 | | | 67.000 | 67.000 | -24% |
| 2.26 | | Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 18 watt . | Unidad | 1 | | | 61.331 | 61.331 | Unidad | 1 | | | 46.000 | 46.000 | -25% |
| 2.27 | | Lampara tipo ara?a con estructura de bronce y piezas de cristal o acrilico para cuatro luminar | Unidad | 1 | | | 1.653.947 | 1.653.947 | Unidad | 1 | | | 1.241.000 | 1.241.000 | -25% |
| 2.28 | | Provisi?n y colocaci?n de tubos para alumbrado publico (h= 6m) | Unidad | 1 | | | 417.114 | 417.114 | Unidad | 1 | | | 313.000 | 313.000 | -25% |
| 2.29 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de l?mparas para reflectores HPIT o HQI | Unidad | 1 | | | 280.604 | 280.604 | Unidad | 1 | | | 211.000 | 211.000 | -25% |
| 2.30 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de capacitor para reflectores HPIT o HQI | Unidad | 1 | | | 136.510 | 136.510 | Unidad | 1 | | | 102.000 | 102.000 | -25% |
| 2.31 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de reactor para reflectores HPIT o HQI | Unidad | 1 | | | 273.020 | 273.020 | Unidad | 1 | | | 205.000 | 205.000 | -25% |
| 2.32 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de ignitor para reflectores HPIT o HQI | Unidad | 1 | | | 151.678 | 151.678 | Unidad | 1 | | | 114.000 | 114.000 | -25% |
| 2.33 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de canaletas de aluminio de 35 mm de ancho y 12 mm de alto | Metro lineal | 1 | | | 68.255 | 68.255 | Metro lineal | 1 | | | 51.000 | 51.000 | -25% |
| 2.34 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de canaletas de aluminio de 60 mm de ancho y 17 mm de alto | Metro lineal | 1 | | | 121.342 | 121.342 | Metro lineal | 1 | | | 91.000 | 91.000 | -25% |
| 2.35 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de cable canal de pl?stico de 15 mm de ancho y 20 mm de alt | Metro lineal | 1 | | | 41.711 | 41.711 | Metro lineal | 1 | | | 32.000 | 32.000 | -23% |
| 2.36 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de cable canal de pl?stico de 20 mm de ancho y 30 mm de alt | Metro lineal | 1 | | | 58.396 | 58.396 | Metro lineal | 1 | | | 44.000 | 44.000 | -25% |
| 2.37 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 30 Llaves (con barra de distribuci?n c | Unidad | 1 | | | 1.137.583 | 1.137.583 | Unidad | 1 | | | 854.000 | 854.000 | -25% |
| 2.38 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 50 Llaves (con barra de distribuci?n c | Unidad | 1 | | | 1.820.133 | 1.820.133 | Unidad | 1 | | | 1.366.000 | 1.366.000 | -25% |
| 2.39 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 75 Llaves (con barra de distribuci?n c | Unidad | 1 | | | 2.047.649 | 2.047.649 | Unidad | 1 | | | 1.536.000 | 1.536.000 | -25% |
| 2.40 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 100 Llaves (con barra de distribuci?n | Unidad | 1 | | | 2.730.199 | 2.730.199 | Unidad | 1 | | | 2.048.000 | 2.048.000 | -25% |
| 2.41 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 10 Amper (unipolar) | Unidad | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Unidad | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 2.42 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 16 Amper (unipolar) | Unidad | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Unidad | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 2.43 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 25 Amper (unipolar) | Unidad | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Unidad | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 2.44 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 32 Amper (unipolar) | Unidad | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Unidad | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 2.45 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 20 Amper (tripolar) | Unidad | 1 | | | 265.436 | 265.436 | Unidad | 1 | | | 200.000 | 200.000 | -25% |
| 2.46 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 25 Amper (tripolar) | Unidad | 1 | | | 265.436 | 265.436 | Unidad | 1 | | | 200.000 | 200.000 | -25% |
| 2.47 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 32 Amper (tripolar) | Unidad | 1 | | | 265.436 | 265.436 | Unidad | 1 | | | 200.000 | 200.000 | -25% |
| 2.48 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 40 Amper (tripolar) | Unidad | 1 | | | 265.436 | 265.436 | Unidad | 1 | | | 200.000 | 200.000 | -25% |
| 2.49 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 60 Amper (tripolar) | Unidad | 1 | | | 379.194 | 379.194 | Unidad | 1 | | | 285.000 | 285.000 | -25% |
| 2.50 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 80 Amper (tripolar) | Unidad | 1 | | | 417.114 | 417.114 | Unidad | 1 | | | 313.000 | 313.000 | -25% |
| 2.51 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 100 Amper (tripolar) | Unidad | 1 | | | 530.872 | 530.872 | Unidad | 1 | | | 398.000 | 398.000 | -25% |
| 2.52 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 100 Amper (tripolar), tipo industrial | Unidad | 1 | | | 1.820.133 | 1.820.133 | Unidad | 1 | | | 1.365.000 | 1.365.000 | -25% |
| 2.53 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 125 Amper (tripolar), tipo industrial | Unidad | 1 | | | 1.971.810 | 1.971.810 | Unidad | 1 | | | 1.479.000 | 1.479.000 | -25% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY HACIENDA · SET TRIBUTACIÓN · TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.54 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 160 Amper (tripolar), tipo industrial | Unidad | 1 | | | 2.275.166 | 2.275.166 | Unidad | 1 | | | 1.706.000 | 1.706.000 | -25% |
| 2.55 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 200 Amper (tripolar), tipo industrial | Unidad | 1 | | | 2.275.166 | 2.275.166 | Unidad | 1 | | | 1.706.000 | 1.706.000 | -25% |
| 2.56 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 250 Amper (tripolar), tipo industrial | Unidad | 1 | | | 3.033.554 | 3.033.554 | Unidad | 1 | | | 2.275.000 | 2.275.000 | -25% |
| 2.57 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 16mm2 | Metro lineal | 1 | | | 41.711 | 41.711 | Metro lineal | 1 | | | 31.000 | 31.000 | -26% |
| 2.58 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 25mm2 | Metro lineal | 1 | | | 68.255 | 68.255 | Metro lineal | 1 | | | 51.000 | 51.000 | -25% |
| 2.59 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 35mm2 | Metro lineal | 1 | | | 83.423 | 83.423 | Metro lineal | 1 | | | 63.000 | 63.000 | -24% |
| 2.60 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 50mm2 | Metro lineal | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Metro lineal | 1 | | | 85.000 | 85.000 | -25% |
| 2.61 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 10mm2 | Unidad | 1 | | | 18.201 | 18.201 | Unidad | 1 | | | 13.000 | 13.000 | -29% |
| 2.62 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 16mm2 | Unidad | 1 | | | 22.752 | 22.752 | Unidad | 1 | | | 17.000 | 17.000 | -25% |
| 2.63 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 25mm2 | Unidad | 1 | | | 22.752 | 22.752 | Unidad | 1 | | | 17.000 | 17.000 | -25% |
| 2.64 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 35mm2 | Unidad | 1 | | | 30.336 | 30.336 | Unidad | 1 | | | 23.000 | 23.000 | -24% |
| 2.65 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 50mm2 | Unidad | 1 | | | 34.127 | 34.127 | Unidad | 1 | | | 26.000 | 26.000 | -24% |
| 2.66 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 60mm2 | Unidad | 1 | | | 34.127 | 34.127 | Unidad | 1 | | | 26.000 | 26.000 | -24% |
| 2.67 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 75mm2 | Unidad | 1 | | | 34.127 | 34.127 | Unidad | 1 | | | 26.000 | 26.000 | -24% |
| 2.68 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 6mm2 | Unidad | 1 | | | 18.201 | 18.201 | Unidad | 1 | | | 14.000 | 14.000 | -23% |
| 2.69 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 10mm2 | Unidad | 1 | | | 18.201 | 18.201 | Unidad | 1 | | | 14.000 | 14.000 | -23% |
| 2.70 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 16mm2 | Unidad | 1 | | | 19.718 | 19.718 | Unidad | 1 | | | 15.000 | 15.000 | -24% |
| 2.71 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 25mm2 | Unidad | 1 | | | 19.718 | 19.718 | Unidad | 1 | | | 15.000 | 15.000 | -24% |
| 2.72 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 35mm2 | Unidad | 1 | | | 24.268 | 24.268 | Unidad | 1 | | | 18.000 | 18.000 | -26% |
| 2.73 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 50mm2 | Unidad | 1 | | | 34.127 | 34.127 | Unidad | 1 | | | 26.000 | 26.000 | -24% |
| 2.74 | | Demolici?n de artefactos fluorescentes | Unidad | 1 | | | 26.544 | 26.544 | Unidad | 1 | | | 20.000 | 20.000 | -25% |
| 2.75 | | Instalaci?n de tomas el?ctricos en pared | Unidad | 1 | | | 333.691 | 333.691 | Unidad | 1 | | | 251.000 | 251.000 | -25% |
| 3 | 72102802-001 | INSTALACIONES EDILICIAS | Unidad | 1 | | | | | Unidad | 1 | | | | | |
| 3.1 | | Mantenimiento y reparaci?n de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, | Metros cuadrados | 1 | | | 265.436 | 265.436 | Metros cuadr | 1 | | | 199.000 | 199.000 | -25% |
| 3.2 | | Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de yeso cart?n, a junta tomada o desmontable. | Metros cuadrados | 1 | | | 182.013 | 182.013 | Metros cuadr | 1 | | | 137.000 | 137.000 | -25% |
| 3.3 | | Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de madera machimbre. | Metros cuadrados | 1 | | | 151.678 | 151.678 | Metros cuadr | 1 | | | 114.000 | 114.000 | -25% |
| 3.4 | | Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de PVC (incluye cambio de piezas de ser necesario | Metros cuadrados | 1 | | | 128.926 | 128.926 | Metros cuadr | 1 | | | 97.000 | 97.000 | -25% |
| 3.5 | | Provisi?n y cambio de perfiler?a metalica para cielorraso. | Metros cuadrados | 1 | | | 128.926 | 128.926 | Metros cuadr | 1 | | | 97.000 | 97.000 | -25% |
| 3.6 | | Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaci?n (incluye desmonte de: Tejuelitas, c | Metros cuadrados | 1 | | | 356.443 | 356.443 | Metros cuadr | 1 | | | 267.000 | 267.000 | -25% |
| 3.7 | | Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y | Metro lineal | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Metro lineal | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 3.8 | | Mantenimiento de canaleta limahoya (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y | Metros cuadrados | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Metros cuadr | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 3.9 | | Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y | Metro lineal | 1 | | | 91.007 | 91.007 | Metro lineal | 1 | | | 68.000 | 68.000 | -25% |
| 3.10 | | Demolici?n de Techo (tejas y aislaci?n hidr?fuga) y reposici?n del mismo. | Metros cuadrados | 1 | | | 288.188 | 288.188 | Metros cuadr | 1 | | | 217.000 | 217.000 | -25% |
| 3.11 | | Demolici?n de revoque y reposici?n del mismo a dos capas. | Metros cuadrados | 1 | | | 68.255 | 68.255 | Metros cuadr | 1 | | | 52.000 | 52.000 | -24% |
| 3.12 | | Revoque en lugares por roturas de diferentes ?ndoles | Metros cuadrados | 1 | | | 60.671 | 60.671 | Metros cuadr | 1 | | | 46.000 | 46.000 | -24% |
| 3.13 | | Mantenimiento de Techo de Chapa N? 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gor | Metros cuadrados | 1 | | | 182.013 | 182.013 | Metros cuadr | 1 | | | 136.000 | 136.000 | -25% |
| 3.14 | | Provisi?n y cambio de estructura de madera del techo igual al existente (podr?a incluir cabria | Metros cuadrados | 1 | | | 379.194 | 379.194 | Metros cuadr | 1 | | | 285.000 | 285.000 | -25% |
| 3.15 | | Provisi?n y cambio de estructura met?lica del techo igual al existente (podr?a incluir cabriada | Metros cuadrados | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Metros cuadr | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 3.16 | | Limpieza de canaletas del edificio. | Metro lineal | 1 | | | 37.919 | 37.919 | Metro lineal | 1 | | | 29.000 | 29.000 | -24% |
| 3.17 | | Provisi?n y colocaci?n de baldosas 40x40 o gradas p/ escaleras de granito. | Metros cuadrados | 1 | | | 492.953 | 492.953 | Metros cuadr | 1 | | | 370.000 | 370.000 | -25% |
| 3.18 | | Provisi?n, cambio y Colocaci?n de pisos de porcelanato, similar al existente. | Metros cuadrados | 1 | | | 189.597 | 189.597 | Metros cuadr | 1 | | | 143.000 | 143.000 | -25% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.19 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso cer?mico PI4. | Metros cuadrados | 1 | | | 144.094 | 144.094 | Metros cuadr | 1 | | | 109.000 | 109.000 | -24% |
| 3.20 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso calc?reo, similar al existente. | Metros cuadrados | 1 | | | 128.926 | 128.926 | Metros cuadr | 1 | | | 97.000 | 97.000 | -25% |
| 3.21 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso tipo tejuelita para terraza. | Metros cuadrados | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Metros cuadr | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 3.22 | | Provisi?n, cambio de artefactos sanitarios (mingitorio, inodoro bacha o lavatorio) | Unidad | 1 | | | 576.375 | 576.375 | Unidad | 1 | | | 433.000 | 433.000 | -25% |
| 3.23 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de baldosas de Hormig?n 40x40. | Metros cuadrados | 1 | | | 174.429 | 174.429 | Metros cuadr | 1 | | | 131.000 | 131.000 | -25% |
| 3.24 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo cer?mico, similar al existente. | Metro lineal | 1 | | | 56.879 | 56.879 | Metro lineal | 1 | | | 43.000 | 43.000 | -24% |
| 3.25 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de porcelanato, similar al existente. | Metro lineal | 1 | | | 72.047 | 72.047 | Metro lineal | 1 | | | 54.000 | 54.000 | -25% |
| 3.26 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de piso calc?reo, similar al existente. | Metro lineal | 1 | | | 56.879 | 56.879 | Metro lineal | 1 | | | 43.000 | 43.000 | -24% |
| 3.27 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo o pollera de granito, similar al existente. | Metros cuadrados | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Metros cuadr | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 3.28 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de mesada de granito, similar al existente. | Metros cuadrados | 1 | | | 1.365.099 | 1.365.099 | Metros cuadr | 1 | | | 1.024.000 | 1.024.000 | -25% |
| 3.29 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de mesada de f?rmica, similar al existente | Metros cuadrados | 1 | | | 682.550 | 682.550 | Metros cuadr | 1 | | | 512.000 | 512.000 | -25% |
| 3.30 | | Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas ? 6 o ? 8), incluye revoque, endu | Metros cuadrados | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Metros cuadr | 1 | | | 85.000 | 85.000 | -25% |
| 3.31 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de alfombra de alto transito, similar a la existente. | Metros cuadrados | 1 | | | 204.765 | 204.765 | Metros cuadr | 1 | | | 154.000 | 154.000 | -25% |
| 3.32 | | Mantenimiento y reparaci?n de piso tipo parquet | Metros cuadrados | 1 | | | 151.678 | 151.678 | Metros cuadr | 1 | | | 114.000 | 114.000 | -25% |
| 3.33 | | Pulido de piso parquet con pintura siliconada. | Metros cuadrados | 1 | | | 265.436 | 265.436 | Metros cuadr | 1 | | | 200.000 | 200.000 | -25% |
| 3.34 | | Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales | Unidad | 1 | | | 182.013 | 182.013 | Unidad | 1 | | | 136.000 | 136.000 | -25% |
| 3.35 | | Mantenimiento de aislaci?n perimetral en terrazas con membrana de 4mm | Metro lineal | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Metro lineal | 1 | | | 85.000 | 85.000 | -25% |
| 3.36 | | Reparaci?n de registros el?ctricos o empotramiento de ca?er?as, para evitar el ingreso de ag | Unidad | 1 | | | 151.678 | 151.678 | Unidad | 1 | | | 114.000 | 114.000 | -25% |
| 3.37 | | Reparaci?n de registros el?ctricos, cloacales y de desag?e pluvial | Metros cuadrados | 1 | | | 455.033 | 455.033 | Metros cuadr | 1 | | | 342.000 | 342.000 | -25% |
| 3.38 | | Provisi?n y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas met?licas | Unidad | 1 | | | 64.463 | 64.463 | Unidad | 1 | | | 49.000 | 49.000 | -24% |
| 3.39 | | Techo de tejas con tejuelones de primera calidad, con aislaci?n de membrana de 4mm, con t | Metros cuadrados | 1 | | | 455.033 | 455.033 | Metros cuadr | 1 | | | 341.000 | 341.000 | -25% |
| 3.40 | | Provisi?n y colocaci?n de techo de poligal, color a definir | Metros cuadrados | 1 | | | 682.550 | 682.550 | Metros cuadr | 1 | | | 512.000 | 512.000 | -25% |
| 3.41 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de madera (lapacho). | Metro lineal | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Metro lineal | 1 | | | 85.000 | 85.000 | -25% |
| 3.42 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n pared tipo durlock de 10cm de espesor. | Metros cuadrados | 1 | | | 333.691 | 333.691 | Metros cuadr | 1 | | | 250.000 | 250.000 | -25% |
| 3.43 | | Colocaci?n de piso de canto rodado insitu | Metros cuadrados | 1 | | | 303.355 | 303.355 | Metros cuadr | 1 | | | 228.000 | 228.000 | -25% |
| 3.44 | | Demolici?n de piso y contrapiso | Metros cuadrados | 1 | | | 30.336 | 30.336 | Metros cuadr | 1 | | | 23.000 | 23.000 | -24% |
| 3.45 | | Demolici?n de mamposter?a de 0,15m | Metros cuadrados | 1 | | | 49.295 | 49.295 | Metros cuadr | 1 | | | 37.000 | 37.000 | -25% |
| 3.46 | | Demolici?n de mamposter?a de 0,30m | Metros cuadrados | 1 | | | 68.255 | 68.255 | Metros cuadr | 1 | | | 51.000 | 51.000 | -25% |
| 3.47 | | Demolici?n de mamposter?a de 0,45m | Metros cuadrados | 1 | | | 83.423 | 83.423 | Metros cuadr | 1 | | | 63.000 | 63.000 | -24% |
| 3.48 | | Demolici?n de techo de chapa | Metros cuadrados | 1 | | | 34.127 | 34.127 | Metros cuadr | 1 | | | 26.000 | 26.000 | -24% |
| 3.49 | | Abrir vano de Mamposter?a de 0,15m | Metros cuadrados | 1 | | | 182.013 | 182.013 | Metros cuadr | 1 | | | 136.000 | 136.000 | -25% |
| 3.50 | | Abrir vano de Mamposter?a de 0,30m | Metros cuadrados | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Metros cuadr | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOMENDAPY HACIENDA · SET TRIBUTACIÓN · TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.51 | | Mamposteria de elevacion 0,15 ladrillos comunes | Metros cuadrados | 1 | | | 78.400 | 78.400 | Metros cuadr | 1 | | | 60.000 | 60.000 | -23% |
| 3.52 | | Mamposteria de elevacion 0,30 ladrillos comunes | Metros cuadrados | 1 | | | 141.433 | 141.433 | Metros cuadr | 1 | | | 107.000 | 107.000 | -24% |
| 3.53 | | Mamposteria de elevacion 0,45 ladrillos comunes | Metros cuadrados | 1 | | | 201.400 | 201.400 | Metros cuadr | 1 | | | 152.000 | 152.000 | -25% |
| 3.54 | | Mamposteria de elevacion con ladrillos huecos | Metros cuadrados | 1 | | | 160.400 | 160.400 | Metros cuadr | 1 | | | 121.000 | 121.000 | -25% |
| 3.55 | | Acarreo de escombro con retiro | Metros cúbicos | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Metros cúbic | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 3.56 | | Demolici?n de Tabique de durloc | Metros cuadrados | 1 | | | 64.633 | 64.633 | Metros cuadr | 1 | | | 49.000 | 49.000 | -24% |
| 3.57 | | Demolici?n de Mampara de eucatec o melamina. | Metros cuadrados | 1 | | | 56.879 | 56.879 | Metros cuadr | 1 | | | 43.000 | 43.000 | -24% |
| 3.58 | | Demolici?n de cielorraso existente | Metros cuadrados | 1 | | | 45.503 | 45.503 | Metros cuadr | 1 | | | 34.000 | 34.000 | -25% |
| 3.59 | | Provisi?n y colocaci?n de cintas antideslizante en escaleras y zonas criticas | Metro lineal | 1 | | | 49.295 | 49.295 | Metro lineal | 1 | | | 37.000 | 37.000 | -25% |
| 3.60 | | Revoque de Cielorraso | Metros cuadrados | 1 | | | 72.047 | 72.047 | Metros cuadr | 1 | | | 54.000 | 54.000 | -25% |
| 3.61 | | Revestido de Azulejos | Metros cuadrados | 1 | | | 166.845 | 166.845 | Metros cuadr | 1 | | | 126.000 | 126.000 | -24% |
| 3.62 | | Contrapiso de cascote apisonado | Metros cuadrados | 1 | | | 41.711 | 41.711 | Metros cuadr | 1 | | | 32.000 | 32.000 | -23% |
| 3.63 | | Carpeta de regularizacion | Metros cuadrados | 1 | | | 60.671 | 60.671 | Metros cuadr | 1 | | | 46.000 | 46.000 | -24% |
| 3.64 | | Pulido, lustrado y encerado de piso y escalera de granito | Metros cuadrados | 1 | | | 200.478 | 200.478 | Metros cuadr | 1 | | | 151.000 | 151.000 | -25% |
| 3.65 | | Revestido plastico anticondensante | Metros cuadrados | 1 | | | 102.667 | 102.667 | Metros cuadr | 1 | | | 77.000 | 77.000 | -25% |
| 3.66 | | Chapa galvanizada prepintada con nucleo aislante de poliuretano y terminacion inferior tipo | Metros cuadrados | 1 | | | 166.000 | 166.000 | Metros cuadr | 1 | | | 124.500 | 124.500 | -25% |
| 4 | 72102802-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y ABERTURAS | Unidad | 1 | | | | | Unidad | 1 | | | | | |
| 4.1 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de cerraduras, seg?n las existentes (todas de primera calidad) | Unidad | 1 | | | 273.020 | 273.020 | Unidad | 1 | | | 205.000 | 205.000 | -25% |
| 4.2 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de manijas | Unidad | 1 | | | 45.503 | 45.503 | Unidad | 1 | | | 34.000 | 34.000 | -25% |
| 4.3 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de herrajes de ventanas (trancas, bisagras, fallebas, etc.) | Unidad | 1 | | | 75.839 | 75.839 | Unidad | 1 | | | 57.000 | 57.000 | -25% |
| 4.4 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de puertas placas de cedro (de cedro de primera calidad y ter | Unidad | 1 | | | 455.033 | 455.033 | Unidad | 1 | | | 342.000 | 342.000 | -25% |
| 4.5 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de puerta tablero de cedro (de cedro de primera calidad) | Unidad | 1 | | | 1.486.442 | 1.486.442 | Unidad | 1 | | | 1.115.000 | 1.115.000 | -25% |
| 4.6 | | Ajustes de puertas existentes (placas y tableros) | Unidad | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Unidad | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 4.7 | | Reparaci?n de rejas (cambio de zona afectada por corrosi?n, soldadura, ajuste, pintura anti? | Metros cuadrados | 1 | | | 333.691 | 333.691 | Metros cuadr | 1 | | | 251.000 | 251.000 | -25% |
| 4.8 | | Provisi?n y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor. | Metros cuadrados | 1 | | | 424.698 | 424.698 | Metros cuadr | 1 | | | 318.000 | 318.000 | -25% |
| 4.9 | | Provisi?n y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor. | Metros cuadrados | 1 | | | 348.859 | 348.859 | Metros cuadr | 1 | | | 262.000 | 262.000 | -25% |
| 4.10 | | Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,6mx2,15m (Lapacho) | Unidad | 1 | | | 530.872 | 530.872 | Unidad | 1 | | | 399.000 | 399.000 | -25% |
| 4.11 | | Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,7mx2,15m (Lapacho) | Unidad | 1 | | | 530.872 | 530.872 | Unidad | 1 | | | 399.000 | 399.000 | -25% |
| 4.12 | | Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,para puertas de 0,8mx2,15m (Lapacho) | Unidad | 1 | | | 576.375 | 576.375 | Unidad | 1 | | | 432.000 | 432.000 | -25% |
| 4.13 | | Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,9mx2,15m | Unidad | 1 | | | 591.543 | 591.543 | Unidad | 1 | | | 445.000 | 445.000 | -25% |
| 4.14 | | Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,6m (incluye sus herrajes) | Unidad | 1 | | | 455.033 | 455.033 | Unidad | 1 | | | 342.000 | 342.000 | -25% |
| 4.15 | | Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,7m (incluye sus herrajes) | Unidad | 1 | | | 485.369 | 485.369 | Unidad | 1 | | | 365.000 | 365.000 | -25% |
| 4.16 | | Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,8m (incluye sus herrajes) | Unidad | 1 | | | 530.872 | 530.872 | Unidad | 1 | | | 398.000 | 398.000 | -25% |
| 4.17 | | Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,9m (incluye sus herrajes) | Unidad | 1 | | | 568.791 | 568.791 | Unidad | 1 | | | 427.000 | 427.000 | -25% |
| 4.18 | | Contramarco de cedro seg?n dise?o | Metro lineal | 1 | | | 60.671 | 60.671 | Metro lineal | 1 | | | 47.000 | 47.000 | -23% |
| 4.19 | | Mantenimiento de puertas de eucatex, con sus perfilerias y herrajes (cerradura, bisagras, etc | Metros cuadrados | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Metros cuadr | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 5 | 72102802-001 | PINTURA | Unidad | 1 | | | | | Unidad | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | | Pintura L?tex para interior (con retoques de enduido) | Metros cuadrados | 1 | | | 32.611 | 32.611 | Metros cuadra | 1 | | | 25.000 | 25.000 | -23% |
| 5.2 | | Pintura L?tex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior) | Metros cuadrados | 1 | | | 41.711 | 41.711 | Metros cuadra | 1 | | | 32.000 | 32.000 | -23% |
| 5.3 | | Pintura L?tex de cielorraso | Metros cuadrados | 1 | | | 37.161 | 37.161 | Metros cuadra | 1 | | | 28.000 | 28.000 | -25% |
| 5.4 | | Pintura L?tex para interior con enduido | Metros cuadrados | 1 | | | 48.537 | 48.537 | Metros cuadra | 1 | | | 37.000 | 37.000 | -24% |
| 5.5 | | Pintura L?tex para exterior con enduido cementicio gris exterior | Metros cuadrados | 1 | | | 53.087 | 53.087 | Metros cuadra | 1 | | | 40.000 | 40.000 | -25% |
| 5.6 | | Pintura sint?tica color grafito oscuro o claro | Metros cuadrados | 1 | | | 36.403 | 36.403 | Metros cuadra | 1 | | | 28.000 | 28.000 | -23% |
| 5.7 | | Pintura sint?tica (color a definir) | Metros cuadrados | 1 | | | 36.403 | 36.403 | Metros cuadra | 1 | | | 28.000 | 28.000 | -23% |
| 5.8 | | Pintura al barniz | Metros cuadrados | 1 | | | 36.403 | 36.403 | Metros cuadra | 1 | | | 28.000 | 28.000 | -23% |
| 5.9 | | Pintura aislante fibrada con tela bidin (doce manos) | Metros cuadrados | 1 | | | 98.591 | 98.591 | Metros cuadra | 1 | | | 74.000 | 74.000 | -25% |
| 5.10 | | Pintura anti?xido | Metros cuadrados | 1 | | | 18.960 | 18.960 | Metros cuadra | 1 | | | 15.000 | 15.000 | -21% |
| 5.11 | | Pintura epoxi | Metros cuadrados | 1 | | | 98.591 | 98.591 | Metros cuadra | 1 | | | 74.000 | 74.000 | -25% |
| 5.12 | | Pintura tipo polideportivo | Metros cuadrados | 1 | | | 60.671 | 60.671 | Metros cuadra | 1 | | | 46.000 | 46.000 | -24% |
| 5.13 | | Pintura texturada | Metros cuadrados | 1 | | | 91.007 | 91.007 | Metros cuadra | 1 | | | 69.000 | 69.000 | -24% |
| 6 | 72102802-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTONES (basculantes y corredizos, seg | Unidad | 1 | | | | | Unidad | 1 | | | | | |
| 6.1 | | Verificaci?n de componentes el?ctricos del equipo (control de comando y cableados), ajustes | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 6.2 | | Verificaci?n de fin de carrera de motor, ajuste del mismo | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 6.3 | | Verificaci?n de correas y tensado | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 6.4 | | Verificaci?n de cabos y tensado | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 6.5 | | Verificaci?n de eje 47 del port?n | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 6.6 | | Verificaci?n y ajuste del sistema de brazos del port?n | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 6.7 | | Verificaci?n de controles y ajuste de frecuencia de los mismos (incluye reemplazo de bater?a | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 6.8 | | Ajuste de cadena | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 6.9 | | Ajuste y verificaci?n de contrapesos | Unidad | 1 | | | 303.355 | 303.355 | Unidad | 1 | | | 228.000 | 228.000 | -25% |
| 6.10 | | Lubricaci?n de cadena | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 6.11 | | Limpieza y engrase de gu?as laterales del port?n | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 6.12 | | Verificaci?n completa del reductor del motor, ajustes de los mismos | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 6.13 | | Verificaci?n y ajustes de gu?a superior e inferior | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 6.14 | | Verificaci?n y ajuste de soporte de motor | Unidad | 1 | | | 303.355 | 303.355 | Unidad | 1 | | | 228.000 | 228.000 | -25% |
| 6.15 | | Cambio de cabos de contrapeso y verificaci?n de los mismos | Unidad | 1 | | | 379.194 | 379.194 | Unidad | 1 | | | 285.000 | 285.000 | -25% |
| 6.16 | | Cambio de cadenas del motor | Unidad | 1 | | | 530.872 | 530.872 | Unidad | 1 | | | 398.000 | 398.000 | -25% |
| 6.17 | | Cambio de poleas | Unidad | 1 | | | 182.013 | 182.013 | Unidad | 1 | | | 137.000 | 137.000 | -25% |
| 6.18 | | Cambio de pi??n | Unidad | 1 | | | 182.013 | 182.013 | Unidad | 1 | | | 137.000 | 137.000 | -25% |
| 6.19 | | Cambio de cremalleras | Unidad | 1 | | | 182.013 | 182.013 | Unidad | 1 | | | 137.000 | 137.000 | -25% |
| 6.20 | | Cambio de correa de motor | Unidad | 1 | | | 182.013 | 182.013 | Unidad | 1 | | | 137.000 | 137.000 | -25% |
| 6.21 | | Cambio de fines de curso | Unidad | 1 | | | 379.194 | 379.194 | Unidad | 1 | | | 285.000 | 285.000 | -25% |
| 6.22 | | Cambio de contrapesos | Unidad | 1 | | | 303.355 | 303.355 | Unidad | 1 | | | 272.000 | 272.000 | -10% |
| 6.23 | | Cambio de soporte motor | Unidad | 1 | | | 182.013 | 182.013 | Unidad | 1 | | | 137.000 | 137.000 | -25% |
| 6.24 | | Cambio de engranaje del motor | Unidad | 1 | | | 182.013 | 182.013 | Unidad | 1 | | | 137.000 | 137.000 | -25% |
| 6.25 | | Rebobinado de motor, cambio de ruleman, cambio de reductor del motor | Unidad | 1 | | | 682.550 | 682.550 | Unidad | 1 | | | 512.000 | 512.000 | -25% |
| 6.26 | | Cambio de ruedas del port?n | Unidad | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Unidad | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 6.27 | | Reparaci?n del port?n en casos de presencia de oxido | Metros cuadrados | 1 | | | 333.691 | 333.691 | Metros cuadra | 1 | | | 251.000 | 251.000 | -25% |
| 6.28 | | Pintura completa del port?n con tratamiento anti?xido y pintura | Unidad | 1 | | | 485.369 | 485.369 | Unidad | 1 | | | 365.000 | 365.000 | -25% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY HACIENDA | SET TRIBUTACIÓN | TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.29 | | Provisi?n de sistema de automatizaci?n de apertura y cierre de port?n | Unidad | 1 | | | 2.654.360 | 2.654.360 | Unidad | 1 | | | 1.991.000 | 1.991.000 | -25% |
| 7 | 72102802-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDRIOS TEMPLADOS | Unidad | 1 | | | | | Unidad | 1 | | | | | |
| 7.1 | | Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de fre | Unidad | 1 | | | 303.355 | 303.355 | Unidad | 1 | | | 228.000 | 228.000 | -25% |
| 7.2 | | Ajuste de puerta corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de gu?as, ajuste de pasadores y cerr | Unidad | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Unidad | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 7.3 | | Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de gu?as, ajuste de pasadores, etc. | Unidad | 1 | | | 265.436 | 265.436 | Unidad | 1 | | | 200.000 | 200.000 | -25% |
| 7.4 | | Mantenimiento de ventana proyectante (Ajuste de manijas, tornillos externos y bisagras) | Unidad | 1 | | | 193.389 | 193.389 | Unidad | 1 | | | 146.000 | 146.000 | -25% |
| 7.5 | | Cambio de freno de Piso | Unidad | 1 | | | 1.365.099 | 1.365.099 | Unidad | 1 | | | 1.024.000 | 1.024.000 | -25% |
| 7.6 | | Cambio de Freno A?reo T3 | Unidad | 1 | | | 417.114 | 417.114 | Unidad | 1 | | | 313.000 | 313.000 | -25% |
| 7.7 | | Cambio de Freno A?reo T4 | Unidad | 1 | | | 424.698 | 424.698 | Unidad | 1 | | | 319.000 | 319.000 | -25% |
| 7.8 | | Cambio de Freno A?reo T5 | Unidad | 1 | | | 439.865 | 439.865 | Unidad | 1 | | | 330.000 | 330.000 | -25% |
| 7.9 | | Pasador chico | Unidad | 1 | | | 303.355 | 303.355 | Unidad | 1 | | | 228.000 | 228.000 | -25% |
| 7.10 | | Manijon de madera | Unidad | 1 | | | 265.436 | 265.436 | Unidad | 1 | | | 200.000 | 200.000 | -25% |
| 7.11 | | Manijon de acr?lico | Unidad | 1 | | | 424.698 | 424.698 | Unidad | 1 | | | 319.000 | 319.000 | -25% |
| 7.12 | | Hoja standard de 10 mm incoloro (0,90x2,10) | Unidad | 1 | | | 1.365.099 | 1.365.099 | Unidad | 1 | | | 1.024.000 | 1.024.000 | -25% |
| 7.13 | | Hoja standard de 10 mm bronce o gris (0,90x2,10) | Unidad | 1 | | | 1.395.435 | 1.395.435 | Unidad | 1 | | | 1.047.000 | 1.047.000 | -25% |
| 7.14 | | Hoja incolora, con medidas especiales, de 10 mm de espesor | Metros cuadrados | 1 | | | 1.023.825 | 1.023.825 | Metros cuadr | 1 | | | 768.000 | 768.000 | -25% |
| 7.15 | | Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 10 mm de espesor | Metros cuadrados | 1 | | | 1.061.744 | 1.061.744 | Metros cuadr | 1 | | | 797.000 | 797.000 | -25% |
| 7.16 | | Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor | Metros cuadrados | 1 | | | 834.227 | 834.227 | Metros cuadr | 1 | | | 626.000 | 626.000 | -25% |
| 7.17 | | Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 8 mm de espesor | Metros cuadrados | 1 | | | 872.147 | 872.147 | Metros cuadr | 1 | | | 655.000 | 655.000 | -25% |
| 7.18 | | Bujes | Unidad | 1 | | | 333.691 | 333.691 | Unidad | 1 | | | 251.000 | 251.000 | -25% |
| 7.19 | | Z?calo superior | Unidad | 1 | | | 379.194 | 379.194 | Unidad | 1 | | | 285.000 | 285.000 | -25% |
| 7.20 | | Z?calo inferior | Unidad | 1 | | | 417.114 | 417.114 | Unidad | 1 | | | 313.000 | 313.000 | -25% |
| 7.21 | | Tirador simple para ventana corrediza | Unidad | 1 | | | 265.436 | 265.436 | Unidad | 1 | | | 200.000 | 200.000 | -25% |
| 7.22 | | Contrapasador (Casta?a) | Unidad | 1 | | | 303.355 | 303.355 | Unidad | 1 | | | 228.000 | 228.000 | -25% |
| 7.23 | | Ruedita simple | Unidad | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Unidad | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 7.24 | | Ruedita doble | Unidad | 1 | | | 333.691 | 333.691 | Unidad | 1 | | | 251.000 | 251.000 | -25% |
| 7.25 | | Cerradura para puerta corrediza de 1 cilindro y 2 cilindros | Unidad | 1 | | | 530.872 | 530.872 | Unidad | 1 | | | 399.000 | 399.000 | -25% |
| 7.26 | | Contracerradura para puerta corrediza | Unidad | 1 | | | 303.355 | 303.355 | Unidad | 1 | | | 228.000 | 228.000 | -25% |
| 7.27 | | Cerradura para puerta bastiente | Unidad | 1 | | | 492.953 | 492.953 | Unidad | 1 | | | 370.000 | 370.000 | -25% |
| 7.28 | | Cerradura el?ctrica (HDL) | Unidad | 1 | | | 3.458.252 | 3.458.252 | Unidad | 1 | | | 2.594.000 | 2.594.000 | -25% |
| 7.29 | | Sensor de aproximaci?n para tarjetas | Unidad | 1 | | | 985.905 | 985.905 | Unidad | 1 | | | 740.000 | 740.000 | -25% |
| 7.30 | | Polarizado de vidrios | Metros cuadrados | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Metros cuadr | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 7.31 | | Desmontaje y montaje de pa?os de vidrio templado | Metros cuadrados | 1 | | | 303.355 | 303.355 | Metros cuadr | 1 | | | 227.000 | 227.000 | -25% |
| 7.32 | | Provision y montaje de estructura de aluminio anodizado | Metro lineal | 1 | | | 303.355 | 303.355 | Metro lineal | 1 | | | 227.000 | 227.000 | -25% |
| 7.33 | | Ploteado de vidrios en vinilo tipo esmerilado seg?n dise?o. | Metros cuadrados | 1 | | | 338.307 | 338.307 | Metros cuadr | 1 | | | 254.000 | 254.000 | -25% |
| 8 | 72102802-001 | OTROS MANTENIMIENTOS | Unidad | 1 | | | | | Unidad | 1 | | | | | |
| 8.1 | | Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior | Unidad | 1 | | | 2.654.360 | 2.654.360 | Unidad | 1 | | | 1.991.000 | 1.991.000 | -25% |
| 8.2 | | Mantenimiento y reparaci?n de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfiler?a d | Metros cuadrados | 1 | | | 219.933 | 219.933 | Metros cuadr | 1 | | | 165.000 | 165.000 | -25% |
| 8.3 | | Mantenimiento y reparaci?n de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melamina de 5 | Metros cuadrados | 1 | | | 356.443 | 356.443 | Metros cuadr | 1 | | | 267.000 | 267.000 | -25% |
| 8.4 | | Mantenimiento y reparaci?n de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfiler?a de | Metros cuadrados | 1 | | | 217.250 | 217.250 | Metros cuadr | 1 | | | 163.000 | 163.000 | -25% |
| 8.5 | | Mantenimiento y reparaci?n de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con placas de euca | Metros cuadrados | 1 | | | 350.373 | 350.373 | Metros cuadr | 1 | | | 262.000 | 262.000 | -25% |
| 8.6 | | Mantenimiento y reparaci?n de cortinado da?ado (similar al existente tipo Butterfly) | Metros cuadrados | 1 | | | 265.436 | 265.436 | Metros cuadr | 1 | | | 199.000 | 199.000 | -25% |
| 8.7 | | Poda de Arboles de hasta de 6 metros de altura, con retiro de los residuos | Unidad | 1 | | | 1.668.455 | 1.668.455 | Unidad | 1 | | | 1.252.000 | 1.252.000 | -25% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.8 | | Poda de arbustos y malezas, con retiro de residuos. | Metros cuadrados | 1 | | | 30.336 | 30.336 | Metros cuadra | 1 | | | 23.000 | 23.000 | -24% |
| 8.9 | | Provisi?n e instalaci?n de topes para puertas (con sistema de fijaci?n de acero inoxidable) | Unidad | 1 | | | 265.436 | 265.436 | Unidad | 1 | | | 199.000 | 199.000 | -25% |
| 8.10 | | Aislaci?n hidr?fuga de paredes y muros con presencia cr?nica de humedad ascendente | Metros cuadrados | 1 | | | 485.369 | 485.369 | Metros cuadra | 1 | | | 365.000 | 365.000 | -25% |
| 8.11 | | Provision e instalacion de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chapa | Metros cuadrados | 1 | | | 444.076 | 444.076 | Metros cuadra | 1 | | | 333.000 | 333.000 | -25% |
| 8.12 | | Provision e instalacion de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con placas de eucatec de | Metros cuadrados | 1 | | | 583.435 | 583.435 | Metros cuadra | 1 | | | 438.000 | 438.000 | -25% |
| 8.13 | | Provision e instalacion de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chap | Metros cuadrados | 1 | | | 318.523 | 318.523 | Metros cuadra | 1 | | | 239.000 | 239.000 | -25% |
| 8.14 | | Provision e instalacion de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melamina de 5 cm d | Metros cuadrados | 1 | | | 417.114 | 417.114 | Metros cuadra | 1 | | | 313.000 | 313.000 | -25% |
| 8.15 | | Provision e instalacion de cortinado antisolar tipo Butterfly y/o tipo Roller | Metros cuadrados | 1 | | | 417.114 | 417.114 | Metros cuadra | 1 | | | 313.000 | 313.000 | -25% |
| 8.16 | | Provision y colocacion de alfombra para oficinas | Metros cuadrados | 1 | | | 219.933 | 219.933 | Metros cuadra | 1 | | | 165.000 | 165.000 | -25% |
| 8.17 | | Provisi?n y colocaci?n de rejas seg?n dise?o de la SET | Metros cuadrados | 1 | | | 219.933 | 219.933 | Metros cuadra | 1 | | | 165.000 | 165.000 | -25% |
| 8.18 | | Provisi?n y colocaci?n de extractores de aire de 25 a 60 centimetros de diametro. Incluye cat | Unidad | 1 | | | 219.933 | 219.933 | Unidad | 1 | | | 165.000 | 165.000 | -25% |
| 8.19 | | Mantenimiento, reparacion y sustitucion de capacitores para banco de capacitores | Unidad Medida Global | 1 | | | 219.933 | 219.933 | Unidad Medic | 1 | | | 165.000 | 165.000 | -25% |
| | | | | | | Precio Total | **122.764.636** | **122.764.636** | | | | | | | |
| | | | LOTE NRO: 2 | | | | | | | | | | | | |
| Llamado Abierto: por Monto. Mínimo: 441.500.000 Máximo: 883.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máxim | Precio unitario (IVA i | Precio Total | Unidad de Me | Cantidad | Monto Mínim | Monto Máxim | Precio unitario (IV | Precio Total | % |
| 1 | 72102802-001 | INSTALACIONES SANITARIAS | Unidad | 1 | | | | | Unidad | 1 | | | | | |
| 1.1 | | Destranque de ca?er?as (Pluviales y Cloacales). | Metro lineal | 1 | | | 395.681 | 395.681 | Metro lineal | 1 | | | 316.500 | 316.500 | -20% |
| 1.2 | | Mantenimiento y reparaci?n perdidas de agua todo el Edificio. | Unidad Medida Global | 1 | | | 12.529.898 | 12.529.898 | Unidad Medic | 1 | | | 10.024.000 | 10.024.000 | -20% |
| 1.3 | | Provisi?n y cambio de goma de canillas. | Unidad | 1 | | | 46.163 | 46.163 | Unidad | 1 | | | 37.000 | 37.000 | -20% |
| 1.4 | | Provisi?n y cambio de canilla de bronce. | Unidad | 1 | | | 280.604 | 280.604 | Unidad | 1 | | | 225.000 | 225.000 | -20% |
| 1.5 | | Provisi?n y cambio de llave de paso de bronce con campana cromada. | Unidad | 1 | | | 341.275 | 341.275 | Unidad | 1 | | | 273.000 | 273.000 | -20% |
| 1.6 | | Provisi?n y cambio de ducha el?ctrica. | Unidad | 1 | | | 120.584 | 120.584 | Unidad | 1 | | | 96.500 | 96.500 | -20% |
| 1.7 | | Provisi?n y cambio de tapa de inodoro simple. | Unidad | 1 | | | 98.591 | 98.591 | Unidad | 1 | | | 79.000 | 79.000 | -20% |
| 1.8 | | Provisi?n y cambio de tapa de inodoro acolcahada. | Unidad | 1 | | | 189.597 | 189.597 | Unidad | 1 | | | 151.500 | 151.500 | -20% |
| 1.9 | | Provisi?n y cambio de espejo del ba?o. | Metros cuadrados | 1 | | | 379.194 | 379.194 | Metros cuadra | 1 | | | 303.000 | 303.000 | -20% |
| 1.10 | | Provisi?n y cambio de bot?n o llave de descarga autom?tica en mingitorios e inodoros. | Unidad | 1 | | | 250.268 | 250.268 | Unidad | 1 | | | 250.000 | 250.000 | 0% |
| 1.11 | | Provisi?n y cambio de acometidas. | Unidad Medida Global | 1 | | | 682.550 | 682.550 | Unidad Medic | 1 | | | 546.000 | 546.000 | -20% |
| 1.12 | | Provisi?n y cambio de cisterna alta de plastico. | Unidad | 1 | | | 326.107 | 326.107 | Unidad | 1 | | | 261.000 | 261.000 | -20% |
| 1.13 | | Provisi?n y cambio de conexi?n flexible. | Unidad | 1 | | | 68.255 | 68.255 | Unidad | 1 | | | 55.000 | 55.000 | -19% |
| 1.14 | | Limpieza y retiro de material del pozo ciego. | Unidad Medida Global | 1 | | | 2.502.682 | 2.502.682 | Unidad Medic | 1 | | | 2.100.000 | 2.100.000 | -16% |
| 1.15 | | Provisi?n y cambio de pileta de acero inoxidable similar al existente. | Unidad | 1 | | | 401.946 | 401.946 | Unidad | 1 | | | 322.000 | 322.000 | -20% |
| 1.16 | | Provisi?n y cambio de artefactos sanitarios similar al existente (lavatorio, mingitorio, inodoro | Unidad | 1 | | | 1.312.012 | 1.312.012 | Unidad | 1 | | | 1.050.000 | 1.050.000 | -20% |
| 1.17 | | Confecci?n, Provisi?n y Colocaci?n de tapas de registros (Pluviales, el?ctricos, cloacales, etc.). | Unidad | 1 | | | 219.933 | 219.933 | Unidad | 1 | | | 176.000 | 176.000 | -20% |
| 1.18 | | Provisi?n y cambio de dispenser de jab?n liquido. | Metros cuadrados | 1 | | | 371.610 | 371.610 | Metros cuadra | 1 | | | 298.000 | 298.000 | -20% |
| 1.19 | | Provisi?n y colocaci?n de rejilla de piso sifonada. | Unidad | 1 | | | 128.926 | 128.926 | Unidad | | | | 103.000 | 103.000 | -20% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY Ministerio de Hacienda | SET TRIBUTACIÓN Promoviendo confianza | TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | | Provisi?n y colocaci?n de caja sifonada. | Unidad | 1 | | | 204.765 | 204.765 | Unidad | 1 | | | 164.000 | 164.000 | -20% |
| 1.21 | | Provisi?n y colocaci?n de desengrasador. | Unidad | 1 | | | 341.275 | 341.275 | Unidad | 1 | | | 273.000 | 273.000 | -20% |
| 1.22 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 40mm. | Metro lineal | 1 | | | 7.331 | 7.331 | Metro lineal | 1 | | | 6.000 | 6.000 | -18% |
| 1.23 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 50mm. | Metro lineal | 1 | | | 11.402 | 11.402 | Metro lineal | 1 | | | 9.100 | 9.100 | -20% |
| 1.24 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 75mm. | Metro lineal | 1 | | | 23.419 | 23.419 | Metro lineal | 1 | | | 18.800 | 18.800 | -20% |
| 1.25 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 100mm. | Metro lineal | 1 | | | 10.491 | 10.491 | Metro lineal | 1 | | | 8.400 | 8.400 | -20% |
| 1.26 | | Provisi?n, cambio e instalacion de termocalefon de hasta 50 litros similar al existente. | Unidad | 1 | | | 1.419.703 | 1.419.703 | Unidad | 1 | | | 1.136.000 | 1.136.000 | -20% |
| 1.27 | | Provisi?n y cambio de desague de 20mm para equipos de Aire Acondicionado. | Metro lineal | 1 | | | 189.597 | 189.597 | Metro lineal | 1 | | | 152.000 | 152.000 | -20% |
| 1.28 | | Provisi?n y cambio de canilla cromada con cierre automatico. | Metro lineal | 1 | | | 250.268 | 250.268 | Metro lineal | 1 | | | 200.000 | 200.000 | -20% |
| 1.29 | | Provisi?n y cambio de mecanismo interno de cisterna baja. | Metro lineal | 1 | | | 356.443 | 356.443 | Metro lineal | 1 | | | 285.000 | 285.000 | -20% |
| 1.30 | | Provisi?n y cambio de sopapa cromada para lavatorio. | Metro lineal | 1 | | | 53.087 | 53.087 | Metro lineal | 1 | | | 42.500 | 42.500 | -20% |
| 1.31 | | Provisi?n y cambio de bajada para cisterna alta. | Metro lineal | 1 | | | 219.933 | 219.933 | Metro lineal | 1 | | | 176.000 | 176.000 | -20% |
| 1.32 | | Acople de goma para bajada de cisterna alta con inodoro. | Metro lineal | 1 | | | 34.127 | 34.127 | Metro lineal | 1 | | | 27.300 | 27.300 | -20% |
| 1.33 | | Brazo cromado para ducha | Metro lineal | 1 | | | 204.765 | 204.765 | Metro lineal | 1 | | | 164.000 | 164.000 | -20% |
| 1.34 | | Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa r | Unidad | 1 | | | 863.904 | 863.904 | Unidad | 1 | | | 691.000 | 691.000 | -20% |
| 1.35 | | Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa | Unidad | 1 | | | 1.622.292 | 1.622.292 | Unidad | 1 | | | 1.298.000 | 1.298.000 | -20% |
| 1.36 | | Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa | Unidad | 1 | | | 2.426.843 | 2.426.843 | Unidad | 1 | | | 1.942.000 | 1.942.000 | -20% |
| 1.37 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1/2". | Metro lineal | 1 | | | 26.633 | 26.633 | Metro lineal | 1 | | | 21.000 | 21.000 | -21% |
| 1.38 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 3/4". | Metro lineal | 1 | | | 35.167 | 35.167 | Metro lineal | 1 | | | 28.000 | 28.000 | -20% |
| 1.39 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1". | Metro lineal | 1 | | | 37.233 | 37.233 | Metro lineal | 1 | | | 30.000 | 30.000 | -19% |
| 1.40 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1 1/2". | Metro lineal | 1 | | | 42.233 | 42.233 | Metro lineal | 1 | | | 34.000 | 34.000 | -19% |
| 2 | 72102802-001 | INSTALACIONES ELECTRICAS | Unidad | 1 | | | | #¡VALOR! | Unidad | 1 | | | | | |
| 2.1 | | Provisi?n y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts. | Unidad | 1 | | | 98.591 | 98.591 | Unidad | 1 | | | 74.000 | 74.000 | -25% |
| 2.2 | | Provisi?n y cambio de focos para spot. | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 85.000 | 85.000 | -25% |
| 2.3 | | Provisi?n y cambio de focos incandescentes de 40 y 60 watt. | Unidad | 1 | | | 37.919 | 37.919 | Unidad | 1 | | | 29.000 | 29.000 | -24% |
| 2.4 | | Provisi?n y colocaci?n de tubos fluorescente de 18 watt finos. | Unidad | 1 | | | 48.141 | 48.141 | Unidad | 1 | | | 36.000 | 36.000 | -25% |
| 2.5 | | Provisi?n y colocaci?n de tubos led de 18 watt . | Unidad | 1 | | | 91.666 | 91.666 | Unidad | 1 | | | 69.000 | 69.000 | -25% |
| 2.6 | | Provisi?n y colocaci?n de tubos led de 9 watt . | Unidad | 1 | | | 55.395 | 55.395 | Unidad | 1 | | | 42.000 | 42.000 | -24% |
| 2.7 | | Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 20 watt . | Unidad | 1 | | | 92.062 | 92.062 | Unidad | 1 | | | 69.000 | 69.000 | -25% |
| 2.8 | | Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 40 watt . | Unidad | 1 | | | 99.184 | 99.184 | Unidad | 1 | | | 75.000 | 75.000 | -24% |
| 2.9 | | Provisi?n y colocaci?n de tubos fluorescente de 36w, compacta de cuatro patillas frio blanco | Unidad | 1 | | | 219.933 | 219.933 | Unidad | 1 | | | 165.000 | 165.000 | -25% |
| 2.10 | | Provisi?n y cambio de artefacto de empotrar o adosar con lampara tipo led de 40 watt, con s | Unidad | 1 | | | 1.137.583 | 1.137.583 | Unidad | 1 | | | 853.000 | 853.000 | -25% |
| 2.11 | | Provisi?n y cambio de cableado de 10mm. | Metro lineal | 1 | | | 53.087 | 53.087 | Metro lineal | 1 | | | 40.000 | 40.000 | -25% |
| 2.12 | | Provisi?n y cambio de cableado de 6mm. | Metro lineal | 1 | | | 42.470 | 42.470 | Metro lineal | 1 | | | 32.000 | 32.000 | -25% |
| 2.13 | | Provisi?n y cambio de cableado de 4mm. | Metro lineal | 1 | | | 37.919 | 37.919 | Metro lineal | 1 | | | 29.000 | 29.000 | -24% |
| 2.14 | | Provisi?n y cambio de cableado de 2mm. | Metro lineal | 1 | | | 33.369 | 33.369 | Metro lineal | 1 | | | 25.000 | 25.000 | -25% |
| 2.15 | | Provisi?n y cambio de cableado de 1mm. | Metro lineal | 1 | | | 30.336 | 30.336 | Metro lineal | 1 | | | 23.000 | 23.000 | -24% |
| 2.16 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de reflectores HPIT , HQI de 250 watt. o LED de 50 watt. | Unidad | 1 | | | 1.137.583 | 1.137.583 | Unidad | 1 | | | 854.000 | 854.000 | -25% |
| 2.17 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de fotoc?lula. | Unidad | 1 | | | 128.926 | 128.926 | Unidad | 1 | | | 97.000 | 97.000 | -25% |
| 2.18 | | Provisi?n y cambio de enchufes de toma de piso. | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 2.19 | | Provisi?n y cambio de llave de punto y toma. | Unidad | 1 | | | 250.268 | 250.268 | Unidad | 1 | | | 188.000 | 188.000 | -25% |
| 2.20 | | Provisi?n y cambio de periscopios (con un toma universal, dos tomas tipo americano y dos ja | Unidad | 1 | | | 530.872 | 530.872 | Unidad | 1 | | | 398.000 | 398.000 | -25% |
| 2.21 | | Provisi?n, cambio o instalaci?n de cableado UTP, con canaletas | Unidad | 1 | | | 576.375 | 576.375 | Unidad | 1 | | | 432.000 | 432.000 | -25% |
| 2.22 | | Cambio de fluorescente de 20 o 40, con sus z?calos, arrancador, reactancia y reactor | Unidad | 1 | | | 98.591 | 98.591 | Unidad | 1 | | | 74.000 | 74.000 | -25% |
| 2.23 | | Provisi?n y colocaci?n de Equipo completo fluorescente de 1x40 (incluye instalaci?n y llave d | Unidad | 1 | | | 333.691 | 333.691 | Unidad | 1 | | | 251.000 | 251.000 | -25% |
| 2.24 | | Provisi?n y colocaci?n de Equipo completo fluorescente de 2x40 (incluye instalaci?n y llave d | Unidad | 1 | | | 424.698 | 424.698 | Unidad | 1 | | | 319.000 | 319.000 | -25% |
| 2.25 | | Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 36 watt . | Unidad | 1 | | | 88.633 | 88.633 | Unidad | 1 | | | 67.000 | 67.000 | -24% |
| 2.26 | | Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 18 watt . | Unidad | 1 | | | 61.331 | 61.331 | Unidad | 1 | | | 46.000 | 46.000 | -25% |
| 2.27 | | Lampara tipo ara?a con estructura de bronce y piezas de cristal o acrilico para cuatro luminar | Unidad | 1 | | | 1.653.947 | 1.653.947 | Unidad | 1 | | | 1.241.000 | 1.241.000 | -25% |
| 2.28 | | Provisi?n y colocaci?n de tubos para alumbrado publico (h= 6m) | Unidad | 1 | | | 417.114 | 417.114 | Unidad | 1 | | | 313.000 | 313.000 | -25% |
| 2.29 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de l?mparas para reflectores HPIT o HQI | Unidad | 1 | | | 280.604 | 280.604 | Unidad | 1 | | | 211.000 | 211.000 | -25% |
| 2.30 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de capacitor para reflectores HPIT o HQI | Unidad | 1 | | | 136.510 | 136.510 | Unidad | 1 | | | 102.000 | 102.000 | -25% |
| 2.31 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de reactor para reflectores HPIT o HQI | Unidad | 1 | | | 273.020 | 273.020 | Unidad | 1 | | | 205.000 | 205.000 | -25% |
| 2.32 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de ignitor para reflectores HPIT o HQI | Unidad | 1 | | | 151.678 | 151.678 | Unidad | 1 | | | 114.000 | 114.000 | -25% |
| 2.33 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de canaletas de aluminio de 35 mm de ancho y 12 mm de alto | Metro lineal | 1 | | | 68.255 | 68.255 | Metro lineal | 1 | | | 51.000 | 51.000 | -25% |
| 2.34 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de canaletas de aluminio de 60 mm de ancho y 17 mm de alto | Metro lineal | 1 | | | 121.342 | 121.342 | Metro lineal | 1 | | | 91.000 | 91.000 | -25% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY Ministerio de Hacienda | SET TRIBUTACIÓN Promoviendo confianza | TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.35 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de cable canal de pl?stico de 15 mm de ancho y 20 mm de alt | Metro lineal | 1 | | | 41.711 | 41.711 | Metro lineal | 1 | | | 32.000 | 32.000 | -23% |
| 2.36 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de cable canal de pl?stico de 20 mm de ancho y 30 mm de alt | Metro lineal | 1 | | | 58.396 | 58.396 | Metro lineal | 1 | | | 44.000 | 44.000 | -25% |
| 2.37 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 30 Llaves (con barra de distribuci?n c | Unidad | 1 | | | 1.137.583 | 1.137.583 | Unidad | 1 | | | 854.000 | 854.000 | -25% |
| 2.38 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 50 Llaves (con barra de distribuci?n c | Unidad | 1 | | | 1.820.133 | 1.820.133 | Unidad | 1 | | | 1.366.000 | 1.366.000 | -25% |
| 2.39 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 75 Llaves (con barra de distribuci?n c | Unidad | 1 | | | 2.047.649 | 2.047.649 | Unidad | 1 | | | 1.536.000 | 1.536.000 | -25% |
| 2.40 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 100 Llaves (con barra de distribuci?n | Unidad | 1 | | | 2.730.199 | 2.730.199 | Unidad | 1 | | | 2.048.000 | 2.048.000 | -25% |
| 2.41 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 10 Amper (unipolar) | Unidad | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Unidad | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 2.42 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 16 Amper (unipolar) | Unidad | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Unidad | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 2.43 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 25 Amper (unipolar) | Unidad | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Unidad | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 2.44 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 32 Amper (unipolar) | Unidad | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Unidad | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 2.45 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 20 Amper (tripolar) | Unidad | 1 | | | 265.436 | 265.436 | Unidad | 1 | | | 200.000 | 200.000 | -25% |
| 2.46 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 25 Amper (tripolar) | Unidad | 1 | | | 265.436 | 265.436 | Unidad | 1 | | | 200.000 | 200.000 | -25% |
| 2.47 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 32 Amper (tripolar) | Unidad | 1 | | | 265.436 | 265.436 | Unidad | 1 | | | 200.000 | 200.000 | -25% |
| 2.48 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 40 Amper (tripolar) | Unidad | 1 | | | 265.436 | 265.436 | Unidad | 1 | | | 200.000 | 200.000 | -25% |
| 2.49 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 60 Amper (tripolar) | Unidad | 1 | | | 379.194 | 379.194 | Unidad | 1 | | | 285.000 | 285.000 | -25% |
| 2.50 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 80 Amper (tripolar) | Unidad | 1 | | | 417.114 | 417.114 | Unidad | 1 | | | 313.000 | 313.000 | -25% |
| 2.51 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 100 Amper (tripolar) | Unidad | 1 | | | 530.872 | 530.872 | Unidad | 1 | | | 398.000 | 398.000 | -25% |
| 2.52 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 100 Amper (tripolar), tipo industrial | Unidad | 1 | | | 1.820.133 | 1.820.133 | Unidad | 1 | | | 1.365.000 | 1.365.000 | -25% |
| 2.53 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 125 Amper (tripolar), tipo industrial | Unidad | 1 | | | 1.971.810 | 1.971.810 | Unidad | 1 | | | 1.479.000 | 1.479.000 | -25% |
| 2.54 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 160 Amper (tripolar), tipo industrial | Unidad | 1 | | | 2.275.166 | 2.275.166 | Unidad | 1 | | | 1.706.000 | 1.706.000 | -25% |
| 2.55 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 200 Amper (tripolar), tipo industrial | Unidad | 1 | | | 2.275.166 | 2.275.166 | Unidad | 1 | | | 1.706.000 | 1.706.000 | -25% |
| 2.56 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 250 Amper (tripolar), tipo industrial | Unidad | 1 | | | 3.033.554 | 3.033.554 | Unidad | 1 | | | 2.275.000 | 2.275.000 | -25% |
| 2.57 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 16mm2 | Metro lineal | 1 | | | 41.711 | 41.711 | Metro lineal | 1 | | | 31.000 | 31.000 | -26% |
| 2.58 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 25mm2 | Metro lineal | 1 | | | 68.255 | 68.255 | Metro lineal | 1 | | | 51.000 | 51.000 | -25% |
| 2.59 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 35mm2 | Metro lineal | 1 | | | 83.423 | 83.423 | Metro lineal | 1 | | | 63.000 | 63.000 | -24% |
| 2.60 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 50mm2 | Metro lineal | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Metro lineal | 1 | | | 85.000 | 85.000 | -25% |
| 2.61 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 10mm2 | Unidad | 1 | | | 18.201 | 18.201 | Unidad | 1 | | | 13.000 | 13.000 | -29% |
| 2.62 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 16mm2 | Unidad | 1 | | | 22.752 | 22.752 | Unidad | 1 | | | 17.000 | 17.000 | -25% |
| 2.63 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 25mm2 | Unidad | 1 | | | 22.752 | 22.752 | Unidad | 1 | | | 17.000 | 17.000 | -25% |
| 2.64 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 35mm2 | Unidad | 1 | | | 30.336 | 30.336 | Unidad | 1 | | | 23.000 | 23.000 | -24% |
| 2.65 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 50mm2 | Unidad | 1 | | | 34.127 | 34.127 | Unidad | 1 | | | 26.000 | 26.000 | -24% |
| 2.66 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 60mm2 | Unidad | 1 | | | 34.127 | 34.127 | Unidad | 1 | | | 26.000 | 26.000 | -24% |
| 2.67 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 75mm2 | Unidad | 1 | | | 34.127 | 34.127 | Unidad | 1 | | | 26.000 | 26.000 | -24% |
| 2.68 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 6mm2 | Unidad | 1 | | | 18.201 | 18.201 | Unidad | 1 | | | 14.000 | 14.000 | -23% |
| 2.69 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 10mm2 | Unidad | 1 | | | 18.201 | 18.201 | Unidad | 1 | | | 14.000 | 14.000 | -23% |
| 2.70 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 16mm2 | Unidad | 1 | | | 19.718 | 19.718 | Unidad | 1 | | | 15.000 | 15.000 | -24% |
| 2.71 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 25mm2 | Unidad | 1 | | | 19.718 | 19.718 | Unidad | 1 | | | 15.000 | 15.000 | -24% |
| 2.72 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 35mm2 | Unidad | 1 | | | 24.268 | 24.268 | Unidad | 1 | | | 18.000 | 18.000 | -26% |
| 2.73 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 50mm2 | Unidad | 1 | | | 34.127 | 34.127 | Unidad | 1 | | | 26.000 | 26.000 | -24% |
| 2.74 | | Demolici?n de artefactos fluorescentes | Unidad | 1 | | | 26.544 | 26.544 | Unidad | 1 | | | 20.000 | 20.000 | -25% |
| 2.75 | | Instalaci?n de tomas el?ctricos en pared | Unidad | 1 | | | 333.691 | 333.691 | Unidad | 1 | | | 251.000 | 251.000 | -25% |
| 3 | 72102802-001 | INSTALACIONES EDILICIAS | Unidad | 1 | | | | #¡VALOR! | Unidad | 1 | | | | | |
| 3.1 | | Mantenimiento y reparaci?n de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, | Metros cuadrados | 1 | | | 265.436 | 265.436 | Metros cuadr | 1 | | | 199.000 | 199.000 | -25% |
| 3.2 | | Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de yeso cart?n, a junta tomada o desmontable. | Metros cuadrados | 1 | | | 182.013 | 182.013 | Metros cuadr | 1 | | | 137.000 | 137.000 | -25% |
| 3.3 | | Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de madera machimbre. | Metros cuadrados | 1 | | | 151.678 | 151.678 | Metros cuadr | 1 | | | 114.000 | 114.000 | -25% |
| 3.4 | | Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de PVC (incluye cambio de piezas de ser necesario | Metros cuadrados | 1 | | | 128.926 | 128.926 | Metros cuadr | 1 | | | 97.000 | 97.000 | -25% |
| 3.5 | | Provisi?n y cambio de perfiler?a metalica para cielorraso. | Metros cuadrados | 1 | | | 128.926 | 128.926 | Metros cuadr | 1 | | | 97.000 | 97.000 | -25% |
| 3.6 | | Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaci?n (incluye desmonte de: Tejuelitas, c | Metros cuadrados | 1 | | | 356.443 | 356.443 | Metros cuadr | 1 | | | 267.000 | 267.000 | -25% |
| 3.7 | | Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y | Metro lineal | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Metro lineal | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | | Mantenimiento de canaleta limahoya (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y | Metros cuadrados | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Metros cuadr | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 3.9 | | Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y | Metro lineal | 1 | | | 91.007 | 91.007 | Metro lineal | 1 | | | 68.000 | 68.000 | -25% |
| 3.10 | | Demolici?n de Techo (tejas y aislaci?n hidr?fuga) y reposici?n del mismo. | Metros cuadrados | 1 | | | 288.188 | 288.188 | Metros cuadr | 1 | | | 217.000 | 217.000 | -25% |
| 3.11 | | Demolici?n de revoque y reposici?n del mismo a dos capas. | Metros cuadrados | 1 | | | 68.255 | 68.255 | Metros cuadr | 1 | | | 52.000 | 52.000 | -24% |
| 3.12 | | Revoque en lugares por roturas de diferentes ?ndoles | Metros cuadrados | 1 | | | 60.671 | 60.671 | Metros cuadr | 1 | | | 46.000 | 46.000 | -24% |
| 3.13 | | Mantenimiento de Techo de Chapa N? 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gor | Metros cuadrados | 1 | | | 182.013 | 182.013 | Metros cuadr | 1 | | | 136.000 | 136.000 | -25% |
| 3.14 | | Provisi?n y cambio de estructura de madera del techo igual al existente (podr?a incluir cabria | Metros cuadrados | 1 | | | 379.194 | 379.194 | Metros cuadr | 1 | | | 285.000 | 285.000 | -25% |
| 3.15 | | Provisi?n y cambio de estructura met?lica del techo igual al existente (podr?a incluir cabriada | Metros cuadrados | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Metros cuadr | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 3.16 | | Limpieza de canaletas del edificio. | Metro lineal | 1 | | | 37.919 | 37.919 | Metro lineal | 1 | | | 29.000 | 29.000 | -24% |
| 3.17 | | Provisi?n y colocaci?n de baldosas 40x40 o gradas p/ escaleras de granito. | Metros cuadrados | 1 | | | 492.953 | 492.953 | Metros cuadr | 1 | | | 370.000 | 370.000 | -25% |
| 3.18 | | Provisi?n, cambio y Colocaci?n de pisos de porcelanato, similar al existente. | Metros cuadrados | 1 | | | 189.597 | 189.597 | Metros cuadr | 1 | | | 143.000 | 143.000 | -25% |
| 3.19 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso cer?mico PI4. | Metros cuadrados | 1 | | | 144.094 | 144.094 | Metros cuadr | 1 | | | 109.000 | 109.000 | -24% |
| 3.20 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso calc?reo, similar al existente. | Metros cuadrados | 1 | | | 128.926 | 128.926 | Metros cuadr | 1 | | | 97.000 | 97.000 | -25% |
| 3.21 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso tipo tejuelita para terraza. | Metros cuadrados | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Metros cuadr | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 3.22 | | Provisi?n, cambio de artefactos sanitarios (mingitorio, inodoro bacha o lavatorio) | Unidad | 1 | | | 576.375 | 576.375 | Unidad | 1 | | | 433.000 | 433.000 | -25% |
| 3.23 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de baldosas de Hormig?n 40x40. | Metros cuadrados | 1 | | | 174.429 | 174.429 | Metros cuadr | 1 | | | 131.000 | 131.000 | -25% |
| 3.24 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo cer?mico, similar al existente. | Metro lineal | 1 | | | 56.879 | 56.879 | Metro lineal | 1 | | | 43.000 | 43.000 | -24% |
| 3.25 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de porcelanato, similar al existente. | Metro lineal | 1 | | | 72.047 | 72.047 | Metro lineal | 1 | | | 54.000 | 54.000 | -25% |
| 3.26 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de piso calc?reo, similar al existente. | Metro lineal | 1 | | | 56.879 | 56.879 | Metro lineal | 1 | | | 43.000 | 43.000 | -24% |
| 3.27 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo o pollera de granito, similar al existente. | Metros cuadrados | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Metros cuadr | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 3.28 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de mesada de granito, similar al existente. | Metros cuadrados | 1 | | | 1.365.099 | 1.365.099 | Metros cuadr | 1 | | | 1.024.000 | 1.024.000 | -25% |
| 3.29 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de mesada de f?rmica, similar al existente | Metros cuadrados | 1 | | | 682.550 | 682.550 | Metros cuadr | 1 | | | 512.000 | 512.000 | -25% |
| 3.30 | | Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas ? 6 o ? 8), incluye revoque, endu | Metros cuadrados | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Metros cuadr | 1 | | | 85.000 | 85.000 | -25% |
| 3.31 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de alfombra de alto transito, similar a la existente. | Metros cuadrados | 1 | | | 204.765 | 204.765 | Metros cuadr | 1 | | | 154.000 | 154.000 | -25% |
| 3.32 | | Mantenimiento y reparaci?n de piso tipo parquet | Metros cuadrados | 1 | | | 151.678 | 151.678 | Metros cuadr | 1 | | | 114.000 | 114.000 | -25% |
| 3.33 | | Pulido de piso parquet con pintura siliconada. | Metros cuadrados | 1 | | | 265.436 | 265.436 | Metros cuadr | 1 | | | 200.000 | 200.000 | -25% |
| 3.34 | | Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales | Unidad | 1 | | | 182.013 | 182.013 | Unidad | 1 | | | 136.000 | 136.000 | -25% |
| 3.35 | | Mantenimiento de aislaci?n perimetral en terrazas con membrana de 4mm | Metro lineal | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Metro lineal | 1 | | | 85.000 | 85.000 | -25% |
| 3.36 | | Reparaci?n de registros el?ctricos o empotramiento de ca?er?as, para evitar el ingreso de ag | Unidad | 1 | | | 151.678 | 151.678 | Unidad | 1 | | | 114.000 | 114.000 | -25% |
| 3.37 | | Reparaci?n de registros el?ctricos, cloacales y de desag?e pluvial | Metros cuadrados | 1 | | | 455.033 | 455.033 | Metros cuadr | 1 | | | 342.000 | 342.000 | -25% |
| 3.38 | | Provisi?n y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas met?licas | Unidad | 1 | | | 64.463 | 64.463 | Unidad | 1 | | | 49.000 | 49.000 | -24% |
| 3.39 | | Techo de tejas con tejuelones de primera calidad, con aislaci?n de membrana de 4mm, con t | Metros cuadrados | 1 | | | 455.033 | 455.033 | Metros cuadr | 1 | | | 341.000 | 341.000 | -25% |
| 3.40 | | Provisi?n y colocaci?n de techo de poligal, color a definir | Metros cuadrados | 1 | | | 682.550 | 682.550 | Metros cuadr | 1 | | | 512.000 | 512.000 | -25% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY Ministerio de Hacienda | SET TRIBUTACIÓN Promovemos confianza | TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.41 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de madera (lapacho). | Metro lineal | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Metro lineal | 1 | | | 85.000 | 85.000 | -25% |
| 3.42 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n pared tipo durlock de 10cm de espesor. | Metros cuadrados | 1 | | | 333.691 | 333.691 | Metros cuadra | 1 | | | 250.000 | 250.000 | -25% |
| 3.43 | | Colocaci?n de piso de canto rodado insitu | Metros cuadrados | 1 | | | 303.355 | 303.355 | Metros cuadra | 1 | | | 228.000 | 228.000 | -25% |
| 3.44 | | Demolici?n de piso y contrapiso | Metros cuadrados | 1 | | | 30.336 | 30.336 | Metros cuadra | 1 | | | 23.000 | 23.000 | -24% |
| 3.45 | | Demolici?n de mamposter?a de 0,15m | Metros cuadrados | 1 | | | 49.295 | 49.295 | Metros cuadra | 1 | | | 37.000 | 37.000 | -25% |
| 3.46 | | Demolici?n de mamposter?a de 0,30m | Metros cuadrados | 1 | | | 68.255 | 68.255 | Metros cuadra | 1 | | | 51.000 | 51.000 | -25% |
| 3.47 | | Demolici?n de mamposter?a de 0,45m | Metros cuadrados | 1 | | | 83.423 | 83.423 | Metros cuadra | 1 | | | 63.000 | 63.000 | -24% |
| 3.48 | | Demolici?n de techo de chapa | Metros cuadrados | 1 | | | 34.127 | 34.127 | Metros cuadra | 1 | | | 26.000 | 26.000 | -24% |
| 3.49 | | Abrir vano de Mamposter?a de 0,15m | Metros cuadrados | 1 | | | 182.013 | 182.013 | Metros cuadra | 1 | | | 136.000 | 136.000 | -25% |
| 3.50 | | Abrir vano de Mamposter?a de 0,30m | Metros cuadrados | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Metros cuadra | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 3.51 | | Mamposteria de elevacion 0,15 ladrillos comunes | Metros cuadrados | 1 | | | 78.400 | 78.400 | Metros cuadra | 1 | | | 60.000 | 60.000 | -23% |
| 3.52 | | Mamposteria de elevacion 0,30 ladrillos comunes | Metros cuadrados | 1 | | | 141.433 | 141.433 | Metros cuadra | 1 | | | 107.000 | 107.000 | -24% |
| 3.53 | | Mamposteria de elevacion 0,45 ladrillos comunes | Metros cuadrados | 1 | | | 201.400 | 201.400 | Metros cuadra | 1 | | | 152.000 | 152.000 | -25% |
| 3.54 | | Mamposteria de elevacion con ladrillos huecos | Metros cuadrados | 1 | | | 160.400 | 160.400 | Metros cuadra | 1 | | | 121.000 | 121.000 | -25% |
| 3.55 | | Acarreo de escombro con retiro | Metros cúbicos | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Metros cúbico | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 3.56 | | Demolici?n de Tabique de durloc | Metros cuadrados | 1 | | | 64.633 | 64.633 | Metros cuadra | 1 | | | 49.000 | 49.000 | -24% |
| 3.57 | | Demolici?n de Mampara de eucatec o melamina. | Metros cuadrados | 1 | | | 56.879 | 56.879 | Metros cuadra | 1 | | | 43.000 | 43.000 | -24% |
| 3.58 | | Demolici?n de cielorraso existente | Metros cuadrados | 1 | | | 45.503 | 45.503 | Metros cuadra | 1 | | | 34.000 | 34.000 | -25% |
| 3.59 | | Provisi?n y colocaci?n de cintas antideslizante en escaleras y zonas criticas | Metro lineal | 1 | | | 49.295 | 49.295 | Metro lineal | 1 | | | 37.000 | 37.000 | -25% |
| 3.60 | | Revoque de Cielorraso | Metros cuadrados | 1 | | | 72.047 | 72.047 | Metros cuadra | 1 | | | 54.000 | 54.000 | -25% |
| 3.61 | | Revestido de Azulejos | Metros cuadrados | 1 | | | 166.845 | 166.845 | Metros cuadra | 1 | | | 126.000 | 126.000 | -24% |
| 3.62 | | Contrapiso de cascote apisonado | Metros cuadrados | 1 | | | 41.711 | 41.711 | Metros cuadra | 1 | | | 32.000 | 32.000 | -23% |
| 3.63 | | Carpeta de regularizacion | Metros cuadrados | 1 | | | 60.671 | 60.671 | Metros cuadra | 1 | | | 46.000 | 46.000 | -24% |
| 3.64 | | Pulido, lustrado y encerado de piso y escalera de granito | Metros cuadrados | 1 | | | 200.478 | 200.478 | Metros cuadra | 1 | | | 151.000 | 151.000 | -25% |
| 3.65 | | Revestido plastico anticondensante | Metros cuadrados | 1 | | | 102.667 | 102.667 | Metros cuadra | 1 | | | 77.000 | 77.000 | -25% |
| 3.66 | | Chapa galvanizada prepintada con nucleo aislante de poliuretano y terminacion inferior tipo | Metros cuadrados | 1 | | | 166.000 | 166.000 | Metros cuadra | 1 | | | 124.500 | 124.500 | -25% |
| 4 | 72102802-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y ABERTURAS | Unidad | 1 | | | | - | Unidad | 1 | | | | | |
| 4.1 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de cerraduras, seg?n las existentes (todas de primera calidad) | Unidad | 1 | | | 273.020 | 273.020 | Unidad | 1 | | | 205.000 | 205.000 | -25% |
| 4.2 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de manijas | Unidad | 1 | | | 45.503 | 45.503 | Unidad | 1 | | | 34.000 | 34.000 | -25% |
| 4.3 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de herrajes de ventanas (trancas, bisagras, fallebas, etc) | Unidad | 1 | | | 75.839 | 75.839 | Unidad | 1 | | | 57.000 | 57.000 | -25% |
| 4.4 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de puertas placas de cedro (de cedro de primera calidad y ter | Unidad | 1 | | | 455.033 | 455.033 | Unidad | 1 | | | 342.000 | 342.000 | -25% |
| 4.5 | | Provisi?n, cambio y colocaci?n de puerta tablero de cedro (de cedro de primera calidad) | Unidad | 1 | | | 1.486.442 | 1.486.442 | Unidad | 1 | | | 1.115.000 | 1.115.000 | -25% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY Ministerio de Hacienda | SET TRIBUTACIÓN Promoviendo confianza | TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | | Ajustes de puertas existentes (placas y tableros) | Unidad | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Unidad | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 4.7 | | Reparaci?n de rejas (cambio de zona afectada por corrosi?n, soldadura, ajuste, pintura anti?x | Metros cuadrados | 1 | | | 333.691 | 333.691 | Metros cuadra | 1 | | | 251.000 | 251.000 | -25% |
| 4.8 | | Provisi?n y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor. | Metros cuadrados | 1 | | | 424.698 | 424.698 | Metros cuadra | 1 | | | 318.000 | 318.000 | -25% |
| 4.9 | | Provisi?n y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor. | Metros cuadrados | 1 | | | 348.859 | 348.859 | Metros cuadra | 1 | | | 262.000 | 262.000 | -25% |
| 4.10 | | Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,6mx2,15m (Lapacho) | Unidad | 1 | | | 530.872 | 530.872 | Unidad | 1 | | | 399.000 | 399.000 | -25% |
| 4.11 | | Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,7mx2,15m (Lapacho) | Unidad | 1 | | | 530.872 | 530.872 | Unidad | 1 | | | 399.000 | 399.000 | -25% |
| 4.12 | | Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,para puertas de 0,8mx2,15m (Lapacho) | Unidad | 1 | | | 576.375 | 576.375 | Unidad | 1 | | | 432.000 | 432.000 | -25% |
| 4.13 | | Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,9mx2,15m | Unidad | 1 | | | 591.543 | 591.543 | Unidad | 1 | | | 445.000 | 445.000 | -25% |
| 4.14 | | Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,6m (incluye sus herrajes) | Unidad | 1 | | | 455.033 | 455.033 | Unidad | 1 | | | 342.000 | 342.000 | -25% |
| 4.15 | | Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,7m (incluye sus herrajes) | Unidad | 1 | | | 485.369 | 485.369 | Unidad | 1 | | | 365.000 | 365.000 | -25% |
| 4.16 | | Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,8m (incluye sus herrajes) | Unidad | 1 | | | 530.872 | 530.872 | Unidad | 1 | | | 398.000 | 398.000 | -25% |
| 4.17 | | Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,9m (incluye sus herrajes) | Unidad | 1 | | | 568.791 | 568.791 | Unidad | 1 | | | 427.000 | 427.000 | -25% |
| 4.18 | | Contramarco de cedro seg?n dise?o | Metro lineal | 1 | | | 60.671 | 60.671 | Metro lineal | 1 | | | 47.000 | 47.000 | -23% |
| 4.19 | | Mantenimiento de puertas de eucatex, con sus perfilerias y herrajes (cerradura, bisagras, etc | Metros cuadrados | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Metros cuadra | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 5 | 72102802-001 | PINTURA | Unidad | 1 | | | | #¡VALOR! | Unidad | 1 | | | | | |
| 5.1 | | Pintura L?tex para interior (con retoques de enduido) | Metros cuadrados | 1 | | | 32.611 | 32.611 | Metros cuadra | 1 | | | 25.000 | 25.000 | -23% |
| 5.2 | | Pintura L?tex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior) | Metros cuadrados | 1 | | | 41.711 | 41.711 | Metros cuadra | 1 | | | 32.000 | 32.000 | -23% |
| 5.3 | | Pintura L?tex de cielorraso | Metros cuadrados | 1 | | | 37.161 | 37.161 | Metros cuadra | 1 | | | 28.000 | 28.000 | -25% |
| 5.4 | | Pintura L?tex para interior con enduido | Metros cuadrados | 1 | | | 48.537 | 48.537 | Metros cuadra | 1 | | | 37.000 | 37.000 | -24% |
| 5.5 | | Pintura L?tex para exterior con enduido cementicio gris exterior | Metros cuadrados | 1 | | | 53.087 | 53.087 | Metros cuadra | 1 | | | 40.000 | 40.000 | -25% |
| 5.6 | | Pintura sint?tica color grafito oscuro o claro | Metros cuadrados | 1 | | | 36.403 | 36.403 | Metros cuadra | 1 | | | 28.000 | 28.000 | -23% |
| 5.7 | | Pintura sint?tica (color a definir) | Metros cuadrados | 1 | | | 36.403 | 36.403 | Metros cuadra | 1 | | | 28.000 | 28.000 | -23% |
| 5.8 | | Pintura al barniz | Metros cuadrados | 1 | | | 36.403 | 36.403 | Metros cuadra | 1 | | | 28.000 | 28.000 | -23% |
| 5.9 | | Pintura aislante fibrada con tela bidin (doce manos) | Metros cuadrados | 1 | | | 98.591 | 98.591 | Metros cuadra | 1 | | | 74.000 | 74.000 | -25% |
| 5.10 | | Pintura anti?xido | Metros cuadrados | 1 | | | 18.960 | 18.960 | Metros cuadra | 1 | | | 15.000 | 15.000 | -21% |
| 5.11 | | Pintura epoxi | Metros cuadrados | 1 | | | 98.591 | 98.591 | Metros cuadra | 1 | | | 74.000 | 74.000 | -25% |
| 5.12 | | Pintura tipo polideportivo | Metros cuadrados | 1 | | | 60.671 | 60.671 | Metros cuadra | 1 | | | 46.000 | 46.000 | -24% |
| 5.13 | | Pintura texturada | Metros cuadrados | 1 | | | 91.007 | 91.007 | Metros cuadra | 1 | | | 69.000 | 69.000 | -24% |
| 6 | 72102802-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTONES (basculantes y corredizos, seg | Unidad | 1 | | | | #¡VALOR! | Unidad | 1 | | | | | |
| 6.1 | | Verificaci?n de componentes el?ctricos del equipo (control de comando y cableados), ajustes | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 6.2 | | Verificaci?n de fin de carrera de motor, ajuste del mismo | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 6.3 | | Verificaci?n de correas y tensado | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 6.4 | | Verificaci?n de cabos y tensado | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 6.5 | | Verificaci?n de eje 47 del port?n | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 6.6 | | Verificaci?n y ajuste del sistema de brazos del port?n | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 6.7 | | Verificaci?n de controles y ajuste de frecuencia de los mismos (incluye reemplazo de bater?a | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 6.8 | | Ajuste de cadena | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 6.9 | | Ajuste y verificaci?n de contrapesos | Unidad | 1 | | | 303.355 | 303.355 | Unidad | 1 | | | 228.000 | 228.000 | -25% |
| 6.10 | | Lubricaci?n de cadena | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 6.11 | | Limpieza y engrase de gu?as laterales del port?n | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 6.12 | | Verificaci?n completa del reductor del motor, ajustes de los mismos | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY Ministerio de HACIENDA | SET TRIBUTACIÓN Promovemos confianza | TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.13 | | Verificaci?n y ajustes de gu?a superior e inferior | Unidad | 1 | | | 113.758 | 113.758 | Unidad | 1 | | | 86.000 | 86.000 | -24% |
| 6.14 | | Verificaci?n y ajuste de soporte de motor | Unidad | 1 | | | 303.355 | 303.355 | Unidad | 1 | | | 228.000 | 228.000 | -25% |
| 6.15 | | Cambio de cabos de contrapeso y verificaci?n de los mismos | Unidad | 1 | | | 0 | - | Unidad | 1 | | | 285.000 | 285.000 | #¡DIV/0! |
| 6.16 | | Cambio de cadenas del motor | Unidad | 1 | | | 379.194 | 379.194 | Unidad | 1 | | | 398.000 | 398.000 | 5% |
| 6.17 | | Cambio de poleas | Unidad | 1 | | | 530.872 | 530.872 | Unidad | 1 | | | 137.000 | 137.000 | -74% |
| 6.18 | | Cambio de pi??n | Unidad | 1 | | | 182.013 | 182.013 | Unidad | 1 | | | 137.000 | 137.000 | -25% |
| 6.19 | | Cambio de cremalleras | Unidad | 1 | | | 182.013 | 182.013 | Unidad | 1 | | | 137.000 | 137.000 | -25% |
| 6.20 | | Cambio de correa de motor | Unidad | 1 | | | 182.013 | 182.013 | Unidad | 1 | | | 137.000 | 137.000 | -25% |
| 6.21 | | Cambio de fines de curso | Unidad | 1 | | | 182.013 | 182.013 | Unidad | 1 | | | 285.000 | 285.000 | 57% |
| 6.22 | | Cambio de contrapesos | Unidad | 1 | | | 379.194 | 379.194 | Unidad | 1 | | | 272.000 | 272.000 | -28% |
| 6.23 | | Cambio de soporte motor | Unidad | 1 | | | 303.355 | 303.355 | Unidad | 1 | | | 137.000 | 137.000 | -55% |
| 6.24 | | Cambio de engranaje del motor | Unidad | 1 | | | 182.013 | 182.013 | Unidad | 1 | | | 137.000 | 137.000 | -25% |
| 6.25 | | Rebobinado de motor, cambio de ruleman, cambio de reductor del motor | Unidad | 1 | | | 182.013 | 182.013 | Unidad | 1 | | | 512.000 | 512.000 | 181% |
| 6.26 | | Cambio de ruedas del port?n | Unidad | 1 | | | 682.550 | 682.550 | Unidad | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -75% |
| 6.27 | | Reparaci?n del port?n en casos de presencia de oxido | Metros cuadrados | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Metros cuadr | 1 | | | 251.000 | 251.000 | 10% |
| 6.28 | | Pintura completa del port?n con tratamiento anti?xido y pintura | Unidad | 1 | | | 333.691 | 333.691 | Unidad | 1 | | | 365.000 | 365.000 | 9% |
| 6.29 | | Provisi?n de sistema de automatizaci?n de apertura y cierre de port?n | Unidad | 1 | | | 485.369 | 485.369 | Unidad | 1 | | | 1.991.000 | 1.991.000 | 310% |
| 7 | 72102802-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDRIOS TEMPLADOS | Unidad | 1 | | | 2.654.360 | 2.654.360 | Unidad | 1 | | | | | |
| 7.1 | | Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de fre | Unidad | 1 | | | 303.355 | 303.355 | Unidad | 1 | | | 228.000 | 228.000 | -25% |
| 7.2 | | Ajuste de puerta corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de gu?as, ajuste de pasadores y cerr | Unidad | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Unidad | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 7.3 | | Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de gu?as, ajuste de pasadores, etc. | Unidad | 1 | | | 265.436 | 265.436 | Unidad | 1 | | | 200.000 | 200.000 | -25% |
| 7.4 | | Mantenimiento de ventana proyectante (Ajuste de manijas, tornillos externos y bisagras) | Unidad | 1 | | | 193.389 | 193.389 | Unidad | 1 | | | 146.000 | 146.000 | -25% |
| 7.5 | | Cambio de freno de Piso | Unidad | 1 | | | 1.365.099 | 1.365.099 | Unidad | 1 | | | 1.024.000 | 1.024.000 | -25% |
| 7.6 | | Cambio de Freno A?reo T3 | Unidad | 1 | | | 417.114 | 417.114 | Unidad | 1 | | | 313.000 | 313.000 | -25% |
| 7.7 | | Cambio de Freno A?reo T4 | Unidad | 1 | | | 424.698 | 424.698 | Unidad | 1 | | | 319.000 | 319.000 | -25% |
| 7.8 | | Cambio de Freno A?reo T5 | Unidad | 1 | | | 439.865 | 439.865 | Unidad | 1 | | | 330.000 | 330.000 | -25% |
| 7.9 | | Pasador chico | Unidad | 1 | | | 303.355 | 303.355 | Unidad | 1 | | | 228.000 | 228.000 | -25% |
| 7.10 | | Manijon de madera | Unidad | 1 | | | 265.436 | 265.436 | Unidad | 1 | | | 200.000 | 200.000 | -25% |
| 7.11 | | Manijon de acr?lico | Unidad | 1 | | | 424.698 | 424.698 | Unidad | 1 | | | 319.000 | 319.000 | -25% |
| 7.12 | | Hoja standard de 10 mm incoloro (0,90x2,10) | Unidad | 1 | | | 1.365.099 | 1.365.099 | Unidad | 1 | | | 1.024.000 | 1.024.000 | -25% |
| 7.13 | | Hoja standard de 10 mm bronce o gris (0,90x2,10) | Unidad | 1 | | | 1.395.435 | 1.395.435 | Unidad | 1 | | | 1.047.000 | 1.047.000 | -25% |
| 7.14 | | Hoja incolora, con medidas especiales, de 10 mm de espesor | Metros cuadrados | 1 | | | 1.023.825 | 1.023.825 | Metros cuadr | 1 | | | 768.000 | 768.000 | -25% |
| 7.15 | | Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 10 mm de espesor | Metros cuadrados | 1 | | | 1.061.744 | 1.061.744 | Metros cuadr | 1 | | | 797.000 | 797.000 | -25% |
| 7.16 | | Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor | Metros cuadrados | 1 | | | 834.227 | 834.227 | Metros cuadr | 1 | | | 626.000 | 626.000 | -25% |
| 7.17 | | Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 8 mm de espesor | Metros cuadrados | 1 | | | 872.147 | 872.147 | Metros cuadr | 1 | | | 655.000 | 655.000 | -25% |
| 7.18 | | Bujes | Unidad | 1 | | | 333.691 | 333.691 | Unidad | 1 | | | 251.000 | 251.000 | -25% |
| 7.19 | | Z?calo superior | Unidad | 1 | | | 379.194 | 379.194 | Unidad | 1 | | | 285.000 | 285.000 | -25% |
| 7.20 | | Z?calo inferior | Unidad | 1 | | | 417.114 | 417.114 | Unidad | 1 | | | 313.000 | 313.000 | -25% |
| 7.21 | | Tirador simple para ventana corrediza | Unidad | 1 | | | 265.436 | 265.436 | Unidad | 1 | | | 200.000 | 200.000 | -25% |
| 7.22 | | Contrapasador (Casta?a) | Unidad | 1 | | | 303.355 | 303.355 | Unidad | 1 | | | 228.000 | 228.000 | -25% |
| 7.23 | | Ruedita simple | Unidad | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Unidad | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 7.24 | | Ruedita doble | Unidad | 1 | | | 333.691 | 333.691 | Unidad | 1 | | | 251.000 | 251.000 | -25% |
| 7.25 | | Cerradura para puerta corrediza de 1 cilindro y 2 cilindros | Unidad | 1 | | | 530.872 | 530.872 | Unidad | 1 | | | 399.000 | 399.000 | -25% |
| 7.26 | | Contracerradura para puerta corrediza | Unidad | 1 | | | 303.355 | 303.355 | Unidad | 1 | | | 228.000 | 228.000 | -25% |
| 7.27 | | Cerradura para puerta bastiente | Unidad | 1 | | | 492.953 | 492.953 | Unidad | 1 | | | 370.000 | 370.000 | -25% |
| 7.28 | | Cerradura el?ctrica (HDL) | Unidad | 1 | | | 3.458.252 | 3.458.252 | Unidad | 1 | | | 2.594.000 | 2.594.000 | -25% |
| 7.29 | | Sensor de aproximaci?n para tarjetas | Unidad | 1 | | | 985.905 | 985.905 | Unidad | 1 | | | 740.000 | 740.000 | -25% |
| 7.30 | | Polarizado de vidrios | Metros cuadrados | 1 | | | 227.517 | 227.517 | Metros cuadr | 1 | | | 171.000 | 171.000 | -25% |
| 7.31 | | Desmontaje y montaje de pa?os de vidrio templado | Metros cuadrados | 1 | | | 303.355 | 303.355 | Metros cuadr | 1 | | | 227.000 | 227.000 | -25% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.32 | | Provision y montaje de estructura de aluminio anodizado | Metro lineal | 1 | | | 303.355 | 303.355 | Metro lineal | 1 | | | 227.000 | 227.000 | -25% |
| 7.33 | | Ploteado de vidrios en vinilo tipo esmerilado seg?n dise?o. | Metros cuadrados | 1 | | | 338.307 | 338.307 | Metros cuadra | 1 | | | 254.000 | 254.000 | -25% |
| 8 | 72102802-001 | OTROS MANTENIMIENTOS | Unidad | 1 | | | | | Unidad | 1 | | | | | |
| 8.1 | | Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de fre | Unidad | 1 | | | 2.654.360 | 2.654.360 | Unidad | 1 | | | 1.991.000 | 1.991.000 | -25% |
| 8.2 | | Ajuste de puerta corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de gu?as, ajuste de pasadores y cerr | cuadrados | 1 | | | 219.933 | 219.933 | Metros cuadra | 1 | | | 165.000 | 165.000 | -25% |
| 8.3 | | Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de gu?as, ajuste de pasadores, etc. | cuadrados | 1 | | | 356.443 | 356.443 | Metros cuadra | 1 | | | 267.000 | 267.000 | -25% |
| 8.4 | | Mantenimiento de ventana proyectante (Ajuste de manijas, tornillos externos y bisagras) | cuadrados | 1 | | | 217.250 | 217.250 | Metros cuadra | 1 | | | 163.000 | 163.000 | -25% |
| 8.5 | | Cambio de freno de Piso | cuadrados | 1 | | | 350.373 | 350.373 | Metros cuadra | 1 | | | 262.000 | 262.000 | -25% |
| 8.6 | | Cambio de Freno A?reo T3 | cuadrados | 1 | | | 265.436 | 265.436 | Metros cuadra | 1 | | | 199.000 | 199.000 | -25% |
| 8.7 | | Cambio de Freno A?reo T4 | Unidad | 1 | | | 1.668.455 | 1.668.455 | Unidad | 1 | | | 1.252.000 | 1.252.000 | -25% |
| 8.8 | | Cambio de Freno A?reo T5 | cuadrados | 1 | | | 30.336 | 30.336 | Metros cuadra | 1 | | | 23.000 | 23.000 | -24% |
| 8.9 | | Pasador chico | Unidad | 1 | | | 265.436 | 265.436 | Unidad | 1 | | | 199.000 | 199.000 | -25% |
| 8.10 | | Manijon de madera | Metros cuadrados | 1 | | | 485.369 | 485.369 | Metros cuadra | 1 | | | 365.000 | 365.000 | -25% |
| 8.11 | | Manijon de acr?lico | Metros cuadrados | 1 | | | 444.076 | 444.076 | Metros cuadra | 1 | | | 333.000 | 333.000 | -25% |
| 8.12 | | Hoja standard de 10 mm incoloro (0,90x2,10) | Metros cuadrados | 1 | | | 583.435 | 583.435 | Metros cuadra | 1 | | | 438.000 | 438.000 | -25% |
| 8.13 | | Hoja standard de 10 mm bronce o gris (0,90x2,10) | Metros cuadrados | 1 | | | 318.523 | 318.523 | Metros cuadra | 1 | | | 239.000 | 239.000 | -25% |
| 8.14 | | Hoja incolora, con medidas especiales, de 10 mm de espesor | Metros cuadrados | 1 | | | 417.114 | 417.114 | Metros cuadra | 1 | | | 313.000 | 313.000 | -25% |
| 8.15 | | Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 10 mm de espesor | Metros cuadrados | 1 | | | 417.114 | 417.114 | Metros cuadra | 1 | | | 313.000 | 313.000 | -25% |
| 8.16 | | Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor | Metros cuadrados | 1 | | | 219.933 | 219.933 | Metros cuadra | 1 | | | 165.000 | 165.000 | -25% |
| 8.17 | | Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 8 mm de espesor | Metros cuadrados | 1 | | | 219.933 | 219.933 | Metros cuadra | 1 | | | 165.000 | 165.000 | -25% |
| 8.18 | | Bujes | Unidad | 1 | | | 219.933 | 219.933 | Unidad | 1 | | | 165.000 | 165.000 | -25% |
| 8.19 | | Z?calo superior | Global | 1 | | | 219.933 | 219.933 | Unidad Medic | 1 | | | 165.000 | 165.000 | -25% |
| | | **TOTAL** | | | | | **122.764.636** | | | | | | | **93.805.100** | |

**Julio Orrego**
Representante de la Coordinación Administrativa

**Juan Vallena**
Representante de la Coordinación Financiera

**Alba Servín**
Representante del Viceministro de Tributación

**Fátima Guimaraes**
Representante de la Unidad Requirente

**Oscar A. Orué Ortiz**
Presidente del Comité Permanente de Evaluación de Ofertas