Municipalidad de José Falcón
XV Departamento de Pdte Hayes
Dpto. de UOC
Ruta Internacional Tte. Esteban Martínez c/ Ruta Vice Pte. Sánchez - Teléfono (021)499-160

CUADRO COMPARATIVO

N°	RUBRO	UN	CANT.	Construmax		ARTECON		P&V S.A.	
				P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Preparacion de la obra Limpieza y preparacion del terreno	m2	76.00	4,000	304,000	5,500	418,000	5,775	438,900
2	Replanteo y marcacion	m2	76.00	4,000	304,000	5,500	418,000	5,775	438,900
3	**Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C**	m3	18.30	130,000	2,379,000	125,000	2,287,500	131,250	2,401,875
4	a-Vigas de Hº Aº cumbrera y dado de HºAº y galeria	m3	0.81	2,000,000	1,620,000	1,970,000	1,595,700	2,068,500	1,675,485
5	b-Encadenado de HºAº	m3	2.56	1,850,000	4,736,000	1,700,000	4,352,000	1,984,500	5,080,320
6	**Muros de nivelacion h:0,50 -a- de 0,45**	m2	8.70	120,000	1,044,000	125,000	1,087,500	131,250	1,141,875
7	b- de 0,30	m2	3.20	115,000	368,000	118,000	377,600	123,900	396,480
8	c- de 0,60	m2	0.60	130,000	78,000	135,000	81,000	141,750	85,050
9	**Relleno y compactacion**	m3	27.00	80,000	2,160,000	86,000	2,322,000	90,300	2,438,100
10	de paredes	m2	9.25	60,000	555,000	66,500	615,125	69,825	645,881
11	a- de 0,15 para revocar	m2	4.60	75,000	345,000	76,000	349,600	79,800	367,080
12	b- de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	60.00	115,000	6,900,000	115,000	6,900,000	120,750	7,245,000
13	c- de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	17.20	115,000	1,978,000	115,000	1,978,000	120,750	2,076,900
14	envarillado bajo aberturas 2 varill 8mm por 2 hiladas	ml	25.20	50,000	1,260,000	65,000	1,638,000	68,250	1,719,900
15	a- de 0,30x0,30 para revocar	ml	10.80	120,000	1,296,000	152,000	1,641,600	159,600	1,723,680
16	b- de 0,45x0,45 visto para corredor	ml	6.60	150,000	990,000	176,500	1,164,900	185,325	1,223,145
17	a- de tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes prefabricados de HºAº	m2	101.50	380,000	38,570,000	390,000	39,585,000	409,500	41,564,250
18	b- viga de madera y planchuela en galeria	gl	1.00	3,500,000	3,500,000	2,780,000	2,780,000	3,360,000	3,360,000
19	a- interior - exterior a 1 capa	m2	39.00	85,000	3,315,000	87,600	3,416,400	91,980	3,587,220
20	b- de pilares 30x30cm	ml	10.80	80,000	864,000	82,000	885,600	86,100	929,880
21	c- de viga cumbrera	m2	10.70	130,000	1,391,000	132,000	1,412,400	138,600	1,483,020
22	**Contrapiso de Hº de cascotes (cascotillos)**	m2	67.00	70,000	4,690,000	75,000	5,025,000	78,750	5,276,250
23	a- baldosa calcarea, aula, galeria y sshh	m2	67.00	75,000	5,025,000	78,000	5,226,000	81,900	5,487,300
24	a- calcareo	ml	36.00	50,000	1,800,000	56,700	2,041,200	59,535	2,143,260
25	a- puerta tablera de 1,20x2,10	un	1.00	1,500,000	1,500,000	1,300,000	1,300,000	1,638,000	1,638,000
26	b- Ventanas tipo balancin de 1.20 x 1,60	un	4.00	850,000	3,400,000	875,000	3,500,000	918,750	3,675,000
27	a- de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	16.00	80,000	1,280,000	86,000	1,376,000	90,300	1,444,800
28	b- deladrillos comunes tipo sardinel	ml	6.00	85,000	510,000	98,000	588,000	102,900	617,400
29	a- de paredes a la cal	m2	39.00	20,000	780,000	21,500	838,500	22,575	880,425
30	b- de pilares a la cal	m2	13.00	20,000	260,000	21,500	279,500	22,575	293,475
31	c- de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	13.00	23,000	299,000	20,800	270,400	21,840	283,920
32	d- de aberturas de madera c/barniz	m2	5.50	25,000	137,500	23,500	129,250	24,675	135,713
33	e- de viga cumbrera a la cal	m2	10.70	20,000	214,000	22,700	242,890	23,835	255,035
34	f- de aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	15.48	30,000	464,400	32,000	495,360	33,600	520,128
35	g- de techo (maderamen) al barniz	m2	101.50	35,000	3,552,500	35,000	3,552,500	36,750	3,730,125
36	h- de mampostería visto comun enrasado con ntimoho incoloro	m2	134.00	30,000	4,020,000	32,400	4,341,600	34,020	4,558,680
37	**Vidrios dobles**	m2	15.48	220,000	3,405,600	210,000	3,250,800	220,500	3,413,340
38	a- canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm registros de 20x20x20 p/desague de caños de bajada	ml	23.00	150,000	3,450,000	145,000	3,335,000	152,250	3,501,750
39	**Instalacion electrica**	gl	1.00	4,500,000	4,500,000	4,000,000	4,000,000	4,830,000	4,830,000
40	**Artefactos electricos**	gl	1.00	3,500,000	3,500,000	3,000,000	3,000,000	3,738,000	3,738,000
41	a- Pizarrones	un	1.00	1,700,000	1,700,000	1,500,000	1,500,000	1,890,000	1,890,000
43	c- Cartel de obras 2,00x1,00	un	1.00	1,300,000	1,300,000	1,350,000	1,350,000	1,417,500	1,417,500
44	Limpieza final de la obra	un	1.00	1,155,000	1,155,000	1,200,000	1,200,000	1,260,000	1,260,000
	TOTAL GENERAL:			GS.	**120,900,000**		**122,147,925**		**131,013,041**

MUNICIPALIDAD JOSE FALCON
Unidad Operativa de Contrataciones

Rosa Morales
Directora de UOC