Alto Paraná Gobierno

**Misión:** Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Alto Paraná, apostando decididamente al trabajo conjunto y coordinado con los actores involucrados.
**Visión:** Convertirse en un modelo de gestión, generando productos y brindando servicios de alta calidad con calidez.

# Cuadro Comparativo de Ofertas

## LPN N° 14 CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y REFACCIONES VARIAS EN EL COLEGIO NACIONAL KA'ARENDY EN EL DISTRITO DE JUAN LEON MALLORQUIN - PLURIANUAL

| Item | Descripción | Unidad de Medida | ALI IMPORT EXPORT | | | CONSTRUCTORA HD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Cartel metalico con soporte | Unidad | 1 | | | 1 | | |
| 1.1 | Cartel de Obras | Unidad | 1 | 1.192.800 | 1.192.800 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 1 | | - | 1 | | - |
| 2.1 | Excavacion para fundacion | Metros cúbicos | 76,95 | 58.924 | 4.534.202 | 76,95 | 59.280 | 4.561.596 |
| 3 | Servicio de Demolicion | Metros cuadrados | 1 | | - | 1 | | - |
| 3.1 | Demolicion de mamposteria para ubicación de pilar | Metros cuadrados | 71,25 | 23.259 | 1.657.204 | 71,25 | 23.000 | 1.638.750 |
| 4 | Servicio de montaje/desmontaje de alambrado | Metros cuadrados | 1 | | - | 1 | | - |
| 4.1 | Desmonte de alambre tejido (vallado de cancha) | Metros cuadrados | 72 | 15.506 | 1.116.432 | 72 | 15.600 | 1.123.200 |
| 5 | Colocacion de hormigon armado | Metro lineal | 1 | | - | 1 | | - |
| 5.1 | Vigas Intermedio y superior 20x50 | Metro lineal | 119,94 | 268.532 | 32.207.728 | 119,94 | 273.000 | 32.743.620 |
| 5.2 | Zapatas de H°A° 1,50x1,50 | Metros cúbicos | 21,47 | 2.900.000 | 62.263.000 | 21,47 | 2.901.600 | 62.297.352 |
| 6 | Pilar | Metros cúbicos | 1 | | - | 1 | | - |
| 6.1 | Pilares de H°A° | Metros cúbicos | 23,95 | 2.602.439 | 62.328.414 | 23,95 | 2.618.148 | 62.704.645 |
| 7 | Mamposteria | Metros cuadrados | 1 | | - | 1 | | - |
| 7.1 | Mamposteria de ladrillo hueco | Metros cuadrados | 226,2 | 85.285 | 19.291.467 | 226,2 | 85.800 | 19.407.960 |
| 8 | Revoques | Metros cuadrados | 1 | | - | 1 | | - |
| 8.1 | Revoque filtrado | Metros cuadrados | 727,4 | 46.000 | 33.460.400 | 727,4 | 46.332 | 33.701.897 |
| 8.2 | Mocheteado de Pilares y vigas | Metro lineal | 1.123 | 39.900 | 44.807.700 | 1.123 | 40.092 | 45.023.316 |
| 9 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 1 | | - | 1 | | - |
| 9.1 | Piso de H°A° fratachado al borde de la cancha, esp: 4cm | Metros cuadrados | 435 | 38.290 | 16.656.150 | 435 | 38.521 | 16.756.635 |
| 10 | Servicio de fabricacion porton metalico | Unidad Medida Global | 1 | | - | 1 | | - |
| 10.1 | Porton metalico | Unidad Medida Global | 1 | 4.651.920 | 4.651.920 | 1 | 4.680.000 | 4.680.000 |
| 11 | Construccion de Estructura Metalica para Media Sombra | Metros cuadrados | 1 | | - | 1 | | - |
| 11.1 | Techo de estructura metalica con Perfil U6 3mm y reticulados de Perfil U5, correas de Perfil C3 2,5mm con chapa zinc N°26 | Metros cuadrados | 1.420,46 | 279.116 | 396.473.113 | 1.420,46 | 280.800 | 398.865.168 |
| 12 | Servicio de colocacion de canaletas | Metro lineal | 1 | | - | 1 | | - |
| 12.1 | Canaleta Aérea desarrollo 1,00m | Metro lineal | 79,4 | 155.064 | 12.312.082 | 79,4 | 156.000 | 12.386.400 |
| 13 | Servicio de pintura de paredes y murallas | Metros cuadrados | 1 | | - | 1 | | - |
| 13.1 | Pintura látex de paredes, pilares y vigas | Metros cuadrados | 1.288,9 | 32.932 | 42.446.055 | 1.288,9 | 33.130 | 42.701.257 |
| 14 | Servicio de pintura | Metro lineal | 1 | | - | 1 | | - |
| 14.1 | Pintura de canaleta y bajadas pluviales | Metro lineal | 208,4 | 30.990 | 6.458.316 | 208,4 | 31.200 | 6.502.080 |
| 14.2 | Pintura de cancha al polideportivo con marcaciones | Metros cuadrados | 1.080,3 | 31.000 | 33.489.300 | 1.080,3 | 31.200 | 33.705.360 |
| 14.3 | Repintado de graderias | Metros cuadrados | 283,5 | 31.080 | 8.811.180 | 283,5 | 31.200 | 8.845.200 |
| 15 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad | 1 | | - | 1 | | - |
| 15.1 | Tablero General para llaves | Unidad | 20 | 154.000 | 3.080.000 | 20 | 155.400 | 3.108.000 |
| 15.2 | Tablero Seccional para luces HPI-T DE 400 W | Unidad | 20 | 315.750 | 6.315.000 | 20 | 318.000 | 6.360.000 |
| 15.3 | Instalacion y red con artefactos HPI-T DE 400 W | Unidad | 8 | 966.000 | 7.728.000 | 8 | 967.200 | 7.737.600 |
| 15.4 | Instalacion de Punto y Toma | Unidad | 30 | 95.000 | 2.850.000 | 30 | 96.000 | 2.880.000 |
| 15.5 | Artefactos flourescentes de2x40w | Unidad | 15 | 95.000 | 1.425.000 | 15 | 96.160 | 1.442.400 |
| 16 | Servicio de colocacion de canaletas | Unidad | 1 | | - | 1 | | - |
| 16.1 | Bajadas de desague con caños de 200mm | Unidad | 18 | 726.900 | 13.084.200 | 18 | 726.960 | 13.085.280 |
| 16.2 | Desague horizontal con registros | Metro lineal | 40 | 142.190 | 5.687.600 | 40 | 145.000 | 5.800.000 |
| 17 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | | - | 1 | | - |
| 17.1 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 792.948 | 792.948 | 1 | 814.600 | 814.600 |
| | | | PRECIO TOTAL | | 825.120.210 | PRECIO TOTAL | | 829.872.315 |

Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná