ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 14/2021 - ID N° 400.502 - "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN BLAS"

Item	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	RR CONSTRUCCIONES		TRAKS CAR		GER. COM INGENIERO Y ASOCIADOS		ARQ. CARLOS VILLAMAYOR	
				Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	Provisión y colocacion cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	1	1.400.000	1.400.000	1.232.274	1.232.274	1.207.034	1.207.034	1.707.367	1.707.367
2	72131701-002	Marcación y replanteo	902	1.500	1.353.000	1.293	1.166.286	1.267	1.142.834	1.792	1.616.384
3	72131701-002	Perfilado para caja de empedrado (hora máquina)	8	450.000	3.600.000	381.939	3.055.512	374.116	2.992.928	529.192	4.233.536
4	72131701-002	Muro de PBC en sentido transversal (0,45m de ancho)	2	400.000	800.000	344.091	688.182	337.043	674.086	476.752	953.504
5	72131701-002	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	902	50.000	45.100.000	43.299	39.055.698	42.412	38.255.624	59.992	54.112.784
6	72131701-002	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	120	50.000	6.000.000	42.621	5.114.520	41.748	5.009.760	59.053	7.086.360
7	72131701-002	Relleno y compactación mecánica para nivelación del sub-rasante	100	64.000	6.400.000	55.199	5.519.900	54.069	5.406.900	76.481	7.648.100
8	72131701-002	Cordón Cuneta de hormigón elaborado in situ. altura útil 18 cm-ancho 50cm	302	90.000	27.180.000	77.536	23.415.872	75.948	22.936.296	107.430	32.443.860
9	002	Limpieza periodica, final y retiro de escombros	1	1.500.000	1.500.000	1.382.006	1.382.006	1.353.699	1.353.699	1.914.827	1.914.827
TOTALES					93.333.000		80.630.250		78.979.161		111.716.722

RESPONSABLE DE U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia