Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 17 de noviembre del 2022

LLAMADO MOPC N° 70/2022
LLAMADO MOPC N°70/2022 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA-POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN, REPÚBLICA DEL PARAGUAY - CONTRATO DE PRESTAMO PAR 28/2020; ID N° 417.011

INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

I- INTRODUCCIÓN

E evamos a consideración del Comité de Evaluación de Ofertas, el presente informe, en donde se exponen los resultados de la Evaluación Técnica de la Oferta presentadas por los oferentes participantes en el marco del llamado de la referencia.

Se deja constancia que la evaluación documental y técnica de la oferta fue realizada a la vista de la carpeta "Copia" presentada por el oferente.

II- APERTURA DE LA OFERTA

El 08 de noviembre de 2022, en el Salón de Actos 3er Piso, Edificio Central, Edificio Central, sito en Oliva esquina Alberdi, en acto público, se procedió a la apertura de los Sobres que contienen las ofertas de los licitantes, según consta en el Acta de Apertura de ofertas.

En el Acto de Recepción y Apertura de Sobres, se realizó la verificación preliminar y cuantitativa de las documentaciones solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y presentadas por los Licitantes, sin entrar al análisis detallado de su contenido, de conformidad a las disposiciones del Apartado E. Apertura y Evaluación de las Ofertas de la Sección I. Instrucciones a los Licitantes del Pliego de Bases y Condiciones, cuyo resultado ha sido registrado en el Acta de Apertura de ofertas, según se indica a continuación:

Nº	LICITANTES	LOTE 1 PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) (Gs)	LOTE 2 PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) (Gs)	LOTE 3 PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) (Gs)	LOTE 4 PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) (Gs)
1	**Consorcio Chaqueño del Norte** • Benito Roggio e Hijos S.A. • LT S.A. • Constructora Heisecke S.A.	712.903.496.282	589.273.467.223	590.885.223.970	672.047.548.190
2	**Consorcio TCR** • T&C S.A. • CIVSA • Rovella Carranza SA Sucursal Paraguay S.A.	No Cotiza	607.184.509.512	584.249.989.289	669.514.081.080
3	**Consorcio Avanza Chaco** • Tecnoedil S.A. • Constructora Ocho A S.A. • Construpar S.A.	715.290.203.456	596.005.686.837	590.345.728.898	644.345.467.366
4	**CDD Construcciones S.A.**	No Cotiza	No Cotiza	464.527.263.350	No Cotiza
5	**Consorcio TEC** • TOCSA S.A. • ECOMIPA S.A. • CONCRET MIX S.A.	711.605.058.333	590.163.019.078	594.410.858.668	671.824.742.274
6	**Consorcio del Pacifico** • EDB Construcciones • Vial Agro S.A.	485.505.296.685	421.981.977.168	No Cotiza	No Cotiza

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

Así también, luego de la verificación de las propuestas por los representantes de las Empresas y/o Consorcios, en el Acta de Apertura de ofertas se dejaron las siguientes constancias:

1. El representante del CONSORCIO DEL PACIFICO, manifiesta que el CONSORCIO TEC no presenta cronograma físico financiero como lo solicita el PBC.
2. El representante del CONSORCIO TEC, manifiesta que el CONSORCIO DEL PACIFICO, en el formulario de análisis de precios unitarios del ítem 5.6 no se incluye el equipo de transferencia según lo solicitado en las EETT folio 35 tomo 1 de la copia, en el currículum del Ingeniero Santiago Vallejos los periodos de tiempos declarados no condice con el certificado de trabajo, asimismo, en cuanto a la observación por parte del representante del CONSORCIO DEL PACIFICO, responde que los documentos se encuentran en la carpeta original a su vez este cronograma es de carácter formal y puede ser solicitado por la convocante.

Más adelante se realizará un análisis de las observaciones del Acta de Apertura de Ofertas que tienen relación con la evaluación técnica.

III- EVALUACIÓN DE LA OFERTA

La evaluación y comparación de Ofertas se realizó conforme se establece en Sección I, Instrucciones a los Licitantes, Cláusula 30. Evaluación y comparación de las Ofertas. En el **Anexo I "Planilla de Corrección Aritmética"**, se detalla el resultado de la verificación aritmética, cuyo resumen, ordenado de menor a mayor, se transcribe a continuación:

Nº	LICITANTES	LOTE 1 PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) (Gs)
1	**Consorcio del Pacifico** • EDB Construcciones • Vial Agro S.A.	485.505.296.685
2	**Consorcio TEC** • TOCSA S.A. • ECOMIPA S.A. • CONCRET MIX S.A.	711.605.058.333
3	**Consorcio Chaqueño del Norte** • Benito Roggio e Hijos S.A. • LT S.A. • Constructora Heisecke S.A.	712.903.496.282
4	**Consorcio Avanza Chaco** • Tecnoedil S.A. • Constructora Ocho A S.A. • Construpar S.A.	715.290.203.456
5	**Consorcio TCR** • T&C SA • CIVSA • Rovella Carranza SA Sucursal Paraguay S.A.	No Cotiza
6	**CDD Construcciones S.A.**	No Cotiza

En ninguna de las ofertas fue necesario realizar ajustes aritméticos.

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. PONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

Ing. Victor Olmedo
Director de Vialidad

Nº	LICITANTES	LOTE 2 PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) (Gs)
1	**Consorcio del Pacifico** • EDB Construcciones • Vial Agro S.A.	421.981.977.168
2	**Consorcio Chaqueño del Norte** • Benito Roggio e Hijos S.A. • LT S.A. • Constructora Heisecke S.A.	589.273.467.223
3	**Consorcio TEC** • TOCSA S.A. • ECOMIPA S.A. • CONCRET MIX S.A.	590.163.019.078
4	**Consorcio Avanza Chaco** • Tecnoedil S.A. • Constructora Ocho A S.A. • Construpar S.A.	596.005.686.837
5	**Consorcio TCR** • T&C SA • CIVSA • Rovella Carranza SA Sucursal Paraguay S.A.	607.184.509.512
6	**CDD Construcciones S.A.**	No Cotiza

En ninguna de las ofertas fue necesario realizar ajustes aritméticos.

Nº	LICITANTES	LOTE 3 PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) (Gs)
1	**CDD Construcciones S.A.**	464.527.263.350
2	**Consorcio TCR** • T&C S.A. • CIVSA • Rovella Carranza SA Sucursal Paraguay S.A.	584.519.989.289 (*)
3	**Consorcio Avanza Chaco** • Tecnoedil S.A. • Constructora Ocho A S.A. • Construpar SA	590.345.728.898
4	**Chaqueño del Norte** • Benito Roggio e Hijos S.A. • LT S.A. • Constructora Heisecke S.A.	590.885.223.970
5	**Consorcio TEC** • TOCSA S.A. • ECOMIPA S.A. • CONCRET MIX S.A.	594.410.858.668
6	**Consorcio del Pacifico** • EDB Construcciones • Vial Agro S.A.	No Cotiza

(*) En el caso del CONSORCIO TCR se ha encontrado una diferencia en la suma total de la oferta, de Gs 270.000.000, debiendo ser el monto corregido Gs 584.519.989.289

Se realizó la corrección en base a lo estipulado en la Sección I. Instrucciones a los Licitantes Cláusula 28. Corrección de errores, pero no se solicitó la anuencia del Licitante debido a que dicha corrección

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.M. - M.O.P.C.

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

no alteraba la posición de evaluación de las ofertas, y en el Lote 3 la oferta del Consorcio TCR no fue analizada conforme se describe en el apartado "Postcalificación" de este documento.

Nº	LICITANTES	LOTE 4 PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) (Gs)
1	**Consorcio Avanza Chaco** • Tecnoedil S.A. • Constructora Ocho A S.A. • Construpar S.A.	644.345.467.366
2	**Consorcio TCR** • T&C S.A. • CIVSA • Rovella Carranza SA Sucursal Paraguay S.A.	669.514.081.080
3	**Consorcio TEC** • TOCSA S.A. • ECOMIPA S.A. • CONCRET MIX S.A.	671.824.745.274 (*)
4	**Consorcio Chaqueño del Norte** • Benito Roggio e Hijos S.A. • LT S.A. • Constructora Heisecke S.A.	672.047.548.190
5	**CDD Construcciones S.A.**	No Cotiza
6	**Consorcio del Pacifico** • EDB Construcciones • Vial Agro S.A.	No Cotiza

(*) En el caso del CONSORCIO TEC se ha encontrado una diferencia en la suma total de la oferta, de Gs 3.000, debiendo ser el monto corregido Gs 671.824.745.274

Se realizó la corrección en base a lo estipulado en la Sección I. Instrucciones a los Licitantes Cláusula 28. Corrección de errores, pero no se solicitó la anuencia del Licitante debido a que dicha corrección no alteraba la posición de evaluación de las ofertas, y en el Lote 4 la oferta del Consorcio TEC no fue analizada conforme se describe en el apartado "Postcalificación" de este documento.

IV- POSTCALIFICACIÓN

De conformidad a lo señalado en la Sección I, Instrucciones a los Licitantes, Cláusula 30. Evaluación y comparación de las Ofertas, del Pliego de Bases y Condiciones, Cláusula 30.6: *"Del resultado de la evaluación de precios, se tomará provisoriamente a la oferta con el precio evaluado más bajo, la que será analizada en detalle para verificar si la misma cumple con los requisitos de calificación establecidos en el Anexo de la Sección II y si la misma no presente reservas, deviaciones u omisiones significativas."*, se procedió a analizar la evidencia documentada presentada en la carpeta COPIA de la oferta con el precio más bajo, a fin de verificar si cumple con los requisitos de calificación establecidos en los documentos de licitación. Los aspectos fueron verificados conforme a lo establecido en el Anexo I "Matriz de elegibilidad y calificación" de la Sección II. Datos de la Licitación.

Los resultados detallados de la Evaluación Técnica se encuentran en los Anexos II al V. Se adjuntan al presente informe los Anexos:

Anexo II – Experiencia en construcción de obras similares,
Anexo III – Experiencia especifica en construcción – Actividades Clave,
Anexo IV – Personal Clave,
Anexo V – Equipo Clave,

Ing. ALFREDO SANCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

A continuación, se describen algunas consideraciones que se reflejan en los anexos mencionados más arriba.

Atendiendo que el CONSORCIO DEL PACIFICO se encuentra con el precio más bajo en los Lotes 1 y 2, cabe referirse a lo indicado en la Sección I, Instrucciones a los Licitantes, cláusula 32.3 donde se establece: *"En el caso de que un Licitante presentase oferta más baja en más de un lote, pero el cumplimiento de los criterios del Anexo I – Matriz de Elegibilidad y Calificación y/o las Garantía de Mantenimiento de Oferta presentadas en función a lo indicado en las IAL 17.2, no le permiten ser adjudicatario en la cantidad de lotes donde cotizó más bajo, se le adjudicará el/los lote/s donde la diferencia con las segundas mejores ofertas para cada lote que cumpla con los requisitos sean mayores." (Adenda N° 1)*

En el TOMO I "Documentos que conforman la oferta" de la Oferta del CONSORCIO DEL PACÍFICO se presenta la póliza de seguro (Empresa Aseguradora: Aseguradora del Este S.A.) como GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, con monto total asegurado de Gs. 7.500.000.000

En las IAL 17.2 se establece que el monto y moneda de la garantía, para cada lote ofrecido, será de Gs. 7.500.000.000 y que se requiere una Garantía de Mantenimiento de Oferta para cada lote.

Por lo expuesto en los dos párrafos anteriores, el CONSORCIO DEL PACIFICO solo podrá ser adjudicado en un solo lote. A fin de analizar en que lote podría ser adjudicado se realiza el siguiente análisis conforme a la cláusula 32.3 mencionada más arriba:

Nº	LICITANTES	LOTE 1 PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) (Gs)
1	Consorcio del Pacifico	485.505.296.685
2	Consorcio TEC	711.605.058.333
Diferencia		226.099.761.648

Nº	LICITANTES	LOTE 2 PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) (Gs)
1	Consorcio del Pacifico	421.981.977.168
2	Consorcio Chaqueño del Norte	589.273.467.223
Diferencia		167.291.490.055

Como se establece en la cláusula 32.3 la diferencia mayor se da en el Lote N° 1, por lo que se analizó la oferta del CONSORCIO DEL PACIFICO para el Lote N° 1 a fin de verificar si se cumplen con los requisitos.

Además, se ha analizado la Cláusula 30.7 de las Instrucciones a los Licitantes, que indica lo siguiente: *"El Contratante analizará la existencia de ofertas excesivamente bajas, una oferta excesivamente baja es aquella que se encuentra por debajo del 15% del presupuesto estimado para el lote ofrecido. En estos casos, el Licitante seleccionado deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato ADICIONAL a la solicitada por un monto equivalente al 100% de la diferencia entre el precio ofertado para el lote y el presupuesto de referencia de este (estipulado en la IAL 1.1.)."*

La oferta del Consorcio del Pacífico para el Lote 1 de Gs 485.505.296.685 se encuentra 21,9% por debajo del precio de referencia de Gs 613.981.931.262, por lo que es catalogada como "oferta

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. PONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

excesivamente baja" tal como se indica Cláusula 30.7 y en caso de ser adjudicado el Consorcio del Pacífico deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato ADICIONAL en las condiciones que establece el PBC.

Asimismo, conforme fue informado por la Coordinación del Comité de Evaluación de Ofertas, en el Informe Económico Financiero remitido a través del Memorándum DET N° 235/2022, se consigna que para el Lote N° 4, el CONSORCIO AVANZA CHACO no cumple con los requisitos financieros del PBC, por lo que en dicho lote no fue verificada la oferta del CONSORCIO AVANZA CHACO y debe verificarse si la oferta del CONSORCIO TCR cumple con los requisitos.

De esta manera, se analizaron las siguientes ofertas para los distintos lotes:

Licitante	LOTE N°
Consorcio del Pacifico	**1**
Consorcio Chaqueño del Norte	**2**
CDD Construcciones S.A.	**3**
Consorcio TCR	**4**

Se realizaron consultas a las diferentes dependencias del MOPC a fin de realizar las verificaciones correspondientes de asignación de personal y estado de ejecución contractual de obras, de los d stintos oferentes, obteniéndose respuesta a través de distintos memorándums cuyos originales se encuentran en resguardo en esta Unidad.

V- SOLICITUD DE ACLARACIONES:

De conformidad a lo señalado en la Sección I - Instrucciones a los Licitantes, del Pliego de Bases y Condiciones, Cláusula 26 Aclaración de Ofertas: 26.1 *"Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el Contratante podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Licitante aclaraciones sobre su oferta, incluyendo el desglose de los precios."*.

Se realizaron las siguientes consultas:

CONSORCIO DEL PACÍFICO (Nota CEO N° 507/2022)

a) *"Solicitamos al Consorcio confirme si en análisis de precios unitarios del ítem 5.6 Carpeta de Concreto Asfáltico Modificado con Polímero se encuentra incluido el costo horario del equipo de transferencia de mezcla asfáltica conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas del ítem mencionado"*
b) *"Solicitamos la presentación del certificado de trabajo y/o certificado de obra donde se acrediten las cantidades efectivamente ejecutadas de la obra "Pavimentación de la Ruta Provincial N° 13, Tramos: Ruta Provincial N° 14 – Ruta Nacional N° 143, Sección: Ruta Provincial N° 18 – Ruta Nacional N° 143, Licitación Pública N° 12/2012""*

El CONSORCIO DEL PACIFICO a través del Expediente MEU N° 51.262/2022:

a) Expresa que "Se confirma que el costo horario de dicho equipo (equipo de transferencia de mezcla asfáltica) se encuentra incluido dentro del costo de la maquinaria esparcidora (terminadora asfáltica + equipo de transferencia de mezcla asfáltica) para la alimentación de la mezcla asfáltica, tal como fuera requerido en las EETT."
b) Adjunta el Certificado de Obra N° 22, Certificado de Trabajo y Acta de Recepción Definitiva.

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

CONSORCIO CHAQUEÑO DEL NORTE (Nota CEO N° 508/2022)

"Solicitamos al Consorcio la constancia de terminación del Subcontrato de la obra Rehabilitación del Tramo San Juan Nepomuceno – Ruta 6, Contrato SG Ministro N° 551/2016, donde el oferente LT SA fue subcontratado por la empresa CDD Construcciones S.A."

El CONSORCIO CHAQUEÑO DEL NORTE a través del Expediente MEU N° 51.255/2022 adjunta el Certificado de Trabajo emitido por el MOPC en fecha 21/02/2022 que se encuentra dentro de su oferta, folios 713 al 715, así como el certificado final del subcontrato de obra – agosto/2021, cuyas cantidades coinciden con el certificado emitido.

Asimismo, realizadas las consultas a la UEP BID encargada de la administración del contrato, en su Memorándum UEP BID DV N° 1665/2022 manifiesta que el subcontrato ha culminado en agosto del 2021, tal como se declara en la oferta del CONSORCIO CHAQUEÑO DEL NORTE.

VI- ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES INDICADAS EN EL ACTA DE APERTURA:

A continuación, se realiza un análisis de las constancias indicadas en el Acta de Apertura de ofertas:

1. El representante del CONSORCIO DEL PACIFICO, manifiesta que el CONSORCIO TEC no presenta cronograma físico financiero como lo solicita el PBC.
    - Atendiendo que no fue analizada la oferta del CONSORCIO TEC para ningún lote, no fue analizada esta observación.
2. El representante del CONSORCIO TEC, manifiesta que el CONSORCIO DEL PACIFICO, en el formulario de análisis de precios unitarios del ítem 5.6 no se incluye el equipo de transferencia según lo solicitado en las EETT folio 35 tomo 1 de la copia, en el currículum del Ingeniero Santiago Vallejos los periodos de tiempos declarados no condice con el certificado de trabajo, asimismo, en cuanto a la observación por parte del representante del CONSORCIO DEL PACIFICO, responde que los documentos se encuentran en la carpeta original a su vez este cronograma es de carácter formal y puede ser solicitado por la convocante.

    - Conforme se indica en el apartado V del presente documento, fue realizada la consulta al Licitante, considerándose aceptable la respuesta emitida por la misma, y atendiendo que se incorpora entre los equipos clave el equipo de transferencia de mezcla asfáltica.
    - Con relación a la evaluación del Ingeniero Santiago Vallejos, se informa que Consorcio del Pacífico ha presentado dos "Formulario 11. Formulario de Personal Clave", uno de ellos en el Folio 1924 y otro en el folio 1949 de la oferta. En el Folio 1924 se encontraban el Ing. Santiago Enrique Vallejos como Superintendente (Hoja de Vida folios 1933 al 1937) y el Ing. Hector Fabian Castillo como Jefe de Obra (Hoja de Vida folios 1940 al 1942), y en el del Folio 1949 se encontraban el Ing. Juan Max Rejalaga como Superintendente (Hoja de Vida folios 1950 al 1952) y el Ing. Silvio Godoy Gauto como Jefe de Obra (Hoja de Vida folios 1962 al 1964). Atendiendo que los formularios de Hoja de Vida del Personal Clave para los Ingenieros Vallejos y Castillo en los folios 1937 y 1942 se encontraba marcado en el check list "(i) Este CV describe correctamente mis calificaciones y experiencia" la casilla "no", dichos profesionales no fueron evaluados.

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. BONPLATA
D.V. M.O.P.C.

Ing. Victor Olmedo
Director de Vialidad

VII- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Del análisis de lo establecido en el Anexo I "Matriz de elegibilidad y calificación" de la Sección II. Datos de la Licitación, en sus puntos: Experiencia en construcción de obras similares, Experiencia específica en construcción – Actividades Clave, Personal Clave, Equipo Clave, se resume lo siguiente:

LOTE N°	OFERENTE	Experiencia en construcción de obras similares	Experiencia especifica en construcción – Actividades Clave	Personal Clave	Equipo Clave
1	**Consorcio del Pacifico** • EDB Construcciones • Vial Agro S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	**Consorcio Chaqueño del Norte** • Benito Roggio e Hijos S.A. • LT S.A. • Constructora Heisecke S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	**CDD Construcciones S.A.**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	**Consorcio TCR** • T&C S.A. • CIVSA • Rovella Carranza SA Sucursal Paraguay S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

VIII- CONCLUSIÓN

Como resultado de la evaluación de los Criterios Técnicos se obtiene:

LOTE N°	OFERENTE	CALIFICACIÓN TÉCNICA	MONTO TOTAL (Gs. - IVA Incluido)
1	**Consorcio del Pacifico** • EDB Construcciones • Vial Agro S.A.	CUMPLE	485.505.296.685
2	**Consorcio Chaqueño del Norte** • Benito Roggio e Hijos S.A. • LT S.A. • Constructora Heisecke S.A.	CUMPLE	589.273.467.223
3	**CDD Construcciones S.A.**	CUMPLE	464.527.263.350
4	**Consorcio TCR** • T&C S.A. • CIVSA • Rovella Carranza SA Sucursal Paraguay S.A.	CUMPLE	669.514.081.080

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FOMPLATA
D.V. - M.O.P.C.

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

En la Sección I. Instrucciones a los Licitantes Cláusula 32 se establece:

> *"De conformidad con la Cláusula 33 de las IAL, el Contratante adjudicará el contrato al Licitante cuya Oferta el Contratante haya determinado que se ajusta sustancialmente a los requisitos de los Documentos de Licitación y que ofrece el precio evaluado más bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Licitante (a) es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAL y (b) está calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las IAL."*

Por lo anteriormente expuesto, se eleva el presente Informe Técnico a consideración del Comité de Evaluación de Ofertas, quedando a disposición para cualquier aclaración adicional que se requiera.

Asimismo, se recuerda que, una vez emitido el Dictamen del Comité de Evaluación de Ofertas, dicho documento debe ser remitido a FONPLATA para la emisión de su NO OBJECIÓN.

Atentamente.

Ing. ALFREDO SANCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

Ing. Victor Olmedo
Director de Vialidad

ANEXO I

LLAMADO MOPC Nº 70/2022.
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA-POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA. ID 417.011

PLANILLA DE CORECCIÓN ARITMETICA

						1 CONSORCIO CHAQUEÑO DEL NORTE				2 CONSORCIO TCR				3 CONSORCIO AVANZA CHACO			
Lote	Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Moneda	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Oferta Gs	Diferencia Gs	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Oferta Gs	Diferencia Gs	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Oferta Gs	Diferencia Gs
1	A	Diseño Final de Ingeniería, Catastro y Avalúo, Obras de Construcción, Mantenimiento por Niveles de Servicios.	Global	1	Gs	709.157.796.282	709.157.796.282	709.157.796.282	0					711.544.503.456	711.544.503.456	711.544.503.456	0
	B	Expropiaciones por Terrenos y Mejoras	Global	1	Gs	3.745.700.000	3.745.700.000	3.745.700.000	0					3.745.700.000	3.745.700.000	3.745.700.000	0
Total Lote 1 en Gs., impuestos incluidos:							712.903.496.282	712.903.496.282	0						715.290.203.456	715.290.203.456	0
2	A	Diseño Final de Ingeniería, Catastro y Avalúo, Obras de Construcción, Mantenimiento por Niveles de Servicios.	Global	1	Gs	603.194.509.512	585.283.467.223	585.283.467.223	0	603.194.509.512	603.194.509.512	603.194.509.512	0	592.015.686.837	592.015.686.837	592.015.686.837	0
	B	Expropiaciones por Terrenos y Mejoras	Global	1	Gs	3.990.000.000	3.990.000.000	3.990.000.000	0	3.990.000.000	3.990.000.000	3.990.000.000	0	3.990.000.000	3.990.000.000	3.990.000.000	0
Total Lote 2 en Gs., impuestos incluidos:							589.273.467.223	589.273.467.223	0		607.184.509.512	607.184.509.512	0		596.005.686.837	596.005.686.837	0
3	A	Diseño Final de Ingeniería, Catastro y Avalúo, Obras de Construcción, Mantenimiento por Niveles de Servicios.	Global	1	Gs	580.529.989.289	586.895.223.970	586.895.223.970	0	580.529.989.289	580.529.989.289	580.529.989.289	0	586.355.728.898	586.355.728.898	586.355.728.898	0
	B	Expropiaciones por Terrenos y Mejoras	Global	1	Gs	3.990.000.000	3.990.000.000	3.990.000.000	0	3.990.000.000	3.990.000.000	3.990.000.000	0	3.990.000.000	3.990.000.000	3.990.000.000	0
Total Lote 3 en Gs., impuestos incluidos:							590.885.223.970	590.885.223.970	0		584.519.989.289	584.249.989.289	270.000.000		590.345.728.898	590.345.728.898	0
4	A	Diseño Final de Ingeniería, Catastro y Avalúo, Obras de Construcción, Mantenimiento por Niveles de Servicios.	Global	1	Gs	665.874.081.080	668.407.548.190	668.407.548.190	0	665.874.081.080	665.874.081.080	665.874.081.080	0	640.705.467.366	640.705.467.366	640.705.467.366	0
	B	Expropiaciones por Terrenos y Mejoras	Global	1	Gs	3.640.000.000	3.640.000.000	3.640.000.000	0	3.640.000.000	3.640.000.000	3.640.000.000	0	3.640.000.000	3.640.000.000	3.640.000.000	0
Total Lote 4 en Gs., impuestos incluidos:							672.047.548.190	672.047.548.190	0	669.514.081.080	669.514.081.080	669.514.081.080	0		644.345.467.366	644.345.467.366	0

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

18 CORRECCIÓN

ANEXO I

LLAMADO MOPC Nº 70/2022.
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA-POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA. ID 417.011

PLANILLA DE CORECCIÓN ARITMETICA

						4 CDD CONSTRUCCIONES				5 CONSORCIO TEC				6 CONSORCIO DEL PACIFICO			
Lote	Ítem No	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Moneda	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Oferta Gs	Diferencia Gs	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Oferta Gs	Diferencia Gs	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Oferta Gs	Diferencia Gs
1	A	Diseño Final de Ingeniería, Catastro y Avalúo, Obras de Construcción, Mantenimiento por Niveles de Servicios.	Global	1	Gs					707.859.358.333	707.859.358.333	707.859.358.333	0	481.759.596.685	481.759.596.685	481.759.596.685	0
	B	Expropiaciones por Terrenos y Mejoras	Global	1	Gs					3.745.700.000	3.745.700.000	3.745.700.000	0	3.745.700.000	3.745.700.000	3.745.700.000	0
Total Lote 1 en Gs., impuestos incluidos:											711.605.058.333	711.605.058.333	0		485.505.296.685	485.505.296.685	0
2	A	Diseño Final de Ingeniería, Catastro y Avalúo, Obras de Construcción, Mantenimiento por Niveles de Servicios.	Global	1	Gs					586.173.019.078	586.173.019.078	586.173.019.078	0	417.991.977.168	417.991.977.168	417.991.977.168	0
	B	Expropiaciones por Terrenos y Mejoras	Global	1	Gs					3.990.000.000	3.990.000.000	3.990.000.000	0	3.990.000.000	3.990.000.000	3.990.000.000	0
Total Lote 2 en Gs., impuestos incluidos:											590.163.019.078	590.163.019.078	0		421.981.977.168	421.981.977.168	0
3	A	Diseño Final de Ingeniería, Catastro y Avalúo, Obras de Construcción, Mantenimiento por Niveles de Servicios.	Global	1	Gs	460.537.263.350	460.537.263.350	460.537.263.350	0	590.420.858.668	590.420.858.668	590.420.858.668	0				
	B	Expropiaciones por Terrenos y Mejoras	Global	1	Gs	3.990.000.000	3.990.000.000	3.990.000.000	0	3.990.000.000	3.990.000.000	3.990.000.000	0				
Total Lote 3 en Gs., impuestos incluidos:							464.527.263.350	464.527.263.350	0		594.410.858.668	594.410.858.668	0				
4	A	Diseño Final de Ingeniería, Catastro y Avalúo, Obras de Construcción, Mantenimiento por Niveles de Servicios.	Global	1	Gs					668.184.745.274	668.184.745.274	668.184.745.274	0				
	B	Expropiaciones por Terrenos y Mejoras	Global	1	Gs					3.640.000.000	3.640.000.000	3.640.000.000	0				
Total Lote 4 en Gs., impuestos incluidos:											671.824.745.274	671.824.742.274	3.000				

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

14 (catorce)

ANEXO II

LLAMADO MOPC Nº 70/2022.

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA-POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA. ID 417.011

Criterio de Calificación *(según pliego)*	Total del Requisito a ser acreditado *(en función de los lotes a adjudicar)*	Licitante Individual									Descripción de la Obra	Desviaciones (si las hubiera)	Cumple/No cumple
		Indique el Lote al que se asignan los Contratos	Nro.	Licitante	Fecha de Inicio (día/mes/año)	Fecha de conclusión (día/mes/año)	Nombre del Contratante	Monto del Contrato	% de ejecución	Longitud km			
Experiencia en construcción de obras similares: el Licitante deberá acreditar su participación en calidad de contratista principal, integrante de un consorcio o subcontratista autorizado por la administración Contratante, en al menos 3 (tres) contratos en los últimos 10 (diez) años de una longitud no menor a 20,0 km que cumplan las siguientes características: a. 1 (un) contrato de pavimentación asfáltica concluido que cumplan, cada uno, con los siguientes requisitos: ii.Haber sido celebrados por un monto igual o superior a Gs. 142.000.000.000; iii.Ser por la construcción o rehabilitación (profunda) de obras viales que hayan incluido actividades de: movimiento de suelo, drenaje y paquete estructural (carpeta asfáltica y/o tratamientos superficiales y base y/o sub-base) y iv.Haber sido satisfactoria y sustancialmente concluidos, acreditando dicha situación con su respectiva acta de recepción (provisional o definitiva, según corresponda). b. 1 (un) contrato de pavimentación asfáltica concluido o con avance de obra ≥ 70%, que cumpla, cada uno, con los siguientes requisitos: i.Haber sido celebrados por un monto igual o superior a Gs. 142.000.000.000; ii.Ser por la construcción o rehabilitación (profunda) de obras viales que hayan incluido actividades de: movimiento de suelo, drenaje y paquete estructural (carpeta asfáltica y/o tratamientos superficiales y base y/o sub-base) y iii.Haber sido satisfactoria y sustancialmente concluidos, acreditando dicha situación con su respectiva acta de recepción (provisional o definitiva, según corresponda) o presentar un avance de obra ≥70%, para lo cual deberá adjuntarse el certificado de obra donde se verifique dicha situación. Para el caso de Contratos Tipo CREMA, será considerado el porcentaje de avance de las Obras de Puesta a Punto. c. 1 (uno) contrato de rehabilitación y mantenimiento por niveles de servicio o 1 (uno) contrato de mantenimiento por niveles de servicio, que cumplan, con los siguientes requisitos: i.Haber sido celebrados por un monto igual o superior a Gs. 71.000.000.000; ii.Las actividades deben haber sido realizadas en vías pavimentadas existentes o nuevas y; iii. Haber sido satisfactoria y sustancialmente completados acreditando dicha situación con su respectivo Acta de Recepción (provisional o definitiva, según corresponda) o contar con el 70% de avance, como mínimo, de las obras puestas a punto, adjuntado los respectivos certificados de obra donde se verifique dicha situación.	*El Licitante es evaluado bajo criterio de calificación para un solo lote, conforme a la posicion que ocupa su oferta*	Lote 3 **CDD Construcciones S.A.**	1	CDD Construcciones SA	19/5/2015	15/7/2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	₲ 170.668.490.684	100%	62,838 km.	Programa de Conservación Vial por Grados de intervencion - Rheabilitacion "San Ramon - San Javier - Concepción - Rio Uruguaito" y Posterior Mantenimiento por Estandares. Tramo I: San Ramon San Javier - km 20 (Concepción). Long de 62,838 km.		CUMPLE
			2		27/3/2015	15/7/2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	₲ 159.511.024.052	100%	68,868 km.	Programa de Conservación Vial por Grados de intervencion - Rheabilitacion "San Ramon - San Javier - Concepción - Rio Uruguaito" y Posterior Mantenimiento por Estandares. Tramo II: km 20 (Concepción) - Rio Uruguaito. Long de 68,868 km.		
			3		17/10/2019	1/9/2022	MOPC	₲ 182.675.432.059	100% OPP	89,20 km	Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicio (CREMA) Ruta Nº 11, Tramo Santa Rosa del Aguaray - San Pedro del Ycuamandiyu - Pto Antequera. Long de 89,20 km. (Para verificación inciso C)		
	Notas: 1. El monto total del contrato debe informase en *Guaraníes*. 2. El Licitante Individual debe cumplir con el 100% del requisito.												

Ing. ALFREDO SANCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. PONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

16 (dieciseis)

ANEXO II

LLAMADO MOPC Nº 70/2022.

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA-POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA, ID 417.011

Criterio de Calificación *(según pliego)*	Total del Requisito a ser acreditado *(en función de los lotes a adjudicar)*	Consorcio										Desviaciones (si las hubiera)	Cumple/No cumple
		Indique el Lote al que se asignan los Contratos	Nro.	Socio que Aporta el Contrato	Fecha de Inicio (día/mes/año)	Fecha de conclusión (día/mes/año)	Nombre del Contratante	Monto del Contrato (según participación en consorcio si corresponde)	% de ejecución	Longitud km	Descripción de la Obra		
Experiencia en construcción de obras similares: el Licitante deberá acreditar su participación en calidad de contratista principal, integrante de un consorcio o subcontratista autorizado por la administración Contratante, en al menos 3 (tres) contratos en los últimos 10 (diez) años de una longitud no menor a 20,0 km que cumplan las siguientes características: a. 1 (un) contrato de pavimentación asfáltica concluido que cumplan, cada uno, con los siguientes requisitos: ii.Haber sido celebrados por un monto igual o superior a Gs. 142.000.000.000; iii.Ser por la construcción o rehabilitación (profunda) de obras viales que hayan incluido actividades de: movimiento de suelo, drenaje y paquete estructural (carpeta asfáltica y/o tratamientos superficiales y base y/o sub-base) y iv.Haber sido satisfactoria y sustancialmente concluidos, acreditando dicha situación con su respectiva acta de recepción (provisional o definitiva, según corresponda). **b. 1 (un) contrato de pavimentación asfáltica concluido o con avance de obra ≥ 70%, que cumpla, cada uno, con los siguientes requisitos:** **i.Haber sido celebrados por un monto igual o superior a Gs. 142.000.000.000;** **ii.Ser por la construcción o rehabilitación (profunda) de obras viales que hayan incluido actividades de: movimiento de suelo, drenaje y paquete estructural (carpeta asfáltica y/o tratamientos superficiales y base y/o sub-base) y** **iii.Haber sido satisfactoria y sustancialmente concluidos, acreditando dicha situación con su respectiva acta de recepción (provisional o definitiva, según corresponda) o presentar un avance de obra ≥70%, para lo cual deberá adjuntarse el certificado de obra donde se verifique dicha situación. Para el caso de Contratos Tipo CREMA, será considerado el porcentaje de avance de las Obras de Puesta a Punto.** **c. 1 (uno) contrato de rehabilitación y mantenimiento por niveles de servicio o 1 (uno) contrato de mantenimiento por niveles de servicio, que cumplan, con los siguientes requisitos:** **i.Haber sido celebrados por un monto igual o superior a Gs. 71.000.000.000;** **ii.Las actividades deben haber sido realizadas en vías pavimentadas existentes o nuevas y;** **iii. Haber sido satisfactoria y sustancialmente completados acreditando dicha situación con su respectivo Acta de Recepción (provisional o definitiva, según corresponda) o contar con el 70% de avance, como mínimo, de las obras puestas a punto, adjuntado los respectivos certificados de obra donde se verifique dicha situación.**	*Los Licitantes son evaluados bajo criterio de calificación para un solo lote, conforme a las posiciones que ocupan sus respectivas ofertas*	**Lote 1 Consorcio Del Pacifico**	1	Vial Agro S.A. (Lider)	31/3/2017	6/1/2022	Dirección de Vialidad de Buenos Aires	₲ 218.399.727.565	100%	35,3	Programa de Rehabilitación, repavimentación, ensanche, pavimentación de banquinas, Señalización y Obras Complemnetarias de Seguridad en R.P Nº 51, Etapa 1 - Tramo: Ramallo - Bahia Blanca - Sección X: Repavimentación y Ensanche, Construcción de terceras trochas, Obra de arte y Banquinas - tramo: Coronel Pringles - Bahia Blanca - Etapa 1: Km 614,70 (Acceso a Pringles) Km 650,0 (Acceso El Divisorio) longitud 35,3 metros, en jurisdicción del partido de Coronel Pringles - Provincia de Buenos Aires, folio 1383 / 1411 / 1414 / 1435		CUMPLE
			2	EDB Construcciones	21/12/2012	2/1/2019	MOPC	₲ 296.462.145.289	100%	35,0	Rehabilitacion y Pavimentación del Tramo Santa Rosa del Aguaray - Capitan Bado, sección 1 (l=35,00km) folio: 1648 / 1692 / 1657 / 1704		
			3	EDB Construcciones	11/2/2020	-	MOPC	₲ 381.697.431.970	84,22%	75	Obras de Rehabilitación y Mantenimento de a Ruta 9 y Accesos, tramo 4, Lote 7 (L=75 Km) Folio: 1655 / 1877 / 1899 / 1900 / 1906 / 1871 (Para verificación inciso C)		
		Lote 2 Consorcio Chaqueño del Norte	1	BENITO ROGGIO E HIJOS (Lider)	17/10/2016	5/7/2019	Tape Pora SA	₲ 205.581.639.181	100%	40,27	Contrato de Obras Duplicación TP/C 002-2016 que tiene por finalidad la "Ejecución de trabajos relativos a la realización del Proyecto definitivo, verificación de los proyectos existentes, duplicación, recuperación, adecuación, conservación, operación y explotación bajo concesión, del tramo de la Ruta Nº 7 "Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia", situado entre el empalme Supercarretera a Itaipú (km 323), y el km 183 (Caaguazú) de la misma ruta. FOLIO (482 / 492)		CUMPLE
			2	HEISECKE CONSTRUCTORA	20/12/2018	13/9/2021	MOPC	₲ 144.698.603.999	OPP 100%	40KM	Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicio (CREMA. Tramos Ruta Departamental Villeta - Alberdi. Tramo: Desvío Villeta - Km 40. Long. 40 km. FOLIO 634 Tomo II - Documentos Legales (Para verificación inciso C)		
			3	LT S.A.	27/10/2020	-	MOPC	₲ 220.254.734.652	79,11%	30,5 KM	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 421/2020 - LLAMADO UEP MOPC Nº 46/2020. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA Nº 9 Y ACCESOS. TRAMO I: LOTE 2 - ID Nº 382-545 - Long. 61 km. FOLIO 653		
		Lote 4 Consorcio TCR	1	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (Lider)	31/3/2015	20/2/2018	MOPC	₲ 520.129.304.705	100%	131,00	CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RUTA NACIONAL Nº 04 TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR. 131 KM. FOLIO 283 TOMO V (Para verificación inciso C)		CUMPLE
			2	CIVSA	3/7/2014	3/3/2021	MOPC	₲ 253.505.134.097	100%	46,38	MEJORAMIENTO DE LA RUTA Nº 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TRAMO BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA Nº 5. (FOLIO 337 TOMO V)		
			3	ROVELLA CARRANZA S.A.	7/5/2009	27/10/2015	MOPC	₲ 728.346.437.655	100%	134,40	PROYECTO Y CONSTRUCCION AUTOPISTA RUTA PROVINCIAL Nº 5 (EX RN Nº148) TRAMO VILLA MERCEDES - DUPUY FOLIO 58 TOMO VI		
		Notas: 1. El monto total del contrato debe informase en *Guaraníes*. 2. En caso de Consorcios el Socio Líder debe acreditar al menos 1 (uno) contrato de los mencionados en el **inc. a.** y cada Socio debe acreditar al menos 1 (uno) contrato de los mencionados en el **inc. b.**												

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. PONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

ANEXO III

LLAMADO MOPC N° 70/2022.

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA-POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA. ID 417.011

Criterio de Calificación *(según pliego)*	Total del Requisito a ser acreditado *(en función de los lotes a adjudicar)*	Indique el Lote al que se asignan los Contratos	Actividades clave	Licitante Individual					% Sobre el Total del Requisito	Total (sumados)	Desviaciones (si las hubiera)	Cumple/No cumple
				Fecha de Inicio (día/mes/año)	Fecha de conclusión (día/mes/año)	Nombre del Contratante	m3	Descripción de la Obra				
Experiencia especifica en construcción - actividades clave: el Licitante deberá acreditar su participación en calidad de contratista principal, integrante de un consorcio o subcontratista autorizado por la administración Contratante, mediante contratos concluidos en los últimos 10 (diez) años donde se verifique su experiencia mínima en la construcción de las siguientes actividades clave: Actividades clave: i. Terraplén ≥ 1.200.000 m3 ii. Subrasante y/o Sub Base y/o Base, mejorada con cemento o cal ≥ 125.000 m3. iii. Sub base y/o Base Granular (m3) ≥ 95.000 m3. iv. Concreto asfáltico (m3) ≥ 28.000 m3. Observación: Analizado cada lote por separado, si un Licitante resultare como el evaluado más bajo, en más de un lote, el mismo deberá cumplir con el equivalente a la sumatoria de los requisitos establecidos para cada lote individual.	*[Indicar la cantidad, en números, que debe acreditar para adjudicarse la totalidad de los lotes a ser adjudicados]*	Lote 3 **CDD Construcciones S.A.**	Terraplén	20/11/2015	4/8/2022	MOPC	1.361.317,90	Constuccion de la Av Costanera Norte de Asunción, Segunda etapa y conexión (Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9 (Folio 289) / Acta de Recepción Definitiva (Folio 302)	113%	1.361.317,90		CUMPLE
			Subrasante y/o Sub Base y/o Base mejorada con cemento o cal	19/5/2015	15/7/2020	Administradora Boliviana de Carreteras	114.336,57	Programa de Conservación Vial por Grados de intervencion - Rehabilitacion "San Ramon - San Javier - Concepción - Rio Uruguaito" y Posterior Mantenimiento por Estandares. **Tramo I:** San Ramon San Javier - km 20 (Concepción). Long de 62,838 km. (Folio 174) / Certificado de Obra (Folio 175), Acta de Recepción Definitiva (Etapa de Mantenimiento por Estandares) (Folio 192)	184%	230.368,83		
				27/3/2015	15/7/2020		116.032,26	Programa de Conservación Vial por Grados de intervencion - Rheabilitacion "San Ramon - San Javier - Concepción - Rio Uruguaito" y Posterior Mantenimiento por Estandares. **Tramo II:** km 20 (Concepción) - Rio Uruguaito. Long de 68,868 km. (Folio 202) / Contrato del MOPC (Folio 231), CM N° 4 (Folio 232), Certificado de Obra Avance de Obra > 70% (Folio 234)				
			Sub base y/o Base Granular (m3)	19/5/2015	15/7/2020	Administradora Boliviana de Carreteras	42.593,68	Programa de Conservación Vial por Grados de intervencion - Rheabilitacion "San Ramon - San Javier - Concepción - Rio Uruguaito" y Posterior Mantenimiento por Estandares. **Tramo I:** San Ramon San Javier - km 20 (Concepción). Long de 62,838 km. (Folio 174) / Certificado de Obra (Folio 175), Acta de Recepción Definitiva (Etapa de Mantenimiento por Estandares) (Folio 192)	108%	102.180,65		
				27/3/2015	15/7/2020		43.506,58	Programa de Conservación Vial por Grados de intervencion - Rheabilitacion "San Ramon - San Javier - Concepción - Rio Uruguaito" y Posterior Mantenimiento por Estandares. **Tramo II:** km 20 (Concepción) - Rio Uruguaito. Long de 68,868 km. (Folio 202) / Contrato del MOPC (Folio 231), CM N° 4 (Folio 232), Certificado de Obra Avance de Obra > 70% (Folio 234)				
				24/10/2014	14/12/2021	MOPC	16.080,39	Construcción de la Ampliacion de la Ruta N° 3 Gral Elizardo, Tramo Mariano Roque Alonso - Limpio. (Folio 264) / Acta de Recepción Definitiva (Folio 271)				
			Concreto asfáltico (m3)	27/3/2015	15/7/2020	Administradora Boliviana de Carreteras	29.459,31	Programa de Conservación Vial por Grados de intervencion - Rheabilitacion "San Ramon - San Javier - Concepción - Rio Uruguaito" y Posterior Mantenimiento por Estandares. **Tramo II:** km 20 (Concepción) - Rio Uruguaito. Long de 68,868 km. (Folio 202) / Contrato del MOPC (Folio 231), CM N° 4 (Folio 232), Certificado de Obra Avance de Obra > 70% (Folio 234)	105%	29.459,31		

Notas:
1. El monto total del contrato debe informase en *Guaraníes.*
2. El Licitante Individual debe cumplir con el 100% del requisito.

Ing. ALFREDO SANCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. PONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

14 (catorce)

ANEXO III

LLAMADO MOPC Nº 70/2022

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA-POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA. ID 417.011

Criterio de Calificacion (según pliego)	Total del Requisito a ser acreditado: (en función de los lotes a adjudicar)	Indique el Lote al que se asignan los Contratos	Actividades clave	CONSORCIO																					
				Socio Lider							Socio 3						Socio 2							Total (tomados)	Desviaciones (si las hubiera)	Cumple/No cumple
				Fecha de Inicio (dia/mes/año)	Fecha de conclusión (dia/mes/año)	Nombre del Contratante	m3	Descripción de la Obra	% Sobre el Total del Requisito	Fecha de Inicio (dia/mes/año)	Fecha de conclusión (dia/mes/año)	Nombre del Contratante	m3	Descripción de la Obra	% Sobre el Total del Requisito	Fecha de Inicio (dia/mes/año)	Fecha de conclusión (dia/mes/año)	Nombre del Contratante	m3	Descripción de la Obra	% Sobre el Total del Requisito			
				Vial Agro S.A.						Socio: EDB CONSTRUCCIONES															
Experiencia especifica en construcción - actividades clave: el Licitante deberá acreditar su participación en calidad de contratista principal, integrante de un consorcio o subcontratista autorizado por la administración Contratante, mediante contratos concluidos en los últimos 10 (diez) años donde se verifique su experiencia mínima en la construcción de las siguientes actividades clave: Actividades clave: i. Terraplén ≥ 1.200.000 m3 ii. Subrasante y/o Sub Base y/o Base, mejorada con cemento o cal ≥ 125.000 m3 iii. Sub base y/o Base Granular (m3) ≥ 95.000 m3 iv. Concreto asfáltico (m3) ≥ 28.000 m3. Observación: Analizado cada lote por separado, si un Licitante resultare como el evaluado más bajo, en más de un lote, el mismo deberá cumplir con el equivalente a la sumatoria de los requisitos establecidos para cada lote individual	*Los Licitantes son evaluados bajo criterio de calificación para un solo lote, conforme a las posiciones que ocupan sus respectivas ofertas*	**Lote 1 Consorcio del Pacífico**	Terraplén	0/1/1900	0/1/1900	Dirección de Vialidad de Buenos Aires	145.740,69	Programa de Rehabilitación, repavimentación, ensanche, pavimentación de banquinas, Señalización y Obras Complementarias de Seguridad en R.P Nº 51, Etapa 1 - Tramo: Ramallo - Bahia Blanca - Sección X: Repavimentación y Ensanche, Construcción de terceras trochas, Obra de arte y Banquinas - tramo: Coronel Pringles - Bahia Blanca - Etapa 1: Km 614,70 (Acceso a Pringles) Km 650,0 (Acceso El Divisorio) longitud 35,3 metros, en jurisdicción del partido de Coronel Pringles - Provincia de Buenos Aires. folio: 1383 / 1411 /1422 / 1425 / 1435	74%	23/3/2009	10/7/2014	MOPC	699.942,44	Rehabilitacion y Pavimentación de la Ruta Nacional Nº 8 "Dr. Blas Garay" sección 1, y Accesos a San Pedro del Paraná y Gral Artigas (L=32,90 km) folio: 1645/1656 /1659 / 1661	58%								1.592.296,53		CUMPLE
				14/8/2013	4/11/2016	Dirección Provincial de Vialidad de la Pampa	612.151,37	Pavimentación de la Ruta Provincial Nº 13, Tramo: Ruta Provincial Nº 14 - Ruta Nacional Nº 143, Sección: uta Provincial Nº 18 - Ruta Nacional Nº 143, Licitación Pública Nº 12/2012 folio: 1385 / 1468 /1479/ 1486																	
				5/8/2015	17/3/2021	Dirección Provincial de Vialidad de la Pampa	134.462,03	Repavimentación Ruta Provincial Nº 1 - Tramo: Ruta Nacional Nº 5 - Ruta Provincial Nº 24 - Sección: Km 195,00 - Km 230,00 y Acceso a Miguel Riglos desde la Ruta Provincial Nº 1 - Sección: Ruta Provincial Nº 18 - Km 269,995 (variante nenchin) folio: 1388 / 1539 / 1542																	
			Subrasante y/o Sub Base y/o Base mejorada con cemento o cal	31/3/2017	6/1/2022	Dirección de Vialidad de Buenos Aires	50.308,88	Programa de Rehabilitación, repavimentación, ensanche, pavimentación de banquinas, Señalización y Obras Complementarias de Seguridad en R.P Nº 51, Etapa 1 - Tramo: Ramallo - Bahia Blanca - Sección X: Repavimentación y Ensanche, Construcción de terceras trochas, Obra de arte y Banquinas - tramo: Coronel Pringles - Bahia Blanca - Etapa 1: Km 614,70 (Acceso a Pringles) Km 650,0 (Acceso El Divisorio) longitud 35,3 metros, en jurisdicción del partido de Coronel Pringles - Provincia de Buenos Aires. folio: 1383 / 1411 /1422 / 1425 / 1435	76%	23/3/2009	10/7/2014	MOPC	62.946	Rehabilitacion y Pavimentación de la Ruta Nacional Nº 8 "Dr. Blas Garay" sección 1, y Accesos a San Pedro del Paraná y Gral Artigas (L=32,90 km) folio: 1645/1656 /1659 / 1661	50%								158.433,51		
				7/3/2014	3/3/2027	Dirección de Vialidad de la Provincia de Santa Fe	16.798,69	Pavimentación Ruta Provincial Nº 1 - Tramo: Ruta Nacional Nº 168 - Km 7+700 (San José del Rincon), Ampliaciones de Calzada - Módulo I (Ruta Nacional Nº 168 - km 6+640) - Provincia de Santa Fe. Folio: 1386 / 1501 / 1511																	
				30/12/2010	6/8/2018	Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires	28.380,00	Repavimentación de Calzada y construcción de banquina - RP65 - tramo: Ruta Nacional Nº 5 (9 de julio) - Ruta Nacional Nº 226 (Bolivar) - Sección i: Ruta Nacional Nº (9 de julio) - Acceso a Santos Unzue - Provincai de Buenos Aires. Folio: 1393 / 1455 / 1465																	

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. PONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

13 Cruces

ANEXO III

LLAMADO MOPC Nº 70/2022

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA-POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA. ID 417.011

Criterio de Calificacion (segun pliego)	Total del Requisito a ser acreditado (en funcion de los lotes a adjudicar)	Indique el Lote al que se adjuntan los Contratos	Actividades clave	CONSORCIO																						
				Socio Líder						Socio 1						Socio 2						Total (sumados)	Desviaciones (si las hubiera)	Cumple/No cumple
				Fecha de Inicio (día/mes/año)	Fecha de conclusión (día/mes/año)	Nombre del Contratante	m3	Descripción de la Obra	% Sobre el Total del Requisito	Fecha de Inicio (día/mes/año)	Fecha de conclusión (día/mes/año)	Nombre del Contratante	m3	Descripción de la Obra	% Sobre el Total del Requisito	Fecha de Inicio (día/mes/año)	Fecha de conclusión (día/mes/año)	Nombre del Contratante	m3	Descripción de la Obra	% Sobre el Total del Requisito			
Experiencia especifica en construcción - actividades clave: el Licitante deberá acreditar su participación en calidad de contratista principal, integrante de un consorcio o subcontratista autorizado por la administración Contratante, mediante contratos concluidos en los últimos 10 (diez) años donde se verifique su experiencia mínima en la construcción de las siguientes actividades clave: Actividades clave: i. Terraplén ≥ 1.200.000 m3 ii. Subrasante y/o Sub Base y/o Base, mejorada con cemento o cal ≥ 125.000 m3 iii. Sub base y/o Base Granular (m3) ≥ 95.000 m3. iv. Concreto asfáltico (m3) ≥ 28.000 m3. Observación: Analizado cada lote por separado, si un Licitante resultare como el evaluado más bajo, en más de un lote, el mismo deberá cumplir con el equivalente a la sumatoria de los requisitos establecidos para cada lote individual.	*Los Licitantes son evaluados bajo criterio de calificación para un solo lote conforme a las posiciones que ocupan sus respectivas ofertas*	Lote 1 **Consorcio del Pacífico**	Sub base y/o Base Granular (m3)	31/5/2017	6/1/2022	Dirección de Vialidad de Buenos Aires	23.911,20	Programa de Rehabilitación, repavimentación, ensanche, pavimentación de banquinas, Señalización y Obras Complementarias de Seguridad en R.P Nº 51, Etapa 1 - Tramo: Ramallo - Bahía Blanca - Sección X: Repavimentación y Ensanche, Construcción de terceras trochas, Obra de arte y Banquinas - tramo: Coronel Pringles - Bahía Blanca - Etapa 1: Km 614,70 (Acceso a Pringles) Km 650,0 (Acceso El Divisorio) longitud 35,3 metros, en jurisdicción del partido de Coronel Pringles - Provincia de Buenos Aires. folio: 1383/ 1411 /1422 / 1425 / 1435	71%	23/3/2009	10/7/2014	MOPC	70.189,95	Rehabilitacion y Pavimentación de la Ruta Nacional Nº 8 "Dr. Blas Garay" sección 1, y Accesos a San Pedro del Paraná y Gral Artigas (L=32,90 km) folio: 1645/1656 /1659 / 1661	74%								137.199,72		CUMPLE
				7/3/2014	3/3/2027	Dirección de Vialidad de la Provincia de Santa Fe	13.311,37	Pavimentación Ruta Provincial Nº 1 - Tramo: Ruta Nacional Nº 168 - Km 7+700 (San José del Rincon), Ampliaciones de Calzada - Módulo 1 (Ruta Nacional Nº 168 - km 6+640) - Provincia de Santa Fe. Folio: 1386 / 1501 / 1511																	
				30/12/2016	6/8/2019	Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires	25.740,00	Repavimentación de Calzada y construcción de banquina - RP65 - tramo: Ruta Nacional Nº 5 (9 de julio) - Ruta Nacional Nº 226 (Bolivar) - Sección I: Ruta Nacional Nº (9 de julio) - Acceso a Santos Unzue - Provincai de Buenos Aires. Folio: 1393 / 1451 / 1465																	
				13/3/2017	11/2/2021	Dirección Provincial de Vialidad de la Pampa	4.047,20	Repavimentación Ruta Provincial Nº 102 - Tramo: General Pico - Melileo y Remodelación Av. Circunvalación General Pico - Trama: Calle 9 - Ruta Provincial Nº 102 folio: 1389 / 1572 / 1574															
			Concreto asfáltico (m3)	31/3/2017	6/1/2022	Dirección de Vialidad de Buenos Aires	42.985,00	Programa de Rehabilitación, repavimentación, ensanche, pavimentación de banquinas, Señalización y Obras Complementarias de Seguridad en R.P Nº 51, Etapa 1 - Tramo: Ramallo - Bahía Blanca - Sección X: Repavimentación y Ensanche, Construcción de terceras trochas, Obra de arte y Banquinas - tramo: Coronel Pringles - Bahía Blanca - Etapa 1: Km 614,70 (Acceso a Pringles) Km 650,0 (Acceso El Divisorio) longitud 35,3 metros, en jurisdicción del partido de Coronel Pringles - Provincia de Buenos Aires. folio: 1383/ 1411 /1422 / 1425 / 1435	154%	23/3/2009	10/7/2014	MOPC	1.421,75	Rehabilitacion y Pavimentación de la Ruta Nacional Nº 8 "Dr. Blas Garay" sección 1, y Accesos a San Pedro del Paraná y Gral Artigas (L=32,90 km) folio: 1645/1656 /1659	93%								69.104,47		
										21/12/2012	2/1/2019	MOPC	16.275,05	Rehabilitacion y Pavimentación del Tramo Santa Rosa del Aguaray - Capitan Bado, sección 1 (l=35,00km) folio: 1648 / 1692 / 1657 / 1704 / Certificado de Regularización de Cantidades del Convenio Modificatorio Nº 4 obrante en la UEP FONPLATA											
										23/5/2012	13/12/2017	MOPC	3.081,69	Pavimentación Asfáltica del Tramo Luque - San Bernardino, Sección 2 (L=21,40 km)Contrato SG Ministro Nº 67/2012 folio: 1647 / 1670 / 1679 /1685											
										19/12/2018	11/5/2021	MOPC	5.340,98	Pavimentación Asfáltica de varios tramos de la Región Oriental, Obra Lote 2: Guayaibi - Calle Berioni (L=11,34 km) Contrato SG Ministro Nº 421/2018 Folio: 1652 / 1751 /1753 /1764											

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

12 (doce)

ANEXO III

LLAMADO MOPC Nº 70/2022.

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA-POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA. ID 417.011

Criterio de Calificación (según pliego)	Total del Requisito a ser acreditado (en función de los lotes a adjudicar)	Indique el Lote al que se asignan los Contratos	Actividades clave	CONSORCIO																						
				Socio Líder						Socio 1						Socio 2						Total (tumados)	Desviaciones (si las hubiera)	Cumple/No cumple
				Fecha de Inicio (día/mes/año)	Fecha de conclusión (día/mes/año)	Nombre del Contratante	m3	Descripción de la Obra	% Sobre el Total del Requisito	Fecha de Inicio (día/mes/año)	Fecha de conclusión (día/mes/año)	Nombre del Contratante	m3	Descripción de la Obra	% Sobre el Total del Requisito	Fecha de Inicio (día/mes/año)	Fecha de conclusión (día/mes/año)	Nombre del Contratante	m3	Descripción de la Obra	% Sobre el Total del Requisito			
Experiencia específica en construcción - actividades clave: el Licitante deberá acreditar su participación en calidad de contratista principal, integrante de un consorcio o subcontratista autorizado por la administración Contratante, mediante contratos concluidos en los últimos 10 (diez) años donde se verifique su experiencia mínima en la construcción de las siguientes actividades clave: Actividades clave: i. Terraplén ≥ 1.200.000 m3 ii. Subrasante y/o Sub Base y/o Base, mejorada con cemento o cal ≥ 125.000 m3. iii. Sub base y/o Base Granular (m3) ≥ 95.000 m3 iv. Concreto asfáltico (m3) ≥ 28.000 m3. Observación. Analizado cada ítem por separado, si un Licitante resultare como el evaluado más bajo, en más de un ítem, el mismo deberá cumplir con el equivalente a la sumatoria de los requisitos establecidos para cada ítem individual.	*Los Licitantes son evaluados bajo criterio de calificación para un solo lote, conforme a las posiciones que ocupan sus respectivas ofertas*	Lote 2 Consorcio Chaqueño del Norte		**Socio Lider (BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.)**						**Socio (CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.)**						**Socio (LT S.A.)**									
			Terraplén	17/10/2016	5/7/2019	Tape Pora SA	546.811,12	Contrato de Obras Duplicación TP/C 002-2016 que tiene por finalidad la "Ejecución de trabajos relativos a la realización del Proyecto definitivo, verificación de los proyectos existentes, duplicación, recuperación, adecuación, conservación, operación y explotación bajo concesión, del tramo de la Ruta Nº 7 "Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia", situado entre el empalme Supercarretera a Itaipú (km 323), y el km 183 (Caaguazú) de la misma ruta. FOLIO (482 / 492)	104%	10/12/2014	23/12/2021	MOPC	2.528.657,28	Mejoramiento de la Ruta Departamentala Villeta - Alberdi, Tramo Km 40 - Alberdi. Long 68,160 km. Folio 621	211%	30/7/2019	21/12/2021	MOPC	162,517	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº /2019. LLAMADO MOPC Nº 51/20129. CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 4ta. TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD - LOTE Nº 3 - ID 364,906. Longitud: 45,82 km. ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA. (Folio 674), Certificado de trabajo. Folio 676	57%	4.467.533,44		CUMPLE
				27/5/2014	14/5/2019	MOPC	704.297,70	Contrato S.G. MINISTRO Nº 58/2014. "Ejecución de Obras de Mejoramiento del tramo: Cruce Guarnni - Corpus Cristi - Pindoty Porã ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (Folio 524) - Certificado de trabajo (Folio 519)										28/4/2020	29/8/2022	MOPC	217.728	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 125/2020. LLAMADO MOPC Nº 150/2019. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6ta. TANDA - DIRECCION DE VIALIDAD - ID 369.879 - LOTE 2, Tramo: San José de los Arroyos - Tebicuary. ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, (Folio 708). Certificado de trabajo. Folio 713				
															2/2/2018	31/8/2021	MOPC	307.522	SUBCONTRATO DE OBRA "REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - RUTA Nº 6. Certificado de Sub-Contrato (FOLIO 713). Memorándum UEP BID DV Nº 1665/2022 (Fecha de terminación 31/08/2022)				
			Subrasante y/o Sub Base y/o Base mejorada con cemento o cal	27/5/2014	14/5/2019	MOPC	112.826,95	Contrato S.G. MINISTRO Nº 58/2014. "Ejecución de Obras de Mejoramiento del tramo: Cruce Guarnni - Corpus Cristi - Pindoty Porã ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (Folio 524) - Certificado de trabajo (Folio 519)	90%	10/12/2014	23/12/2021	MOPC	245.862,00	Mejoramiento de la Ruta Departamentala Villeta -Alberdi, Tramo Km 40 - Alberdi. Long 68,160 km Folio 621 / 625	197%	20/11/2019	22/6/2021	MOPC	56.750	CONTRATO SG MINISTRO Nº 551/2019. LLAMADO MOPC Nº 119/2019. CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN - 5ta TANDA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. LOTE Nº 2 - 369.248, Longitud 57,120 km. ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA (Folio 687). Certificado de trabajo. Folio 689.	45%	415.439,35		
			Sub base y/o Base Granular (m3)	27/5/2014	14/5/2019	MOPC	98.200,29	Contrato S.G. MINISTRO Nº 58/2014. "Ejecución de Obras de Mejoramiento del tramo Cruce Guarnni - Corpus Cristi - Pindoty Porã. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (Folio 524) - Certificado de trabajo (Folio 519)	103%	10/12/2014	23/12/2021	MOPC	298.090,80	Mejoramiento de la Ruta Departamentala Villeta -Alberdi, Tramo Km 40 - Alberdi. Long 68,160 km Folio 621	314%	30/7/2019	21/12/2021	MOPC	69.275	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº /2019. LLAMADO MOPC Nº 51/20129. CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 4ta. TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD - LOTE Nº 3 - ID 364,906. Longitud: 45,82 km. ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA. (Folio 674) Certificado de obra. Folio 676.	73%	465.566,49		
			Concreto asfáltico (m3)	17/10/2016	5/7/2019	Tape Pora SA	27.324,90	Contrato de Obras Duplicación TP/C 002-2016 que tiene por finalidad la "Ejecución de trabajos relativos a la realización del Proyecto definitivo, verificación de los proyectos existentes, duplicación, recuperación, adecuación, conservación, operación y explotación bajo concesión, del tramo de la Ruta Nº 7 "Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia", situado entre el empalme Supercarretera a Itaipú (km 323), y el km 183 (Caaguazú) de la misma ruta. FOLIO (483 488)	98%	10/12/2014	23/12/2021	MOPC	31.623,11	Mejoramiento de la Ruta Departamentala Villeta -Alberdi, Tramo Km 40 - Alberdi. Long 68,160 km Folio 621	113%	30/7/2019	21/12/2021	MOPC	25.724,70	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº /2019. LLAMADO MOPC Nº 51/20129. CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 4ta. TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD - LOTE Nº 3 - ID 364,906. Longitud: 45,82 km. ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA. (Folio 674), Certificado de obra. Folio 676.	92%	84.672,71		

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

11 Con rel

ANEXO III

LLAMADO MOPC Nº 70/2022

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA-POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA. ID 417.011

Criterio de Calificación (según pliego)	Total del Requisito a ser acreditado (en función de los lotes a adjudicar)	Indique el Lote al que se asignan los Contratos	Actividades clave	CONSORCIO																							
				Socio Líder						Socio 1						Socio 2						Total (sumados)	Desviaciones (si las hubiera)	Cumple/No cumple
				Fecha de Inicio (día/mes/año)	Fecha de conclusión (día/mes/año)	Nombre del Contratante	m3	Descripción de la Obra	% Sobre el Total del Requisito	Fecha de Inicio (día/mes/año)	Fecha de conclusión (día/mes/año)	Nombre del Contratante	m3	Descripción de la Obra	% Sobre el Total del Requisito	Fecha de Inicio (día/mes/año)	Fecha de conclusión (día/mes/año)	Nombre del Contratante	m3	Descripción de la Obra	% Sobre el Total del Requisito			
Experiencia especifica en construcción - actividades clave: el Licitante deberá acreditar su participación en calidad de contratista principal, integrante de un consorcio o subcontratista autorizado por la administración Contratante, mediante contratos concluidos en los últimos 10 (diez) años donde se verifique su experiencia mínima en la construcción de las siguientes actividades clave: Actividades clave: i. Terraplén ≥ 1.200.000 m3 ii. Subrasante y/o Sub Base y/o Base, mejorada con cemento o cal ≥ 125.000 m3. iii. Sub base y/o Base Granular (m3) ≥ 95.000 m3. iv. Concreto asfáltico (m3) ≥ 28.000 m3. Observación: Analizado cada lote por separado, si un Licitante resultare como el evaluado más bajo, en más de un lote, el mismo deberá cumplir con el equivalente a la sumatoria de los requisitos establecidos para cada lote individual.	*Las Licitantes son evaluados bajo criterio de calificación para un solo lote, conforme a las posiciones que ocupan sus respectivas ofertas*	**Socio Lider (INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.)**								**Socio (CIVSA)**						**Socio (ROVELLA CARRANZA S.A.)**									
		Lote 4 Consorcio TCR	Terraplén	31/3/2015	20/2/2018	MOPC	184.188,38	CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RUTA NACIONAL Nº 04 TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR. 131 KM. (FOLIO 284 - 292)	113,23%	3/7/2014	3/3/2021	MOPC	569.483,58	MEJORAMIENTO DE LA RUTA N° 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TRAMO BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA N° 5. (FOLIO 337 TOMO V)	47%	7/5/2009	27/10/2015	MINISTERIO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DE SAN LUIS ARG	621.790	PROYECTO Y CONSTRUCCION AUTOPISTA RUTA PROVINCIAL N° 5 (EX RN N°148) TRAMO VILLA MERCEDES - DUPUY FOLIO 58 TOMO VI	52%	1.980.548,23		CUMPLE
				27/12/2010	31/5/2018		1.174.569,88	REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION - PUERTO VALLEMI, OBRA 2: KM 51 - KM 111,063 (FOLIO 294 AL 306)																
			Subrasante y/o Sub Base y/o Base mejorada con cemento o cal	31/3/2015	20/2/2018	MOPC	119.362,80	CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RUTA NACIONAL Nº 04 TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR. 131 KM. (FOLIO 284 - 292)	95%	3/7/2014	3/3/2021	MOPC	103.873	MEJORAMIENTO DE LA RUTA N° 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TRAMO BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA N° 5. (FOLIO 337 TOMO V)	83%	26/2/2015	1/4/2019	MOPC	69.895,07	HABILITACION DE LA RUTA N°9 TRAMO MCAL ESTIGARRIBIA-LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA FOLIO 144 TOMO VI	56%	293.130,55		
			Sub base y/o Base Granular (m3)	31/3/2015	20/2/2018	MOPC	163.333,61	CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RUTA NACIONAL Nº 04 TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR. 131 KM. (FOLIO 284 - 292)	172%	0/1/1900	0/1/1900	MOPC	195.670	MEJORAMIENTO DE LA RUTA N° 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TRAMO BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA N° 5. (FOLIO 337 TOMO V)	206%	7/5/2009	27/10/2015	MINISTERIO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DE SAN LUIS ARG	93.957	PROYECTO Y CONSTRUCCION AUTOPISTA RUTA PROVINCIAL N° 5 (EX RN N°148) TRAMO VILLA MERCEDES - DUPUY FOLIO 58 TOMO VI	99%	452.960,52		
			Concreto asfáltico (m3)	31/3/2015	20/2/2018	MOPC	50.102,61	CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RUTA NACIONAL Nº 04 TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR. 131 KM. (FOLIO 284 - 292)	179%	3/7/2014	3/3/2021	MOPC	16.789,47	MEJORAMIENTO DE LA RUTA N° 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TRAMO BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA N° 5. (FOLIO 337 TOMO V)	60%	7/5/2009	27/10/2015	MINISTERIO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DE SAN LUIS ARG	33.558,04	PROYECTO Y CONSTRUCCION AUTOPISTA RUTA PROVINCIAL N° 5 (EX RN N°148) TRAMO VILLA MERCEDES - DUPUY FOLIO 58 TOMO VI	120%	100.450,12		

Notas:
1. El monto total del contrato debe informarse en *Guaraníes*.
2. En caso de Consorcios el Socio Líder debe acreditar como mínimo el 70% del requisito y cada Socio debe acreditar como mínimo el 40%.

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FORTALATA
D.V. - M.O.P.C.

ANEXO IV

LLAMADO MOPC Nº 70/2022.

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA-POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA. ID 417.011

Licitante:

Lotes que se adjudicarían:

Criterio de Calificación (según pliego)	Total del Requisito a ser acreditado (en función de los lotes a adjudicar)	Licitante Individual o Consorcio							Desviaciones (si las hubiera)	Cumple/No cumple
		Lote al que se asigna	Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO PROPUESTO	AÑOS DE EXPERIENCIA	AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	DOCUMENTACION RESPALDATORIA DE EXPERIENCIA (FOLIOS)		
Superintendente: el Licitante deberá contar con un Superintendente que tendrá a su cargo la coordinación de todas las etapas del Contrato. El profesional propuesto en la oferta deberá contar con las siguientes calificaciones mínimas: i.Profesión: título universitario de Ingeniero civil, vial o en construcciones; ii.Experiencia general: al menos 15 (quince) años de experiencia profesional en el área de la ingeniería; contados desde la expedición del título universitario (o equivalencia); iii.Experiencia específica: al menos 7 (siete) años de experiencia como superintendente y/o jefe y/o director y/o residente de Obras con Pavimentación Asfáltica (o equivalencia). **Jefe de obra:** el Licitante deberá contar con un Jefe de obras que deberá contar con las siguientes calificaciones mínimas: i.Profesión: título universitario de Ingeniero civil, vial o en construcciones; ii.Experiencia general: al menos 12 (doce) años de experiencia profesional en el área de la ingeniería; contados desde la expedición del título universitario; iii.Experiencia específica: al menos 7 (siete) años de experiencia como superintendente y/o jefe y/o director y/o residente de Obras con Pavimentación Asfáltica.	Los Licitantes son evaluados bajo criterio de calificación para un solo lote, conforme a las posiciones que ocupan sus respectivas ofertas	Lote 1 **Consorcio Del Pacífico**	1	Ing. Juan Max Rejalaga	SUPERINTENDENTE	DECRETO PRESIDENCIAL DE NOMBRAMIENTO COMO VCEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES.		TITULO UNIVERSITARIO **(FOLIO 1953)** DECRETO PRESIDENCIAL 9177/12 DE NOMBRAMIENTO DE VICEMINISTERIO MOPC **Memorandum D.A.C. Nº 020/2022**		**CUMPLE**
			2	Ing. Silvio Godoy Gauto	JEFE DE OBRA	21,8	12,1	TITULO UNIVERSITARIO **(FOLIO 1965)** CERTIFICADOS DE TRABAJO **FOLIO (1966-1968)**		
		Lote 2 **Consorcio Chaqueño del Norte**	1	Ing. Herminio Samuel González	Superintendente de Obras	DECRETO PRESIDENCIAL DE NOMBRAMIENTO COMO VCEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES.		TITULO UNIVERSITARIO (FOLIO 729) - DECRETO PRESIDENCIAL DE NOMBRAMIENTO DE VICEMINISTRO (FOLIO 732) Tomo II: Documentos Legales		**CUMPLE**
			2	Ing. Sigmundo Sienra	Jefe de Obras	13,4	13,4	TITULO UNIVERSITARIO **(FOLIO 764)** CERTIFICADOS DE TRABAJO **FOLIO (767)** Tomo II: Documentos Legales		
		Lote 3 **CDD Construcciones S.A.**	1	Ing. Jorge Edmundo Mora Bogado	Superintendente	17,3	15,8	Titulo Ing Civil (Folio 404) Cetificados de Trabajos (Folio 406 al 415)		**CUMPLE**
			2	Ing. David Gonzalo Morales Rodriguez	Jefe de Obra	12,5	11,3	Titulo Ing Civil (Folio 423) Cetificados de Trabajos (Folio 425 al 432)		
		Lote 4 **CONSORCIO TCR**	1	Ing. Salvador García	Superintendente	19,0	19,0	TITULO UNIVERSITARIO **(FOLIO 344 TOMO VII)** CERTIFICADOS DE TRABAJO FOLIO (347-351)		**CUMPLE**
			2	Ing. Marzio Coronel	Jefe de Obra	14,0	14,0	TITULO UNIVERSITARIO **(FOLIO 355 TOMO VII)** CERTIFICADOS DE TRABAJO **FOLIO (2218-2225)**		

Ing. ALFREDO SANCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

ANEXO IV - LLAMADO MOPC Nº 70/2022.
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA-POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA. ID 417.011

Criterios de Evaluación y Calificación

REQUERIMIENTOS PARA EL PERSONAL PROFESIONAL EN OBRAS

Lote 1: Consorcio del Pacifico

Evaluación de la experiencia del Superintendente

PERSONAL PROPUESTO: ***Juan Max Rejalaga***

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ENE																																	
FEB																																	
MAR																																	
ABR																																	
MAY																																	
JUN																																	
JUL	DECRETO PRESIDENCIAL DE NOMBRAMIENTO COMO VCEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES.																																
AGO																																	
SEP																																	
OCT																																	
NOV																																	
DIC																																	

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN :
EXPERIENCIA GENERAL EN :

Evaluación de la experiencia del Ingeniero Jefe de Obra

PERSONAL PROPUESTO: ***Silvio Godoy Gauto***

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ENE								E	E	G	G	G	G	G	E	G	G	G		G	E	E	E		E	E	E	E	E				
FEB								E	E	G	G	G	G	G	E	G	G	G		G	E	E	E		E	E	E	E	E				
MAR								E	G	G	G	G	G	G	E	G	G	G		G	E	E	E		E	E	E	E	E				
ABR								E	G	G	G	G	G	G	E	G	G	G	G	G	E	E	E	E	E	E	E	E	E				
MAY								E	G	G	G	G	G	G	E	G	G	G	G	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E				
JUN								E	G	G	G	G	G	G	E	G	G	G	G	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E				
JUL								E	G	G	G	G	G	G	E	G	G	G	G	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E				
AGO							E	E	G	G	G	G	G	G	E	G	G	G	G	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E				
SEP							E	E	G	G	G	G	G	G	E	G	G	G	G	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E				
OCT							E	E	G	G	G	G	G	G	E	G	G	G	G	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E				
NOV							E	E	G	G	G	G	G	G	E	G	G	G	G	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E				
DIC							E	E	G	G	G	G	G	E	E	G	G		G	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E				

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN : ***12,1*** AÑOS
EXPERIENCIA GENERAL EN : ***21,8*** AÑOS

Ing. ALFREDO SANCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. PONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

98 (ocho)

ANEXO IV - LLAMADO MOPC Nº 70/2022.
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA-POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA. ID 417.011

Criterios de Evaluación y Calificación

REQUERIMIENTOS PARA EL PERSONAL PROFESIONAL EN OBRAS

Lote 2: Consorcio Chaqueño del Norte

Evaluación de la experiencia del Superintendente

PERSONAL PROPUESTO: ***Ing. Herminio Samuel González***

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ENE																																	
FEB																																	
MAR																																	
ABR																																	
MAY																																	
JUN	Eximido de agreditación de experiencia general y especifica por haber ocupado el cargo de Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones																																
JUL																																	
AGO																																	
SEP																																	
OCT																																	
NOV																																	
DIC																																	

Evaluación de la experiencia del Jefe de Obras

PERSONAL PROPUESTO: ***Ing. Sigmundo Sienra***

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ENE			E				E		E	E	E	E	E	E	E	E											E	E	E	E			
FEB			E				E		E	E	E	E	E	E	E	E											E	E	E	E			
MAR							E		E	E	E	E	E	E	E	E											E	E	E	E			
ABR							E		E	E	E	E	E	E	E	E											E	E	E	E			
MAY									E	E	E	E	E	E	E	E										E	E	E	E	E			
JUN									E	E	E	E	E	E	E	E										E	E	E	E	E			
JUL								E	E	E	E	E	E	E	E	E										E	E	E	E	E			
AGO		E						E	E	E	E	E	E	E	E	E										E	E	E	E				
SEP		E						E	E	E	E	E	E	E	E	E										E	E	E	E				
OCT		E						E	E	E	E	E	E	E	E											E	E	E	E				
NOV		E						E	E	E	E	E	E	E	E											E	E	E	E				
DIC		E						E	E	E	E	E	E	E	E											E	E	E	E				

EXPERIENCIA ESPECIFICA (E) ***13,4***
EXPERIENCIA GENERAL (G) ***13,4***

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA-POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA. ID 417.011

Criterios de Evaluación y Calificación

REQUERIMIENTOS PARA EL PERSONAL PROFESIONAL EN OBRAS

Lote 3: CDD Construcciones S.A.

Evaluación de la experiencia del Superintendente

NAL PROPUESTO: ***Jorge Edmundo Mora Bogado*** año de titulo 1984

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ENE													E	E	E	E	E	E	E	E				G	G	E	E	E	E	E	E	E	E
FEB													E	E	E	E	E	E	E	E				G		E	E	E	E	E	E	E	E
MAR													E	E	E	E	E	E	E	E				G	E	E	E	E	E	E	E	E	E
ABR													E	E	E	E	E	E	E					G	E	E	E	E	E	E	E	E	E
MAY													E	E	E	E	E	E	E					G	E	E	E	E	E	E	E	E	E
JUN													E	E	E	E	E	E	E					G	E	E	E	E	E	E	E	E	E
JUL													E	E	E	E	E	E	E					G	E	E	E	E	E	E	E	E	E
AGO													E	E	E		E	E	E				G	G	E	E	E	E	E	E	E	E	E
SEP													E	E	E		E	E	E				G	G	E	E	E	E	E	E	E	E	E
OCT													E	E	E	E	E	E	E				G	G	E	E	E	E	E	E	E	E	E
NOV													E	E	E	E	E	E	E				G	G	E	E	E	E	E	E	E	E	
DIC													E	E	E	E	E	E	E				G	G	E	E	E	E	E	E	E	E	

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN : ***15,8*** AÑOS
EXPERIENCIA GENERAL (G) ***17,3*** AÑOS

Evaluación de la experiencia del Ingeniero JEFE DE OBRAS

NAL PROPUESTO: ***David Gonzalo Morales Rodriguez*** año de titulo 2009

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ENE																					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	G	
FEB																					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	G	
MAR																					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	G	
ABR																					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	G	
MAY																					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	G	
JUN																					E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	G	
JUL																				E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	G	
AGO																				E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	G	
SEP																				E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	G	
OCT																				E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	G	
NOV																				E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	G	G	
DIC																				E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	G	G	

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN : ***11,3*** AÑOS
EXPERIENCIA GENERAL (G) ***12,5*** AÑOS

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. PONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

06 (seis)

ANEXO IV - LLAMADO MOPC Nº 70/2022.
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA-POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA. ID 417.011

Criterios de Evaluación y Calificación

REQUERIMIENTOS PARA EL PERSONAL PROFESIONAL EN OBRAS

Lote 4: CONSORCIO TCR

Evaluación de la experiencia del Superintendente

NAL PROPUESTO: ***ING. SALVADOR GARCIA***

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	1982	1983	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ENE													E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
FEB													E	E	E	E	E	E	E	E	E			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
MAR													E	E	E	E	E	E	E	E	E			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
ABR													E	E	E	E	E	E	E	E	E			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
MAY													E	E	E	E	E	E	E	E	E			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
JUN													E	E	E	E	E	E	E	E	E			E	E	E	E	E	E	E	E	E	
JUL													E	E	E	E	E	E	E	E	E			E	E	E	E	E	E	E	E	E	
AGO													E	E	E	E	E	E	E	E	E			E	E	E	E	E	E	E	E	E	
SEP													E	E	E	E	E	E	E	E	E			E	E	E	E	E	E	E	E	E	
OCT												E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
NOV												E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
DIC												E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN : ***19,0*** AÑOS
EXPERIENCIA GENERAL (G) ***19,0*** AÑOS

Evaluación de la experiencia del Ingeniero JEFE DE OBRAS

NAL PROPUESTO: ***ING. MARZIO CORONEL***

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ENE																			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
FEB																			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
MAR																			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
ABR																			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
MAY																			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
JUN																			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
JUL																			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
AGO																			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		E	E	E	
SEP																			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		E	E	E	
OCT																			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
NOV																		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
DIC																		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN : ***14,0*** AÑOS
EXPERIENCIA GENERAL (G) ***14,0*** AÑOS

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

05 (cinco)

04 (cuatro)

ANEXO V

LLAMADO MOPC Nº 70/2022.

LICITACION PUELICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA-POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA. ID 417.011

LOTE 1: Consorcio Del Pacífico

Equipo mínimo requerido para la etapa de construcción:

Item	Tipos de Equipos y caracteristicas	Número mínimo exigido	Cantidad de equipos que deben ser propios	CANTIDAD DE PROPIOS o CON COMPROMISO DE COMPRA	DOCUMENTO DE PROPIEDAD O CARTA COMPORMISO DE ADQUISICION (SI - NO)	CANTIDAD DE EQUIPOS ALQUILADOS	CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER (SI - NO)	TOTAL DE EQUIPOS PRESENTADOS	COMPROMETIDO				FOLIO DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA	AÑO DE FABRICACION	CUMPLE/NO CUMPLE
									SI - NO	HASTA (MES/AÑO)	CANTIDAD	DOCUMENTO			
1	Topedora 150 HP o mayor	2	1	2	SI(CC)		–	2	NO	–	–	–	1978	2022	CUMPLE
2	Excavadoras de 140 HP o mayor	4	2	4	SI(CC)			4	NO				2142 / 2143	2022	CUMPLE
3	Pala Cargador de 140 HP o mayor	4	2	4	SI(CC)			4	NO				2142 / 2143	2022	CUMPLE
4	Camión Volquete 10 m^3 o mayor	30	10	30	SI(CC)	–	–	30	NO	–	–	–	1984 / 2031 / 2033 / 2035 / 2037/ 2039 / 2041 / 2043 / 2045 / 2047 / 2049	2022 / 2017	CUMPLE
5	Motoniveladoras de 140 HP o mayor	6	3	6	Título			6	NO				2011 / 2013 / 2015 / 2017 / 2019 / 2021	2014 / 2016 /2017	CUMPLE
6	Compactadores pata de cabra vibratorio de 10 Tn de peso estático mínimo	5	3	3	Título	3	SI	6	NO				2055 / 2057 / 2059 / 2162	2012 / 2013 /2022	CUMPLE
7	Compactadores lisos vibratorios de 20 Tn de peso estático mínimo	5	3	5	SI(CC) / Título	–	–	5	NO	–	–	–	1990 / 2061 / 2063 / 2065	2022 / 2013	CUMPLE
8	Compactador neumático de 20 Tn de peso estático mínimo	5	3	5	Título			5	NO				2067 / 2069 / 2071 / 2073 / 2075	2013 / 2014 / 2015	CUMPLE
9	Compactador tándem liso vibratorio de 8 Tn o mayor	2	1	2	Título			2	NO				2077 / 2079	2016	CUMPLE
10	Camión regador de agua de 8000 litros o mayor	9	3	9	SI(CC)	–	–	9	NO	–	–	–	1986	2022	CUMPLE
11	Terminadora asfáltica con motores hidrostáticos ; doble viga con sensores de ultrasonidos para generación de referencia virtual de nivel, plancha con tamper. de 100 HP o mayor	2	1	1	Título	2	SI	3	NO				2081 / 2162	2015 / 2022	CUMPLE
12	Planta asfálticade capacidad mínima de 160 tn/h.	1	1	1	SI(CC)			1	NO				2224	2022	CUMPLE
13	Camión regador de asfalto de 8.000 litros o mayor	3	2	2	SI(CC)	1	SI	3	NO				2154 / 2185	2022	CUMPLE
14	Tractor Agrícola de 140 HP o mayor	5	3	5	SI(CC)			5	NO				2162	2022	CUMPLE
15	Tractor agrícol con rotativa	4	2	4	SI(CC)			4	NO				2162	2022	CUMPLE
16	Rastra de Disco	5	2	5	SI(CC)			5	NO				2162	2022	CUMPLE
17	Recicladora 300 HP o mayor	1	0	1	SI (CC)			1	NO				2147	2022	CUMPLE
18	Planta Dosificadora de Agregados de 200 tn/h o mayor	1	1	1	SI(CC)	–	–	1	NO	–	–	–	1999	2022	CUMPLE
19	Equipo de Transferencia de mezcla asfáltica (*)	1	0	1	SI(CC)	–	–	1	NO	–	–	–	1994	2022	CUMPLE

Equipo mínimo requerido para la etapa de mantenimiento:

Item	Tipos de Equipos y caracteristicas	Número mínimo exigido	Cantidad de equipos que deben ser propios	CANTIDAD DE PROPIOS o CON COMPROMISO DE COMPRA	DOCUMENTO DE PROPIEDAD O CARTA COMPORMISO DE ADQUISICION (SI - NO)	CANTIDAD DE EQUIPOS ALQUILADOS	CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER (SI - NO)	TOTAL DE EQUIPOS PRESENTADOS	COMPROMETIDO				FOLIO DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA	AÑO DE FABRICACION	CUMPLE/NO CUMPLE
									SI - NO	HASTA (MES/AÑO)	CANTIDAD	DOCUMENTO			
	Sellador de Fisuras	1	1	1	SI(CC)			1	NO				2204	2019	CUMPLE
	Tractor agrícol con rotativa	4	2	4	SI(CC)			4	NO				2162	2022	CUMPLE
3	Tractor agrícol con compresor de aire y martillete	1	1	1	SI(CC)			1	NO				2162	2022	CUMPLE
4	Mini cargador frontal	1	1	1	SI(CC)			1	NO				2220	2022	CUMPLE
5	Compactador liso de 3 Tn de peso estático mínimo	1	1	1	SI(CC)			1	NO				2162	2022	CUMPLE
6	Modulo sopladora	4	2	4	SI(CC)	–	–	4	NO	–	–	–	2005	2022	CUMPLE
7	Barredora	1	1	1	SI(CC)			1	NO				2220	2022	CUMPLE
8	Desmalezadora	4	2	4	SI(CC)	–	–	4	NO	–	–	–	2008	2022	CUMPLE

Ing. ALFREDO SANCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

03(TRES)

ANEXO V

LLAMADO MOPC Nº 70/2022.

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA-POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA. ID 417.011

LOTE 2: Consorcio Chaqueño del Norte

Equipo mínimo requerido para la etapa de construcción:

Item	Equipo requerido	Número mínimo exigido	Cantidad de equipos que deben ser propios	CANTIDAD DE PROPIOS o CON COMPROMISO DE COMPRA	DOCUMENTO DE PROPIEDAD O CARTA COMPROMISO DE ADQUISICION (SI - NO)	CANTIDAD DE EQUIPOS ALQUILADOS	CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER (SI - NO)	TOTAL DE EQUIPOS PRESENTADOS	COMPROMETIDO				FOLIO DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA	AÑO DE FABRICACION	CUMPLE/NO CUMPLE
									SI - NO	HASTA (MES/AÑO)	CANTIDAD	DOCUMENTO			
1	Topadora 150HP o mayor	2	1	1	SI (CC)	1	SI	2	NO				773 /781	2021 / 2022	CUMPLE
2	Excavadora de 140 HP o mayor	4	2	2	SI (CC)	2	SI	4	NO				783 / 789	2022 / 2022	CUMPLE
3	Pala Cargadora de 140 HP o mayor	4	2	4	SI (CC)	0	--	4	NO				792	2022	CUMPLE
4	Camión Volquete 10 m³ o mayor	30	10	16	SI (CC)	14	SI	30	NO				797 / 806 / 802	2022	CUMPLE
5	Motoniveladoras de 140 HP o mayor	6	3	3	SI (CC)	3	SI	6	NO				792 / 781	2022	CUMPLE
6	Compactadores pata de cabra vibratorio de 10 Tn de peso estático mínimo	5	3	5	SI (CC)	0	--	5	NO				792	2022	CUMPLE
7	Compactadores lisos vibratorios de 10 Tn de peso estático mínimo	5	3	5	SI (CC)	0	--	5	NO				792	2022	CUMPLE
8	Compactador neumático de 25 Tn de peso estático mínimo	5	3	5	SI (CC)	0	--	5	NO				792	2022	CUMPLE
9	Compactador tandem liso vibratorio de 8 Tn o mayor	2	1	2	SI (CC)	0	--	2	NO				792	2022	CUMPLE
	Camión regador de agua de 6000 litros o mayor	9	3	9	SI (CC)	0	--	9	NO				800	2022	CUMPLE
11	Terminadora asfáltica con motores hidrostáticos doble viga con sensores de ultrasonidos para generación de referencia visual de nivel, plancha con temper. de 100 HP o mayor	2	1	2	SI (CC)	0	--	2	NO				792	2022	CUMPLE
12	Planta asfálticamde capacidad mínima de 100 ton/h.	1	1	1	SI (CC)	0	--	1	NO				792	2022	CUMPLE
13	Camión regador de asfalto de 8.000 litros o mayor	3	2	3	SI (CC)	0	--	3	NO				809 /819	2022 / 2021	CUMPLE
14	Tractor Agrícola de 140 HP o mayor	5	3	5	SI (CC)	0	--	5	NO				793	2022	CUMPLE
15	Tractor agrícola con rotativa	4	2	4	SI (CC)	0	--	4	NO				793	2022	CUMPLE
16	Rastra de Discos	5	2	5	SI (CC)	0	--	5	NO				792	2022	CUMPLE
17	Recicladora 300 HP o mayor	1	0	1	SI (CC)	0	--	1	NO				792	2022	CUMPLE
*8	Planta Dosificadora de Agregados de 200 tn/h o mayor	1	1	1	SI (CC)	0	--	1	NO				812	2022	CUMPLE
19	Equipo de Transferencia de mezcla asfáltica (*)	1	0	1	SI (CC)	0	--	1	NO				814	2022	CUMPLE

Equipo mínimo requerido para la etapa de mantenimiento:

Item	Equipo	Número mínimo exigido	Cantidad de equipos que deben ser propios	CANTIDAD DE PROPIOS o CON COMPROMISO DE	DOCUMENTO DE PROPIEDAD O CARTA	CANTIDAD DE EQUIPOS ALQUILADOS	CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER	TOTAL DE EQUIPOS PRESENTADOS	COMPROMETIDO				FOLIO DE LA DOCUMENTACIÓN N	AÑO DE FABRICACION	CUMPLE/NO CUMPLE
									SI / NO	HASTA (MES/AÑO)	CANTIDAD	DOCUMENTO			
1	Sellador de Fisura	1	1	1	SI (CC)			1	NO				813	2021	CUMPLE
2	Tractor agrícol con rotativa	4	2	4	SI (CC)			4	NO				792	2022	CUMPLE
3	Tractor agrícol con compresor de aire y	1	1	1	SI (CC)			1	NO				773 /782	2022	CUMPLE
4	Mini cargador frontal	1	1	1	SI (CC)			1	NO				792	2022	CUMPLE
5	Compactador liso de 5 Tn de peso estático	1	1	1	SI (CC)			1	NO				827	2022	CUMPLE
6	Mochila sopladora	4	2	4	SI (CC)			4	NO				833	2022	CUMPLE
7	Barredora	1	1	1	SI (CC)			1	NO				812	2022	CUMPLE
8	Desmalezadora	4	2	4	SI (CC)			4	NO				833	2022	CUMPLE

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. CONPLATA
D.V. M.O.P.C.

02 (DOS)

ANEXO V

LLAMADO MOPC Nº 70/2022.

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA-POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA. ID 417.011

LOTE 3: CDD CONSTRUCCIONES SA

Equipo mínimo requerido para la etapa de construcción:

Item	EQUIPO REQUERIDO	NUMERO MÍNIMO EXIGIDO	CANTIDAD DE EQUIPOS QUE DEBEN SER PROPIOS	CANTIDAD DE PROPIOS o CON COMPROMISO DE COMPRA	DOCUMENTO DE PROPIEDAD O CARTA COMPORMISO DE ADQUISICION	CANTIDAD DE EQUIPOS ALQUILADOS	CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER (SI - NO)	TOTAL DE EQUIPOS PRESENTADOS	COMPROMETIDO				FOLIO DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA	AÑO DE FABRICACION	CUMPLE/NO CUMPLE
									SI - NO	HASTA (MES/AÑO)	CANTIDAD	DOCUMENTO			
1	Topadora 150HP o mayor	2	1	2	SI (CC)	–	–	2	NO	–	–	–	81	2021	CUMPLE
2	Excavadora en 140 HP o mayor	4	2	4	SI (CV)	–	–	4	NO	–	–	–	86 87 88	2017 2017 2015	CUMPLE
3	Pala Cargadora de 140 HP o mayor	4	2	4	SI (CV)	–	–	5	NO	–	–	–	91 92 93	2017 2017 2013	CUMPLE
4	Camión Volquete 10 m^3 o mayor	30	10	30	SI (CC)	–	–	30	NO	–	–	–	95 97	2022	CUMPLE
5	Motoniveladoras de 140 HP o mayor	6	3	6	SI (CV) SI (CC)	–	–	6	NO	–	–	–	100 - 103 104	2017 2022	CUMPLE
6	Compactadores pata de cabra vibratorio de 10 Tn de peso estático mínimo	5	3	5	SI (CC)	–	–	5	NO	–	–	–	110	2022	CUMPLE
7	Compactadores lisos vibratorios de 10 Tn de peso estático mínimo	5	3	5	SI (CV) SI (CC)	–	–	5	NO	–	–	–	111-112 110	2014 - 2016 2022	CUMPLE
8	Compactador neumático de 9 Tn de peso estático mínimo	5	3	5	DOC DE DESPACHO SI (CC)	–	–	5	NO	–	–	–	113 -110 110	2014 - 2015 2022	CUMPLE
9	Compactador tándem liso vibratorio de 8 Tn o mayor	2	1	2	SI (CC)	–	–	2	NO	–	–	–	104	2022	CUMPLE
10	Camión regador de agua de 8000 litros o mayor	9	3	9	SI (CV) SI (CC)	–	–	9	NO	–	–	–	119-120 97	2016 2022	CUMPLE
	Terminadora asfáltica con motores hidrostáticos y doble viga con sensores de ultrasonidos para generación de referencia virtual de nivel, planchas con tamper. de 180 HP o mayor	2	1	2	DOC DE DESPACHO SI (CC)	–	–	2	NO	–	–	–	121 104	2012 2022	CUMPLE
12	Planta asfáltica de capacidad mínima de 100 ton/h.	1	1	1	FACT	–	–	1	NO	–	–	–	127	2014	CUMPLE
13	Camión regador de asfalto de 8.000 litros o mayor	3	2	3	SI (CC)	–	–	3	NO	–	–	–	97	2022	CUMPLE
14	Tractor Agrícola de 140 HP o mayor	5	3	5	SI (CC)	–	–	5	NO	–	–	–	81	2021	CUMPLE
15	Tractor agrícola con rotativa	4	2	4	SI (CC)	–	–	4	NO	–	–	–	81	2021	CUMPLE
16	Rastra de Disco	5	2	5	SI (CC)	–	–	5	NO	–	–	–	81	2021	CUMPLE
17	Recicladora 340 HP o mayor	1	0	1	SI (CC)	–	–	1	NO	–	–	–	104	2022	CUMPLE
18	Planta Dosificadora de Agregados de 400 tn/h o mayor	1	1	1	SI (CC)	–	–	1	NO	–	–	–	132-133	2022	CUMPLE
19	Equipo de Transferencia de mezcla asfáltica (*)	1	0	1	SI (CC)	–	–	1	NO	–	–	–	132	2022	CUMPLE

Equipo mínimo requerido para la etapa de mantenimiento:

Item	EQUIPO REQUERIDO	NÚMERO MÍNIMO EXIGIDO	CANTIDAD DE EQUIPOS QUE DEBEN SER PROPIOS	CANTIDAD DE PROPIOS o CON COMPROMISO DE COMPRA	DOCUMENTO DE PROPIEDAD O CARTA COMPORMISO DE ADQUISICION	CANTIDAD DE EQUIPOS ALQUILADOS	CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER (SI - NO)	TOTAL DE EQUIPOS PRESENTADOS	COMPROMETIDO				FOLIO DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA	AÑO DE FABRICACION	CUMPLE/NO CUMPLE
									SI - NO	HASTA (MES/AÑO)	CANTIDAD	DOCUMENTO			
1	Sellador de Pisura	1	1	1	CC	–	–	1	NO	–	–	–	137	2022	CUMPLE
2	Tractor agrícola con rotativa	4	2	1	CC	–	–	1	NO	–	–	–	81	2022	CUMPLE
	Tractor agrícola con compresor de aire y	1	1	1	CC	–	–	1	NO	–	–	–	81 y 137	2022	CUMPLE
4	Mini cargador Frontal	1	1	1	CV	–	–	1	NO	–	–	–	139	2012	CUMPLE
5	Compactador de 3 Tn de peso estático	1	1	1	CC	–	–	1	NO	–	–	–	109	2022	CUMPLE
6	Mochila sopladora	4	2	1	FACT	–	–	1	NO	–	–	–	140	2022	CUMPLE
7	Barredora	1	1	1	CC	–	–	1	NO	–	–	–	137	2022	CUMPLE
8	Desmalezador	4	2	1	FACT	–	–	1	NO	–	–	–	140	2022	CUMPLE

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

01 (uno)

ANEXO V

LLAMADO MOPC Nº 70/2022.

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA-POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA. ID 417.011

LOTE 4: CONSORCIO TCR

Equipo mínimo requerido para la etapa de construcción:

Item	Equipo requerido	Número mínimo exigido	Cantidad de equipos que deben ser propios	CANTIDAD DE PROPIOS o CON COMPROMISO DE COMPRA	DOCUMENTO DE PROPIEDAD O CARTA COMPROMISO DE ADQUISICION	CANTIDAD DE EQUIPOS ALQUILADOS	CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER (SI - NO)	TOTAL DE EQUIPOS PRESENTADOS	COMPROMETIDO				FOLIO DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA	AÑO DE FABRICACION	CUMPLE/NO CUMPLE
									SI - NO	HASTA (MES/AÑO)	CANTIDAD	DOCUMENTO			
1	Topadora 150HP o mayor	3	1	2	SI (CC)			2	NO				367	2022	CUMPLE
2	Excavadoras de 140 HP o mayor	4	2	4	SI (CC)			4	NO				367	2022	CUMPLE
3	Pala Cargadora de 140 HP o mayor	4	2	4	SI (CC)			4	NO				367	2022	CUMPLE
4	Camión Volquete 10 m³ o mayor	30	10	30	SI (CC)			30	NO				379	2022	CUMPLE
5	Motoniveladoras de 140 HP o mayor	6	3	6	SI (CC)			6	NO				367	2022	CUMPLE
6	Compactadora pata de cabra vibratoria de 10 Tn de peso estático mínimo	5	3	5	SI (CC)			5	NO				367	2022	CUMPLE
7	Compactadora lisa vibratoria de 10 Tn de peso estático mínimo	5	3	5	SI (CC)			5	NO				367	2022	CUMPLE
8	Compactador neumático de 10 Tn de peso estático mínimo	5	3	5	SI (CC)			5	NO				367	2022	CUMPLE
9	Compactador Tandem liso vibratorio de 8 Tn o mayor	2	1	2	SI (CC)			2	NO				367	2022	CUMPLE
10	Camión regador de agua de 8000 litros o mayor	9	3	9	SI (CC)			9	NO				379	2022	CUMPLE
11	Terminadora asfáltica con motores hidrostáticos y doble viga con sensores de ultrasonidos para generación de referencia virtual de nivel, planeta con tamper de 180 HP o mayor	2	1	2	SI (CC)			2	NO				367	2022	CUMPLE
12	Planta asfáltica de capacidad mínima de 100 ton/h.	1	1	1	SI (CC)			1	NO				392	2022	CUMPLE
13	Camión regador de asfalto de 8.000 litros o mayor	3	2	3	SI (CC)			3	NO				379	2022	CUMPLE
14	Tractor Agrícola de 140 HP o mayor	5	3	5	SI (CC)			5	NO				392	2022	CUMPLE
15	Tractor agrícola con rotativa	4	2	4	SI (CC)			4	NO				392	2022	CUMPLE
16	Rastra de Disco	5	2	5	SI FACTURA			5	NO				405	2019	CUMPLE
17	Recicladora 340 HP o mayor	1	0	1	SI (CC)			1	NO				367	2021	CUMPLE
18	Planta Dosificadora de Agregados de 200 tn/h o mayor	1	1	1	SI (CC)			1	NO				386	2022	CUMPLE
19	Equipo de Transferencia de mezcla asfáltica (*)	1	0	1	SI (CC)			1	NO				382	2022	CUMPLE

Equipo mínimo requerido para la etapa de mantenimiento:

Item	Equipos	Número mínimo exigido	Cantidad de equipos que deben ser propios	CANTIDAD DE PROPIOS o CON COMPROMISO DE COMPRA	DOCUMENTO DE PROPIEDAD O CARTA COMPROMISO DE ADQUISICION	CANTIDAD DE EQUIPOS ALQUILADOS	CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER (SI - NO)	TOTAL DE EQUIPOS PRESENTADOS	COMPROMETIDO				FOLIO DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA	AÑO DE FABRICACION	CUMPLE/NO CUMPLE
									SI - NO	HASTA (MES/AÑO)	CANTIDAD	DOCUMENTO			
1	Sellador de Fisura	1	1	1	SI FACTURA			1	NO				410	2014	CUMPLE
2	Tractor agrícola con rotativa	4	2	4	SI (CV) - SI(CC)			4	NO				414-415-392	2018-2022	CUMPLE
3	Tractor agrícola con compresor de aire y [illegible]	1	1	1	SI(CC) - SI(FACT)			1	NO				392 -408-409	2021	CUMPLE
4	Mini cargador frontal	1	1	1	SI (CC)			1	NO				367	2022	CUMPLE
5	Compactador liso de 3 Tn de peso estático	1	1	1	SI(CC) - SI(FACT)			1	NO				392	2021	CUMPLE
6	Mochila sopladora	4	2	4	SI FACTURA			4	NO				401-402-407	2021-2020-2016	CUMPLE
7	Barredora	1	1	1	SI FACTURA			1	NO				412	2020	CUMPLE
8	Desmalezadora	4	2	4	SI FACTURA			4	NO				403-404	2020 - 2019	CUMPLE

ACLARACIONES:

-La antigüedad máxima aceptada de los equipos y maquinarias, propios y/o alquilados, será de 10 (diez) años. No se aceptarán equipos con antigüedad superior al señalado. Últimos 10 (diez) años incluye de enero/2012 hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

-(*) La antigüedad máxima aceptada para el equipo de Transferencia de mezcla asfáltica será de como máximo 5 (cinco) años. Últimos 5 (cinco) años incluye el periodo de enero/2017 hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

-(**) Para el Criterio de Evaluación, el equipo presentado para la etapa de mantenimiento puede ser el mismo que el equipo presentado para la etapa de construcción.

-La Contratante, a través del Comité de Evaluación de Ofertas podrá realizar verificaciones de los equipos ofrecidos, así como solicitar las documentaciones necesarias a los efectos de evaluar estos requisitos. Antes de la adjudicación se procederá a verificar y confirmar la documentación original del Equipo mínimo obligatorio propuesto en su Oferta.

-Los equipos no podrán ser retirados de la Obra sin la debida autorización de la Fiscalización y Supervisión de la Obra, y los que sufrieran desperfectos deberán ser inmediatamente reparados o reemplazados por otro equipo de las mismas características o mejores.

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. PONPLATA
D.V. - M.O.P.C.