MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
INTENDENCIA MUNICIPAL

Telefax: 0539-263 214 Sapucai - Paraguay

Entidad: Municipalidad de Sapucai
Modalida Contratación Directa
PAC: 276974

Llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE ROMELIO ZARATE

			ATLANTIC CONSTRUCCIONES & EQUIPAMIENTOS				*VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES*				*LADISLAO LUGO*			
Nº	Codigo	Rubro	Unidad	Cantidad	Prec. Unit.	Total	Unidad	Cantidad	Prec. Unit.	Total	Unidad	Cantidad	Prec. Unit.	Total
1	72131701-002	**Construcción de empedrado**												
		Trabajos preliminares												
		Relevamiento Topográfico	gl	1	2.200.000	2.200.000	gl	1	2.350.000	2.350.000	gl	1	1.500.000	1.500.000
		Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque	m2	1540	250	385.000	m2	1540	150	231.000	m2	1540	600	924.000
		Replanteo general de la obra	m2	1540	550	847.000	m2	1540	250	385.000	m2	1540	1000	1.540.000
		Cartel de la obra (1,50 x 2), de chapa 18, Bastidor con caño de (15x15), estructura metalica de base de apoyo	gl	1	1.800.000	1.800.000	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	1.200.000	1.200.000
		Movimiento de suelo												
		Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	1540	3.400	5.236.000	m2	1540	2.500	3.850.000	m2	1540	2.000	3.080.000
		Relleno y compactación con plancha vibrocompactadora	m3	231	8.500	1.963.500	m3	231	5.000	1.155.000	m3	231	6.000	1.386.000
		Retiro de tierra	m3	231	6.500	1.501.500	m3	231	4.000	924.000	m3	231	6.000	1.386.000
		Preparación del Terreno	m2	1540	5.850	9.009.000	m2	1540	4.500	6.930.000	m2	1540	4.000	6.160.000
		colchon de arena con espesor de 15 cm promedio	m3	231	13.000	3.003.000	m3	231	10.000	2.310.000	m3	231	9.000	2.079.000
		Cordones												
		Provisión y colocación de Cordones	ml	454	23.500	10.669.000	ml	454	24.000	10.896.000	ml	454	19.000	8.626.000
		Relleno para soporte de cordones	ml	121	8.700	1.052.700	ml	121	5.000	605.000	ml	121	10.000	1.210.000
		Empedrado												
		Pavimento tipo empedrado	m2	1540	45.000	69.300.000	m2	1540	55.000	84.700.000	m2	1540	55.555	85.554.700
		Relleno de espacio y compactacion entre piedras con ripio	m2	420	7.500	3.150.000	m2	420	8.000	3.360.000	m2	420	9.000	3.780.000
		Limpieza final de la obra	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	600.000	600.000	gl	1	900.000	900.000
TOTAL GRAL.						**111.116.700**				**119.296.000**				**119.325.700**

MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI U.O.C.

P. Benigno Villasboa
JEFE U.O.C.