Gobernación del Departamento Central

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Contrataciones
PLANILLA DE PRECIO REFERENCIAL
Construcción de ciclovía desvio Capiata-Areguá, desde ruta 2 hasta el local de la Gobernación del Depto. Central

PRECIO REFERENCIAL				J&R Construcciones		REFERENCIAL			Ing. Oscar Morel Oses		REFERENCIAL			ICVE- Ingeniería		REFERENCIAL			CC, Construcción Vial Urbana		REFERENCIAL			EDIVI. S.A.		REFERENCIAL			CONCREX SRL		REFERENCIAL		
Item	Descripción	Cantidad	Precios Unitarios referencial	Precios Unitarios	Montos	20% POR ENCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	20% POR ENCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	20% POR ENCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	20% POR ENCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	20% POR ENCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	20% POR ENCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia
1	Lote1 -Tramo 1 L 800 mts	1	1.124.360.944	955.762.456	955.762.456	1.361.221.133	1.474.656.227	-16%	893.344.000	893.344.000	1.361.221.133	1.474.656.227	-21%	923.903.708	923.903.708	1.361.221.133	1.474.656.227	-19%	964.115.600	964.115.600	1.361.221.133	1.474.656.227	-15%	982.258.024	982.258.024	1.361.221.133	1.474.656.227	-38%	899.191.000	899.191.000	1.361.221.133	1.474.656.227	-43%
2	Lote 2- Tramo 2 L 1.500 mts	1	1.573.777.753	No cotiza	No cotiza	1.888.533.304	2.045.911.079	No cotiza	1.238.955.400	1.238.955.400	1.888.533.304	2.045.911.079	-21%	1.282.960.540	1.282.960.540	1.888.533.304	2.045.911.079	-18%	1.455.691.800	1.455.691.800	1.449.106.496	2.045.911.079	-8%	1.368.848.900	1.368.848.900	1.888.533.304	2.045.911.079	-13%	NO COTIZA	NO COTIZA			
TOTAL GUARANÍES			2.698.138.697		955.762.456			-65%	Total	2.132.299.400			-21%		2.206.864.248			-19%		2.419.807.400			-11%		2.351.106.924			-13%		899.191.000			-67%

Soledad Cretes López
Jefe de Contrataciones
Dirección General de Administración y Finanzas
Gobernación del Departamento Central

Econ. Javier Rojas Giménez
Director General Interino de
Administración y Finanzas
Gobernación del Departamento Central

Dr. Edgar Zarecho Quintana
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación del Departamento Central

Adalberto Benítez Aguilera
Jefe Departamento de
Fiscalización de Obras Menores
SOP