CONATEL
Comisión Nacional de Telecomunicaciones

29 47 50

DICTAMEN GOC Nº 34/2012

A:	PRESIDENCIA.-
DE:	GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN.-
REF.:	INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN - LCO Nº 10/12 "CULMINACION DE OBRAS DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACION DE CONTROL DE ISLA BOGADO". ID 241.301
FECHA:	13 DE SETIEMBRE DE 2012

Señor Presidente:

Me dirijo a Usted, y través suyo a los miembros del Directorio, con el fin de remitir el Informe Final elaborado por la Comisión Evaluadora en el marco de la **LCO Nº 10/12 "CULMINACION DE OBRAS DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACION DE CONTROL DE ISLA BOGADO". ID 241.301,** de conformidad con lo establecido en el Artículo 10, numeral 7 del Decreto Nº 21.909/03, que reglamenta la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas".

El llamado es por la Totalidad, Contrato Cerrado. Presentaron sus ofertas 19 empresas. La disponibilidad presupuestaria es de Gs. 500.000.000, según CDP Nº 117 de fecha 14/06/12.

La Comisión Evaluadora recomienda adjudicar a la firma BCP – Ingeniería Asociados por la suma de Gs. 412.500.000.

OBSERVACIONES:

Las ofertas presentadas por: Ing. Alejandro Recalde, En Obras, Ing. Juan Canatta, Copesa Construcciones, HL, sobrepasan la disponibilidad presupuestaria.

La Empresa INDELPA S.R.L., presenta la oferta mas baja, según el informe de comisión cumple con todos requisitos exigidos en el PBC, sin embargo el informe técnico manifiesta que el estudio realizado a la oferta más baja se encuentra muy por debajo de la estimación de costo que fuera elaborada en base a los precios del mercado (Revistas Costos y Mandu'a) por el Área solicitante. Por lo tanto, será imposible para el oferente INDELPA S.R.L., cumplir a satisfacción de la convocante con los trabajos establecidos, atendiendo los precios unitarios ofertados y el monto total ofertado, por lo que a fin de precautelar el fiel cumplimiento del contrato, en cuanto a la conclusión de los trabajos y la calidad de los materiales utilizados, se recomienda al Comité Evaluador desestimar la oferta presentada.

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

FECHA
HORA
FIRMA
Funcion.

CONATEL
Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Sin embargo, en dicho informe, encontramos contradicción con el informe del mismo comité que dice que INDELPA S.R.L., cumple con las exigencias requeridas, conforme se detalla en la tabla de cumplimiento de EETT, igualmente se contradice con los criterios de evaluación establecidos en la Sección III del PBC y lo que dispone el art. 68 del decreto reglamentario de la Ley 2051, la adjudicación recaerá en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato; 3) Presente el precio evaluado como más bajo.

Por otro lado, aún cuando se haya analizado la composición de los precios solicitados que no se tienen a la vista, es fundamental resaltar que en la Sección I punto 29.2 del PBC, dice: Al evaluar las ofertas, la convocante utilizará únicamente todos los criterios y metodologías que se definen esta cláusula y en la Sección III....., cuestión esta que también es contradictorio ya que han utilizado la revista Costos y Manduá como base para determinar que a INDELPA S.R.L., le será imposible cumplir a satisfacción con los trabajos realizados, a pesar de ello y como no se visualiza la planilla de comparación de precios de INDELPA S.R.L y BCP INGENIERIA, con la Revista MANDUA, hemos elaborado dicha planilla que se adjunta.

Visto y analizado lo expuesto por los miembros del Comité de Evaluación, entiendo que en el proceso de evaluación y la elaboración del Informe que ahora se pone a consideración, en general, se ha dado cumplimiento a los procedimientos establecidos en la Ley Nº 2.051/03, modificado por la Ley Nº 3.439/07, así como las disposiciones contenidas en el Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, modificado por el Decreto Nº 5.174/05, surgiendo esto, por lo menos, de cuanto se pone a mi vista y consideración.-

Es mi dictamen.-

Fernando Gutiérrez Báez
Gerente
Gerencia Operativa de Contratación

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

A consideración del Directorio...

OSCAR PICCARDO CABRAL
Secretario General
CONATEL
14 SEP 2012

CONATEL
13/Septiembre/12
15:00
Francisco Sosa
Secretario

CONATEL
Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Informe de Evaluación
Licitación por Concurso de Oferta Nº 10/2012
Culminación de Obra de Cerramiento de la Estación de Control de Isla Bogado – Luque.
ID Nº 241.301.-

I. ANTECEDENTES:

De acuerdo a lo indicado en el Acta de Recepción y Apertura de Sobres de Ofertas del 27 de Julio del año en curso, para la presente convocatoria de la Licitación por Concurso de Oferta Nº 10/2012, se deja constancia de la presentación de sobres de ofertas en el siguiente orden:

Ítem	Oferente	Hora
1	Ing. Alejandro Recalde	8:26
2	Electroservice	9:54
3	Ing. Ubaldo Britez - Construcciones	10:00
4	Arq. Aníbal Ayala	10:05
5	R & W Consultora	10:06
6	Ingenieria del Paraná S.R.L	10:06
7	Ing. Diego Szklarkiervicz	10:07
8	RGC Construcciones	10:17
9	En Obras	10:20
10	Ing. Juan Agustín Canatta	10:20
11	rb Constructora	10:20
12	Ing. Ramón Salvioni	10:24
13	COPESA Construcciones	10:24
14	HL	10:24
15	Logistica y Servicio S.A	10:24
16	INGENTE S.R.L	10:24
17	Zair & Asociados	10:24
18	BCP - Ingenieros Asociados	10:30
19	Ing. Hugo Giovine	10:39

Posteriormente se procedió a la Apertura de Sobres de Ofertas presentadas, en presencia de los funcionarios de la CONATEL y los representantes de los oferentes mencionados en el acta, dándose lectura de los montos de las ofertas, cuyo resumen se detalla:

NUMA SEBASTIÁN GUILLÉN
ABOGADO
Matrícula C.S.J. N° 5.848

CONATEL
Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Ítem	Oferente	Monto Total Ofertado en G.
1	Ing. Alejandro Recalde.	441.574.144.-
2	Electroservice.	465.300.000.-
3	Ing. Ubaldo Britez – Construcciones.	429.000.000.-
4	Arq. Aníbal Ayala.	405.020.000.-
5	R & W Consultora.	449.900.000.-
6	Ingeniería del Paraná S.R.L	353.679.700.-
7	Ing. Diego Szklarkiervicz.	482.206.720.-
8	RGC Construcciones.	378.125.000.-
9	En Obras	602.250.000.-
10	Ing. Juan Agustín Canatta	622.428.522.-
11	rb Constructora	545.681.700.-
12	Ing. Ramón Salvioni	396.000.000.-
13	COPESA Construcciones	663.252.443.-
14	HL	599.500.000.-
15	Logística y Servicio S.A	424.050.000.-
16	INGENTE S.R.L	384.010.000.-
17	Zair & Asociados	388.300.000.-
18	BCP - Ingenieros Asociados	412.500.000.-
19	Ing. Hugo Giovine	484.154.000.-

II. EXAMEN PRELIMINAR DE LAS OFERTAS:

En esta etapa se ha procedido a examinar las ofertas para verificar que todos los documentos solicitados según la Cláusula 11 de la IAO han sido suministrados y determinar si cada documento está completo, según detalle de la Tabla Comparativa de Ofertas que se acompaña.

A continuación se menciona las observaciones encontradas en las ofertas de los siguientes oferentes:

RGC Construcciones y Mantenimiento de Obras Civiles: NO presenta los siguientes requerimientos:
a) Plan de trabajo, b) Cronograma de avance de obras, c) Declaración Jurada de estar conforme con los términos del pliego, d) Lista del personal propuesto por especialidad y e) Declaración Jurada de que los equipos a ser utilizados se encuentran con disponibilidad inmediata.
Tampoco presenta Constancia del SIPE, en formato impreso, pero se visualiza en estado activo en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)

INGENET S.R.L: No presenta el Organigrama previsto para la ejecución de las obras, indicando el nombre de las personas que ocuparan cargos principales.

ZAIR & ASOCIADOS: No presenta los siguientes requerimientos a) Organigrama previsto para la ejecución de las obras, indicando el nombre de las personas que ocuparan cargos principales, y b) Carta compromiso suscripto entre la empresa y el profesional ingeniero o arquitecto.

SALVIONI CONSTRUCTORA: No presenta currículos de los profesionales que ocuparan cargos claves.

Los oferentes INDELPA – Ingeniería del Parara S.R.L y BCP – Ingenieros Asociados: cumplen con la presentación de todos los documentos requeridos.

NUMA SEBASTIÁN GUILLÉN
ABOGADO
Matrícula C.S.J. N° 5.848

CONATEL
Comisión Nacional de Telecomunicaciones

III. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

En esta etapa se procedió a examinar si las ofertas cumplen las especificaciones técnicas requeridas, constatándose que todas las ofertas presentadas cumplen las exigencias requeridas, conforme se detalla en la Tabla de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas que se acompaña.

IV. COMPARACIÓN DE LOS PRECIOS DE OFERTAS:

En esta etapa se ha procedido a examinar los precios ofertados, debido a la disparidad de ofertas presentadas por parte de las empresas en cuanto a precios, y verificándose un margen muy amplio de diferencias cuantitativas, este comité ha considerado conveniente solicitar el desglose de precios de los distintos rubros para la realización del cerramiento perimetral del local de Isla Bogado – Luque a las siete Ofertas mas bajas.

Of. 1	Of. 2	Of. 3	Of. 4	Of. 5	Of. 6	Of.7
INDELPA – Ingeniaria del Paraná S.R.L	**RGC Construcción y Mantenimiento de Obras Civiles**	**INGENET S.R.L**	**ZAIR &ASOCIADOS**	**Salvioni Constructora**	**Arq. Anibal Ayala**	**BCP – Ingenieros y Asociados**
353.679.700.-	**378.125.000.-**	**384.010.000.-**	**388.300.000.-**	**396.000.000.-**	**405.020.000.-**	**412.500.000.-**

El comité evaluador en fecha 14 de agosto del corriente solicito por escrito el desglose de los siguientes rubros.

Ítem	Rubro	Unidad de Medida
1	Excavación y cimiento de piedra bruta 0,50mx0,50m	m3
2	Mampostería de nivelación	m2
3	Aislación horizontal	ml
4	Pilares de Hº Aº sección 0,20mx0,20m, con dado de Hº Aº	m2
5	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillo semiprensado	m2
6	Pintura a la silicona (ambas caras)	m2
7	Terminación de tres hileras de alambre con soporte	ml
8	Limpieza final y acarreo de escombro del sitio de obra	gl

Habiéndose remitido dicha solicitud, el comité evaluador otorga un plazo de tres días hábiles para la contestación de dicho requerimiento contados a partir de la recepción de la nota

Una vez vencido el plazo en fecha el lunes 20 de agosto del corriente, solo tres empresas han presentado en tiempo y forma lo requerido.

Se han analizado exhaustivamente estas tres ofertas y se ha verificado que los precios ofertados por las empresas INDELPA – Ingeniería del Paraná S.R.L y el Arq. Aníbal Ayala se encuentran por debajo de los de mercado, por lo que a fin de precautelar el fiel cumplimiento del contrato, en cuanto a conclusión de los trabajos, calidad de los materiales utilizados y garantía de los mismos se considera que no se puede adjudicar a dichas empresas.

Además se constata que la oferta presentada por el Arq. Aníbal Ayala cuenta con números decimales, tanto el los precios unitarios como en los precios totales ofertados y considerando la *Resolución DNCP N° 936/2009 está prohibido el uso de decimales en los precios unitarios y totales de las ofertas, cuando fueren formulados en moneda local...* la oferta presentada por el Arq. Aníbal Ayala que da descalificada.

Descartando estas dos empresas, y analizando la presentada por la firma BCP se verifica que la oferta presenta precios ajustables a los del mercado actual.

V. EVALUACIÓN DETALLADA DE LAS OFERTAS.

En esta etapa se ha procedido a la calificación posterior de los oferentes, de la conformidad con lo establecido en la cláusula de la Sección I IAO, empleando los requisitos establecidos en la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación.

NUMA SEBASTIÁN GUILLÉN
ABOGADO
Matrícula C.S.J. N 5.848

CONATEL
Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Factores	Requerimientos	INDELPA – Ingeniaria del Paraná S.R.L	RGC Construcción y Mantenimiento de Obras Civiles	INGENET S.R.L	ZAIR &ASOCIADOS	Salvioni Constructora	BCP – Ingenieros y Asociados
Capacidad Legal	No estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Articulo 40, Ley Nº 2051/03.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	No esté inhabilitado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, para contratar con el Estado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Capacidad Financiera	Ratio de Liquidez: activo corriente. Deberá ser igual o mayor que 1, en el último año	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Endeudamiento: pasivo total/activo total. No deberá ser mayor a 0,80 en el último año	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o perdidas con respecto al Capital, en el último año, no deberá ser negativo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

En esta etapa todas las ofertas evaluadas, han cumplido con los requisitos de calificación establecidos para ejecutar

VI. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En consideración a lo expuesto, este Comité de Evaluación conformado por Resolución Directorio Nº 855/2012 de fecha 21 de junio, recomienda la adjudicación de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 10/2012 para la "CULMINACIÓN DE OBRAS DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN DE CONTROL DE ISLA BOGADO" por cumplir con los requisitos legales y técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones a la firma BCP – Ingenieros Asociados (RUC 540428-2) según el siguiente cuadro:

BCP - Ingenieros Asociados (RUC 540428-2)							
Ítem	Código de Catalogo	Servicio	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72101703-006	Servicio de demolición	Desmonte y demolición de cerco perimetral.	ML	1.100	20.000	22.000.000
2	72101703-007	Construcción de muro perimetral	Construcción de muralla de ladrillo semiprensado visto con terminación de soporte metálico c/ 3 hilos de alambre de puas.	ML	1.100	355.000	390.500.000
						TOTAL A ADJUDICAR EN G. IVA INCLUIDO	412.500.000

El monto total a adjudicar asciende a la suma de G. 412.500.000.- (Guaraníes cuatrocientos doce millones quinientos mil) I.V.A Incluido, para la "Culminación de obras de cerramiento perimetral de la estación de control de Isla Bogado - Luque", adjudicación por el total, bajo la modalidad de Contrato Cerrado y con ejecución plurianual con vigencia hasta el 31 de marzo de 2013.-

En el PAC 2012, se ha estimado para esta contratación un monto total de G. 500.000.000.- (Guaraníes quinientos cincuenta millones) a ser aplicado en el presente Ejercicio, para la cual se cuenta con Disponibilidad Presupuestaria.

NUMA SEBASTIÁN GUILLÉN
ABOGADO
Matrícula C.S.J. N° 5.846

Arq. LIZ FRETES A.
División Servicios Generales
CONATEL

CONATEL
Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Se anexa las siguientes documentaciones:

- Cuadro comparativo de oferta,
- Tabla documentaria,
- Cuadro de precios adjudicados
- Acta de recepción y apertura de sobre de ofertas
- Resolución Nº 855/2012,
- Las ofertas presentadas,
- Nota enviadas a los oferentes,
- Notas remitidas por los oferentes, y
- Informe técnico.

ARQ. LIZ FRETES.
Coordinador y Representante de la Gerencia Administrativa.

ABOG. NUMA GUILLEN.
Representante de la Asesoría Legal

RODRIGO CRISTALDO.
Representante de la Gerencia Operativa de Contratación

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 10/2012
CULMINACIÓN DE OBRA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN DE CONTROL DE ISLA

1.- INDELPA - Ingeniería del Paraná S.R.L

1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Código de Catálogo	Servicio	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72101703-006	Servicio de demolición	Desmonte y demolición de cerco perimetral.	ML	1.100	3.777	4.154.700
2	72101703-007	Construcción de muro perimetral	Construcción de muralla de ladrillo semiprensado visto con terminación de soporte metálico c/ 3 hilos de alambre de púas.	ML	1.100	317.750	349.525.000
						TOTAL G. IVA INCLUIDO	353.679.700

Son Guaraníes: Trescientos cincuenta y tres millones seiscientos setenta y nueve mil setecientos, I.V.A Incluido.

2.- RGC Construcción y Mantenimiento de Obras Civiles

1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Código de Catálogo	Servicio	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72101703-006	Servicio de demolición	Desmonte y demolición de cerco perimetral.	ML	1.100	25.000	27.500.000
2	72101703-007	Construcción de muro perimetral	Construcción de muralla de ladrillo semiprensado visto con terminación de soporte metálico c/ 3 hilos de alambre de púas.	ML	1.100	318.750	350.625.000
						TOTAL G. IVA INCLUIDO	378.125.000

Son Guaraníes: Trescientos setenta y ocho millones ciento veinticinco mil, I.V.A Incluido.

3.- INGENET S.R.L

1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Código de Catálogo	Servicio	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72101703-006	Servicio de demolición	Desmonte y demolición de cerco perimetral.	ML	1.100	2.900	3.190.000
2	72101703-007	Construcción de muro perimetral	Construcción de muralla de ladrillo semiprensado visto con terminación de soporte metálico c/ 3 hilos de alambre de púas.	ML	1.100	346.200	380.820.000
						TOTAL G. IVA INCLUIDO	384.010.000

Son Guaraníes: Trescientos ochenta y cuatro millones diez mil, I.V.A Incluido.

4.- ZAJR & ASOCIADOS

1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Código de Catálogo	Servicio	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72101703-006	Servicio de demolición	Desmonte y demolición de cerco perimetral.	ML	1.100	25.000	27.500.000
2	72101703-007	Construcción de muro perimetral	Construcción de muralla de ladrillo semiprensado visto con terminación de soporte metálico c/ 3 hilos de alambre de púas.	ML	1.100	328.000	360.800.000
						TOTAL G. IVA INCLUIDO	388.300.000

Son Guaraníes: Trescientos ochenta y ocho millones trescientos mil, I.V.A Incluido.

5.- SALVIONI CONSTRUCTORA

1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Código de Catálogo	Servicio	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72101703-006	Servicio de demolición	Desmonte y demolición de cerco perimetral.	ML	1.100	10.000	11.000.000
2	72101703-007	Construcción de muro perimetral	Construcción de muralla de ladrillo semiprensado visto con terminación de soporte metálico c/ 3 hilos de alambre de púas.	ML	1.100	350.000	385.000.000
						TOTAL G. IVA INCLUIDO	396.000.000

Son Guaraníes: Trescientos noventa y seis millones, I.V.A Incluido.

6.- Aqr. Anibal Ayala

1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Código de Catálogo	Servicio	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72101703-006	Servicio de demolición	Desmonte y demolición de cerco perimetral.	ML	1.100	4.200	4.620.000
2	72101703-007	Construcción de muro perimetral	Construcción de muralla de ladrillo semiprensado visto con terminación de soporte metálico c/ 3 hilos de alambre de púas.	ML	1.100	364.000	400.400.000
						TOTAL G. IVA INCLUIDO	405.020.000

Son Guaraníes: Cuatrocientos cinco millones veinte mil, I.V.A Incluido.

NUMA SEBASTIÁN GUILLEN
ABOGADO
Matrícula C.S.J. N° 5.848

Arq. LIZ FRETES A.
División Servicios Generales
CONATEL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 10/2012
CULMINACIÓN DE OBRA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN DE CONTROL

7.- BCP Ingenieros Asociados

1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Código de Catálogo	Servicio	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72101703-006	Servicio de demolición	Desmonte y demolición de cerco perimetral.	ML	1.100	20.000	22.000.000
2	72101703-007	Construcción de muro perimetral	Construcción de muralla de ladrillo semiprensado visto con terminación de soporte metálico c/ 3 hilos de alambre de púas.	ML	1.100	355.000	390.500.000
						TOTAL G. IVA INCLUIDO	**412.500.000**

Son Guaraníes: Cuatrocientos doce millones quinientos mil setecientos, I.V.A Incluido.

8.- LOGISTICA & SERVICIOS S.A

1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Código de Catálogo	Servicio	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72101703-006	Servicio de demolición	Desmonte y demolición de cerco perimetral.	ML	1.100	45.500	50.050.000
2	72101703-007	Construcción de muro perimetral	Construcción de muralla de ladrillo semiprensado visto con terminación de soporte metálico c/ 3 hilos de alambre de púas.	ML	1.100	340.000	374.000.000
						TOTAL G. IVA INCLUIDO	**424.050.000**

Son Guaraníes: Cuatrocientos veinticuatro millones cincuenta mil, I.V.A Incluido.

9.- ING. UBALDO BRITEZ

1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Código de Catálogo	Servicio	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72101703-006	Servicio de demolición	Desmonte y demolición de cerco perimetral.	ML	1.100	35.000	38.500.000
2	72101703-007	Construcción de muro perimetral	Construcción de muralla de ladrillo semiprensado visto con terminación de soporte metálico c/ 3 hilos de alambre de púas.	ML	1.100	355.000	390.500.000
						TOTAL G. IVA INCLUIDO	**429.000.000**

Son Guaraníes: Cuatrocientos veintinueve millones, I.V.A Incluido.

10 .- R & W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A

1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Código de Catálogo	Servicio	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72101703-006	Servicio de demolición	Desmonte y demolición de cerco perimetral.	ML	1.100	29.000	31.900.000
2	72101703-007	Construcción de muro perimetral	Construcción de muralla de ladrillo semiprensado visto con terminación de soporte metálico c/ 3 hilos de alambre de púas.	ML	1.100	380.000	418.000.000
						TOTAL G. IVA INCLUIDO	**449.900.000**

Son Guaraníes: Cuatrocientos cuarenta y nueve millones novecientos mil, I.V.A Incluido.

11.- rb Constructora

1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Código de Catálogo	Servicio	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72101703-006	Servicio de demolición	Desmonte y demolición de cerco perimetral.	ML	1.100	12.813	14.094.300
2	72101703-007	Construcción de muro perimetral	Construcción de muralla de ladrillo semiprensado visto con terminación de soporte metálico c/ 3 hilos de alambre de púas.	ML	1.100	400.534	440.587.400
						TOTAL G. IVA INCLUIDO	**454.681.700**

Son Guaraníes: Cuatrocientos cincuenta y cuatro millones seicientos ochenta y un mil setencientos, I.V.A Incluido.

12.- LECTROSERVICE INGENIERIA

1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Código de Catálogo	Servicio	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72101703-006	Servicio de demolición	Desmonte y demolición de cerco perimetral.	ML	1.100	28.000	30.800.000
2	72101703-007	Construcción de muro perimetral	Construcción de muralla de ladrillo semiprensado visto con terminación de soporte metálico c/ 3 hilos de alambre de púas.	ML	1.100	395.000	434.500.000
						TOTAL G. IVA INCLUIDO	**465.300.000**

Son Guaraníes: Cuatrocientos sesenta y cinco millones trescientos mil, I.V.A Incluido.

NUMA SEBASTIÁN GUILLÉN
ABOGADO
Matrícula C.S.J. N° 5.848

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 10/2012
CULMINACIÓN DE OBRA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN DE CONTROL

13.- Diego Szklarkiervicz

1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Código de Catalogo	Servicio	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72101703-006	Servicio de demolición	Desmonte y demolición de cerco perimetral.	ML	1.100	6.400	7.040.000
2	72101703-007	Construcción de muro perimetral	Construcción de muralla de ladrillo semiprensado visto con terminación de soporte metálico c/ 3 hilos de alambre de púas.	ML	1.100	431.970	475.167.000
						TOTAL G. IVA INCLUIDO	482.207.000

Son Guaraníes: Cuatrocientos doce millones quinientos mil setecientos, I.V.A Incluido.

14.- Ing. Hugo Giovine

1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Código de Catalogo	Servicio	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72101703-006	Servicio de demolición	Desmonte y demolición de cerco perimetral.	ML	1.100	9.440	10.384.000
2	72101703-007	Construcción de muro perimetral	Construcción de muralla de ladrillo semiprensado visto con terminación de soporte metálico c/ 3 hilos de alambre de púas.	ML	1.100	430.700	473.770.000
						TOTAL G. IVA INCLUIDO	484.154.000

Son Guaraníes: Cuatrocientos ochenta y cuatro millones ciento cincuenta y cuatro mil, I.V.A Incluido.

15.- ING. Alejandro Recalde Mora

1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Código de Catalogo	Servicio	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72101703-006	Servicio de demolición	Desmonte y demolición de cerco perimetral.	ML	1.100	4.073	4.480.300
2	72101703-007	Construcción de muro perimetral	Construcción de muralla de ladrillo semiprensado visto con terminación de soporte metálico c/ 3 hilos de alambre de púas.	ML	1.100	488.267	537.093.700
						TOTAL G. IVA INCLUIDO	541.574.000

Son Guaraníes: Quinientos cuarenta y un millones quinientos setenta y cuatro mil, I.V.A Incluido.

16.- HL de Elva Vera

1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Código de Catalogo	Servicio	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72101703-006	Servicio de demolición	Desmonte y demolición de cerco perimetral.	ML	1.100	15.000	16.500.000
2	72101703-007	Construcción de muro perimetral	Construcción de muralla de ladrillo semiprensado visto con terminación de soporte metálico c/ 3 hilos de alambre de púas.	ML	1.100	530.000	583.000.000
						TOTAL G. IVA INCLUIDO	599.500.000

Son Guaraníes: Quinientos noventa y nueve millones quinientos mil, I.V.A Incluido.

17.- En Obras de Nelson Segovia

1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Código de Catalogo	Servicio	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72101703-006	Servicio de demolición	Desmonte y demolición de cerco perimetral.	ML	1.100	12.500	13.750.000
2	72101703-007	Construcción de muro perimetral	Construcción de muralla de ladrillo semiprensado visto con terminación de soporte metálico c/ 3 hilos de alambre de púas.	ML	1.100	535.000	588.500.000
						TOTAL G. IVA INCLUIDO	602.250.000

Son Guaraníes: Seiscientos dos millones doscientos cincuenta mil, I.V.A Incluido.

18.- Juan Agustín Canatta Álvarez

1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Código de Catalogo	Servicio	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72101703-006	Servicio de demolición	Desmonte y demolición de cerco perimetral.	ML	1.100	8.636	9.499.600
2	72101703-007	Construcción de muro perimetral	Construcción de muralla de ladrillo semiprensado visto con terminación de soporte metálico c/ 3 hilos de alambre de púas.	ML	1.100	557.208	612.928.800
						TOTAL G. IVA INCLUIDO	622.428.400

Son Guaraníes: Seiscientos veintidós millones cuatrocientos veintiocho mil, cuatrocientos I.V.A Incluido.

19.- COPESA Construcciones S.A

1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Código de Catalogo	Servicio	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72101703-006	Servicio de demolición	Desmonte y demolición de cerco perimetral.	ML	1.100	11.557	12.712.700
2	72101703-007	Construcción de muro perimetral	Construcción de muralla de ladrillo semiprensado visto con terminación de soporte metálico c/ 3 hilos de alambre de púas.	ML	1.100	591.295	650.424.500
						TOTAL G. IVA INCLUIDO	663.137.200

NUMA SEBASTIÁN CUILLÉN
ABOGADO
Matrícula C.S.J. N° 5.018

LICITACIÓN POR CONCURSO DE ERTAS Nº 10/2012 - ID PORTAL Nº 241.301.-
CULMINACION DE OBRA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACION DE CONTROL DE ISLA BOGADO
TABLA DE DOCUMENTARIA

a	Formulario de la Oferta, debidamente completado y firmado (documento original);	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b	Formulario de Lista de propuesta de precios, debidamente completado y firmado (documento original)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c	Documento que acredite la representacion suficiente del firmante de la oferta	CUMPLE	Firma el propietario	Firma el propietario	Firma el propietario	Firma el propietario	Firma el propietario
d	Garantia de Mantenimiento de Oferta (documento original) cubriendo el 3% del monto total ofertado por un plazo de 90 (noventa) dias	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e	Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el articulo 40 y de integridad de acuerdo al articulo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, conforme con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. SUSTANCIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
f	Declaración Jurada por la que el oferente garantiza que no se encuentra involucrado en prácticas que violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes referentes al trabajo infantil, estipulados en la constitución nacional, los convenios 138 y 182 de la organización internacional del trabajo (OIT), el código del trabajo, el código de la niñez y la adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la republica del Paraguay, según resolución DNCP Nº 941/2010	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
g	Fotocopia cedula simple del firmante de la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
h	Copia simple de la cèdula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes RUC).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
i	Constancia de Visita Técnica y/o Declaración Jurada de conocer a cabalidad las codiciones fisicas y tecnicas del sitio de obras	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
j	Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE
k	Plan de trabajo	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
l	Cronograma de avance de obras	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
m	Declaración Jurada de estar conforme y plenamente de acuerdo con todos los términos del pliego de bases y condiciones y las especificaciones técnicas	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
n	Lista del personal propuesto por especialidad con indicacion de las actividades que le seran asignada y el tiempo que practicaran en ellas	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
o	Trayectoria cuando menos demostrar fehacientemente contratos de las mismas envergadura o superior. A tal efectos debera presetnar contratos relacionados como minimo 3 declarada en el Formulario 1.6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
p	Experiencia con antigüedad minima de tres años en el ramo, si ha sido sub-contratista, acompañar documento que las acredite	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
q	Certificado de Cumplimiento Tributario (actualizado al año 2012)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
r	Declaracion Jurada del Impuesto a la Renta de ultimo ejercicio Fiscal	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
s							
	Formulario 1.4 - Experiencia General en Construcciones	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Formulario 1.6 - Experiencia Especifica en Construcciones	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
t							
	Formulario 1.3 - Capacidad Financiera	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Formulario 1.5 - Facturación Anual Media en Construcción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No presenta
	Copia de los tres ultimos Balances (2009, 2010, 2011)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
u							
	Un organigrama previsto para la ejecución de las Obras, indicando nombre de las personas que ocupan cargos principales y acompañado sus respectivos antecedentes de trabajo	CUMPLE	CUMPLE	No presenta	No presenta	CUMPLE	CUMPLE
	Currículo de los profesionales para ocupar los cargos claves indicados en la Sección III, firmado por el mismo y el representante legal de la empresa oferente, con las documentaciones: Copia de Título, Patente Profesional al dia, Registro	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No presenta	CUMPLE
	Carta compromiso suscripto entre la empresa y el profesional ingeniero civil o arquitecto, propuesto para la direccion de obra	Firma el Propietario	NO CUMPLE	Firma el propietario	No presenta	Firma el propietario	FIMRA EL PROPIETARIO
	Lista de potenciales sub-contratista y el alcance de su trabajo dentro de la prestacion.	No presenta	NO CUMPLE	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
v							
	Formulario 1.7 - Listado en materia de equipo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Declaracion Jurada de que los equipos a ser utilizados por el oferente se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicado y que se encuentren en buen estado y condiciones aceptable para realizar los trabajos a que seran destinados	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	en caso de equipos perteneciente a terceros, Declaracion Jurada manifestando que dicho equipo permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificas.	NO APLICA	NO APLICA	No presenta	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
w	**Documentación que acredita la Capacidad del Oferente para cumplir con la provisión solicitada, para lo cual deberá presentar la siguiente documentación**						
	- Constancia de servicios similares a la presente licitación, cuando menos tres (3) copias de contrato y/o orden de servicio.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
y	**CONSTANCIA DEL SIPE Y (CERTIF. CTA. BANCARIA)**	**Nº 1201997 - NO**	**NO -SI**	**Nº 1202166 - SI**	**NO - SI**	**Nº 1202241 - SI**	**Nº 1201975 - SI**

NUMA SEBASTIÁN GUILLÉN
ABOGADO
Matrícula C.S.J. N° 5.848

Arq. LIZ FRETES A.
División Servicios Generales
CONATEL

"Pte Franco N° 780 y Ayolas - Edif. Ayfra - Piso 14 - Tel.: 595-21 - 440 020 (R.A.)"
Asunción - Paraguay

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 10/2012
CULMINACIÓN DE OBRA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN DE CONTROL

BCP Ingenieros Asociados							
1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Código de Catálogo	Servicio	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72101703-006	Servicio de demolición	Desmonte y demolición de cerco perimetral.	ML	1.100	20.000	22.000.000
2	72101703-007	Construcción de muro perimetral	Construcción de muralla de ladrillo semiprensado visto con terminación de soporte metálico c/ 3 hilos de alambre de púas.	ML	1.100	355.000	390.500.000
						TOTAL G. IVA INCLUIDO	412.500.000

Son Guaraníes: Cuatrocientos doce millones quinientos mil setecientos, I.V.A Incluido.

NUMA SEBASTIÁN GUILLÉN
ABOGADO
Matrícula C.S.J. N° 5.848

Arq. LIZ BRETES A.
División Servicios Generales
CONATEL

CONATEL
Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Se anexa el análisis de capacidad financiera del oferente adjudicado.

	BCP INGENIEROS ASOCIADOS							
Ratio de Liquidez	**Ejercicio 2011**		**Ejercicio 2010**		**Ejercicio 2009**		**Promedio**	**Exigido**
Activo Corriente /	1.066.875.644	19,49	1.024.797.798	1,52	87.527.513	5,89	**8,97**	**Igual o Mayor que 1**
Pasivo Corriente	54.753.129		673.044.308		14.857.716			
Endeudamiento	**Ejercicio 2011**		**Ejercicio 2010**		**Ejercicio 2009**		**Promedio**	**Exigido**
Pasivo Total /	54.753.129	0,03	673.044.308	0,37	14.857.716	0,02	**0,14**	**No mayor a 0,80**
Activo Total	1.746.486.139		1.839.370.526		826.449.381			
Rentabilidad	**Ejercicio 2011**		**Ejercicio 2010**		**Ejercicio 2009**		**Promedio**	**Exigido**
Utilidad /	539.074.332	0,32	127.991.753	0,11	322.923.118	0,32	**0,25**	**No deberá ser negativo**
Patrimonio Neto	1.691.733.010		1.166.326.218		1.004.761.433			

FERNANDO GUTIERREZ BAEZ
Gerente
Gerencia Operativa de Contratación
CONATEL

RODRIGO CRISTALDO
Unidad de Seguimiento de Contrato
CONATEL

CONATEL
Comisión Nacional de Telecomunicaciones

INFORME TÉCNICO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 10/2012

"CULMINACIÓN DE OBRA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN DE CONTROL DE ISLA BOGADO - LUQUE"

ID Nº 241.301.-

Del estudio realizado a la oferta más baja presentada por el Oferete INDELPA – Ingeniería del Paraná S.R.L se concluye cuanto sigue:
La oferta presentada por INDELPA – Ingeniería del Paraná S.R.L, por monto total de G. 353.679.700.- (Guaraníes trecientos cincuenta y tres millones seicientos setenta y nueve mil setecientos, se encuentra muy por debajo de la estimación de costo que fuera elaborada en base a los precios de mercado (Revistas Costos y Mandu`a) por el Área solicitante (Departamento Administrativo – División de Servicios Generales).

Por lo tanto, será imposible para el oferente INDELPA – Ingeniería del Paraná S.R.L cumplir a satisfacción de la convocante con los trabajos establecidos, atendiendo los precios unitarios ofertados y el Monto Total ofertado, por lo que a fin de precautelar el fiel cumplimiento del contrato, en cuanto a la conclusión de los trabajos y la calidad de los materiales utilizados, se recomienda al Comité Evaluador desestimar la oferta presentada.

Se sugiere el estudio la oferta presetada por el Oferente BCP – Ingenieros Asociados que desglosa los precios por rubros que fuera solicitado por el Comité Evaluador.

Es de resaltar que la oferta de BCP - Ingenieros Asociados, permitirá la conclusión de los trabajos a ser realizados, porque el monto ofertado de G. 412.500.000 (Guaranies cuatro cientos doce millones quinientos mil), admite el costo base estimado en relación a los precios actuales del mercado.

El costo base se habia estimado en G. 491.700.000 (Guaranies cuatrocientos noventa y un millones setencientos mil), cuya composición es la siguiente:

Costo Base	Costo del Mercado	I.V.A 10%	Beneficio 10 %
G.491.700.000	G. 393.360.000	G.49.170.000	G.49.170.000

Arq. LIZ FRETES A.
División Servicios Generales
CONATEL

CONATEL
Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Por lo tanto, se concluye que la Oferta presentada por INDELPA - Ingeniería del Paraná S.R.L, no cubre siquiera el costo del mercado actual, en cambio la oferta presentada por BCP – Ingenieros Asociados, premite cubrir el monto base estimado de costo, lo que garantizaría la conclusión de los trabajos a ser realizados.

Es mi informe;

Arq. Liz Fretes

CONATEL
Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Asunción, 14 de agosto de 2012.-

SEÑORES:
RGC Construcción y Mantenimiento de Obras Civiles
Att.: Maximiliano Amilcar Gomez.
14 de Mayo c/ 4º proyectada.
TEL.: 392.400.
PRESENTE

REF.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2012 CULMINACIÓN DE OBRA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN DE CONTROL DE ISLA BOGADO" – ID Nº 241.301.-

Por la presente, el Comité Evaluador se dirige a, Usted sobre el punto de referencia, a los efectos de solicitar el desglose de la oferta presentada y la estructura de costos de los siguientes rubros:

Ítem	Rubro	Unidad de Medida	Precio Unitario
1	Excavación y cimiento de piedra bruta 0,50mx0,50m.	m3	
2	Mampostería de nivelación.	m2	
3	Aislación horizontal.	ml	
4	Pilares de Hº Aº sección 0,20mx0,20m, con dado de Hº Aº	m2	
5	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillo visto semiprensado.	m2	
6	Pintura a la silicona (ambas caras)	m2	
7	Terminación de tres hileras de alambre con soporte.	ml	
8	Limpieza final y acarreo de escombro del sitio de obra.	global	

Comité Evaluador otorga para la contestación un plazo de 3 días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente Nota.

Atentamente,

ARQ. LIZ FRETES
MIEMBRO DEL COMITÉ EVALUADOR

RODRIGO CRISTALDO
MIEMBRO DEL COMITÉ EVALUADOR

REPORTE DE TRANSMISION

14 AGO. 2012 11:12AM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	680954	14 AGO. 11:10AM	00'53	TRANS.	01	OK

SEÑORES:
INDELPA – Ingenieria del Parana S.R.L
Att.: Lic, Tannia A. Benitez.
Tiyuti Nº 140 c/ Ytororo.
TEL.: 680.954.-
Luque– Paraguay.
PRESENTE

REF.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2012 CULMINACIÓN DE OBRA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN DE CONTROL DE ISLA BOGADO" – ID Nº 241.301.-

Por la presente, el Comité Evaluador se dirige a, Usted sobre el punto de referencia, a los efectos de solicitar el desglose de la oferta presentada y la estructura de costos de los siguientes rubros:

Ítem	Rubro	Unidad de Medida	Precio Unitario
1	Excavación y cimiento de piedra bruta 0,50mx0,50m.	m3	
2	Mampostería de nivelación.	m2	
3	Aislación horizontal.	ml	
4	Pilares de Hº Aº sección 0,20mx0,20m, con dado de Hº Aº	m2	
5	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillo visto semiprensado.	m2	
6	Pintura a la silicona (ambas caras)	m2	
7	Terminación de tres hileras de alambre con soporte.	ml	
8	Limpieza final y acarreo de escombro del sitio de obra.	global	

Comité Evaluador otorga para la contestación un plazo de 3 días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente Nota.

Atentamente,

ARQ. LIZ FRETES
MIEMBRO DEL COMITÉ EVALUADOR

RODRIGO CRISTALDO
MIEMBRO DEL COMITÉ EVALUADOR

REPORTE DE TRANSMISION

14 AGO. 2012 11:06AM

N.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	021 553407	14 AGO. 11:03AM	02'56	TR-MS	01	OK

Asunción, 14 de agosto de 2012.-

SEÑORES:
INGENET S.R.L
Att.: Juan Humberto Rodríguez.
Paso de Patria 3210 c/ Paraíso.
TEL.: 562.626.
Bº San Pabla – Paraguay.
PRESENTE

REF.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2012 CULMINACIÓN DE OBRA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN DE CONTROL DE ISLA BOGADO" – ID Nº 241.301.-

Por la presente, el Comité Evaluador se dirige a, Usted sobre el punto de referencia, a los efectos de solicitar el desglose de la oferta presentada y la estructura de costos de los siguientes rubros:

Ítem	Rubro	Unidad de Medida	Precio Unitario
1	Excavación y cimiento de piedra bruta 0,50mx0,50m.	m3	
2	Mampostería de nivelación.	m2	
3	Aislación horizontal.	ml	
4	Pilares de Hº Aº sección 0,20mx0,20m, con dado de Hº Aº	m2	
5	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillo visto semiprensado.	m2	
6	Pintura a la silicona (ambas caras)	m2	
7	Terminación de tres hileras de alambre con soporte.	ml	
8	Limpieza final y acarreo de escombro del sitio de obra.	global	

Comité Evaluador otorga para la contestación un plazo de 3 días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente Nota.

Atentamente,

ARQ. LIZ FRETES
MIEMBRO DEL COMITÉ EVALUADOR

RODRIGO CRISTALDO
MIEMBRO DEL COMITÉ EVALUADOR

(REPORTE DE TRANSMISION)

14 AGO. 2012 11:14AM

N.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	ARQUITECTO AYALA	14 AGO. 11:13AM	00'55	TRANS	01	OK

Asuncion, 14 de agosto de 2012.-

SEÑORES:
ARQ. ANIBAL J. AYALA.
Mariano Molas Nº 359 Zona Sur – Fernando de la Mora.
TEL.: 522.187.
PRESENTE

REF.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2012 CULMINACIÓN DE OBRA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN DE CONTROL DE ISLA BOGADO" – ID Nº 241.301.-

Por la presente, el Comité Evaluador se dirige a, Usted sobre el punto de referencia, a los efectos de solicitar el desglose de la oferta presentada y la estructura de costos de los siguientes rubros:

Ítem	Rubro	Unidad de Medida	Precio Unitario
1	Excavación y cimiento de piedra bruta 0,50mx0,50m.	m3	
2	Mampostería de nivelación.	m2	
3	Aislación horizontal.	ml	
4	Pilares de Hº Aº sección 0,20mx0,20m, con dado de Hº Aº	m2	
5	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillo visto semiprensado.	m2	
6	Pintura a la silicona (ambas caras)	m2	
7	Terminación de tres hileras de alambre con soporte.	ml	
8	Limpieza final y acarreo de escombro del sitio de obra.	global	

Comité Evaluador otorga para la contestación un plazo de 3 días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente Nota.

Atentamente,

ARQ. LIZ FRETES
MIEMBRO DEL COMITÉ EVALUADOR

RODRIGO CRISTALDO
MIEMBRO DEL COMITÉ EVALUADOR

I INFORME DE TRANSMISION :

14 AGO. 2012 11:03AM

N.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
1	522365	14 AGO. 11:02AM	00'56	TRANS	01	OK

SEÑORES:
ZAIR &ASOCIADOS
Att.: Oscar Osvaldo Zaracho Méndez.
Saturios Ríos 119 c/ Mcal Estigarribia.
TEL.: 522.365.
Fdo de la Mora– Paraguay.
PRESENTE

REF.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 10/2012 CULMINACIÓN DE OBRA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN DE CONTROL DE ISLA BOGADO" – ID Nº 241.301.-

Por la presente, el Comité Evaluador se dirige a, Usted sobre el punto de referencia, a los efectos de solicitar el desglose de la oferta presentada y la estructura de costos de los siguientes rubros:

Ítem	Rubro	Unidad de Medida	Precio Unitario
1	Excavación y cimiento de piedra bruta 0,50mx0,50m.	m3	
2	Mampostería de nivelación.	m2	
3	Aislación horizontal.	ml	
4	Pilares de Hº Aº sección 0,20mx0,20m, con dado de Hº Aº	m2	
5	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillo visto semiprensado.	m2	
6	Pintura a la silicona (ambas caras)	m2	
7	Terminación de tres hileras de alambre con soporte.	ml	
8	Limpieza final y acarreo de escombro del sitio de obra.	global	

Comité Evaluador otorga para la contestación un plazo de 3 días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente Nota.

Atentamente,

ARQ. LIZ FRETES
MIEMBRO DEL COMITÉ EVALUADOR

RODRIGO CRISTALDO
MIEMBRO DEL COMITÉ EVALUADOR

CONATEL
Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Asunción, 14 de agosto de 2012.-

SEÑORES:
SALVIONI CONSTRUCTORA
Att.: Ramón Leopoldo Salvioni.
Mcal. Estigarribia esq. Ayala Solís.
TEL.: 243.696.
Caacupé – Paraguay.
PRESENTE

REF.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2012 CULMINACIÓN DE OBRA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN DE CONTROL DE ISLA BOGADO" – ID Nº 241.301.-

Por la presente, el Comité Evaluador se dirige a, Usted sobre el punto de referencia, a los efectos de solicitar el desglose de la oferta presentada y la estructura de costos de los siguientes rubros:

Ítem	Rubro	Unidad de Medida	Precio Unitario
1	Excavación y cimiento de piedra bruta 0,50mx0,50m.	m3	
2	Mampostería de nivelación.	m2	
3	Aislación horizontal.	ml	
4	Pilares de Hº Aº sección 0,20mx0,20m, con dado de Hº Aº	m2	
5	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillo visto semiprensado.	m2	
6	Pintura a la silicona (ambas caras)	m2	
7	Terminación de tres hileras de alambre con soporte.	ml	
8	Limpieza final y acarreo de escombro del sitio de obra.	global	

Comité Evaluador otorga para la contestación un plazo de 3 días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente Nota.

Atentamente,

ARQ. LIZ FRETES
MIEMBRO DEL COMITÉ EVALUADOR

RODRIGO CRISTALDO
MIEMBRO DEL COMITÉ EVALUADOR