MUNICIPALIDAD DE ITAPE

Intendencia

Llamado: Contratación Directa Nº 02/2023, CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL COLEGIO NACIONAL LOMA JHOVY, ID N° 423336

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					Empresa 1: MARCIAL LARRAMENDIA PERALTA				Empresa 2: J.L. CONSTRUCCIONES				Empresa 3: MAINUMBY BB S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Precio unitario referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial
1	72131601-013	Limpieza y preparación del terreno	M2	12.366	63,70	12.000	764.400	**-3,0%**	63,70	12.500	796.250	**1,1%**	63,70	12.360	787.332	**0,0%**
2	72131601-9974	Replanteo	M2	9.366	63,70	9.000	573.300	**-3,9%**	63,70	9.200	586.040	**-1,8%**	63,70	9.360	596.232	**-0,1%**
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	536.000	14,00	520.000	7.280.000	**-3,0%**	14,00	550.000	7.700.000	**2,6%**	14,00	536.000	7.504.000	**0,0%**
4	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	M3	2.750.000	1,23	2.750.000	3.382.500	**0,0%**	1,23	2.680.000	3.296.400	**-2,5%**	1,23	2.750.000	3.382.500	**0,0%**
5	72131601-004	Encadenados de H° A° inferior e superior	M3	2.495.000	2,17	2.495.000	5.414.150	**0,0%**	2,17	2.500.000	5.425.000	**0,2%**	2,17	2.495.000	5.414.150	**0,0%**
6	72131601-004	Loseta de H° sobre puerta de acceso	Global	512.000	1,00	450.000	450.000	**-12,1%**	1,00	500.000	500.000	**-2,3%**	1,00	500.000	500.000	**-2,3%**
7	72131601-005	Muro de nivelación de 0,45 mts.	M2	251.666	3,60	246.000	885.600	**-2,3%**	3,60	260.000	936.000	**3,3%**	3,60	251.660	905.976	**0,0%**
8	72131601-005	Muro de nivelación de 0,30 mts.	M2	190.333	7,50	190.000	1.425.000	**-0,2%**	7,50	195.000	1.462.500	**2,5%**	7,50	190.330	1.427.475	**0,0%**
9	72131601-005	Muro de nivelación de 0,60 mts para pilares	M2	300.333	0,60	280.000	168.000	**-6,8%**	0,60	295.000	177.000	**-1,8%**	0,60	300.330	180.198	**0,0%**
10	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	115.000	23,30	110.000	2.563.000	**-4,3%**	23,30	112.000	2.609.600	**-2,6%**	23,30	115.000	2.679.500	**0,0%**
11	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	M2	83.333	6,40	80.000	512.000	**-4,0%**	6,40	85.000	544.000	**2,0%**	6,40	83.300	533.120	**0,0%**
12	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar	M2	110.333	3,40	105.000	357.000	**-4,8%**	3,40	110.000	374.000	**-0,3%**	3,40	110.300	375.020	**0,0%**
13	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	247.300	34,30	245.000	8.403.500	**-0,9%**	34,30	250.000	8.575.000	**1,1%**	34,30	245.300	8.413.790	**-0,8%**
14	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 para revocar	M2	183.333	13,50	175.000	2.362.500	**-4,5%**	13,50	180.000	2.430.000	**-1,8%**	13,50	183.000	2.470.500	**-0,2%**
15	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	164.333	31,82	159.000	5.059.380	**-3,2%**	31,82	160.000	5.091.200	**-2,6%**	31,82	161.300	5.132.566	**-1,8%**
16	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	32.500	16,00	31.000	496.000	**-4,6%**	16,00	32.000	512.000	**-1,5%**	16,00	32.500	520.000	**0,0%**
17	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto de ladrillo de 1ra. para cercado, rellenado con H°A°	ML	318.666	7,00	300.000	2.100.000	**-5,9%**	7,00	310.000	2.170.000	**-2,7%**	7,00	318.600	2.230.200	**0,0%**

MUNICIPALIDAD DE ITAPE · DIRECCIÓN Administrativa

Lic. Virgilio Ojeda Sosa
Director Administrativo

					Empresa 1: MARCIAL LARRAMENDIA PERALTA				Empresa 2: J.L. CONSTRUCCIONES				Empresa 3: MAINUMBY BB S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Precio unitario referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial
18	72131601-007	Techo de tejas con tejuelon prensados a maquinas y tirantes de H° de 2" x 6" con listón de boca de 1 1/2 x 3"	M2	371.000	90,50	365.000	33.032.500	**-1,6%**	90,50	370.000	33.485.000	**-0,3%**	90,50	370.000	33.485.000	**-0,3%**
19	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	38.950	64,50	38.500	2.483.250	**-1,2%**	64,50	39.000	2.515.500	**0,1%**	64,50	38.950	2.512.275	**0,0%**
20	72131601-008	Revoques de viga cumbrera de H° A°	M2	47.666	10,30	45.000	463.500	**-5,6%**	10,30	46.500	478.950	**-2,4%**	10,30	47.600	490.280	**-0,1%**
21	72131601-008	Moldura lineal en balancines	ML	25.333	38,80	21.000	814.800	**-17,1%**	38,80	22.500	873.000	**-11,2%**	38,80	25.300	981.640	**-0,1%**
22	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	M2	56.333	58,00	46.000	2.668.000	**-18,3%**	58,00	47.800	2.772.400	**-15,1%**	58,00	56.300	3.265.400	**-0,1%**
23	72131601-009	Piso cerámico	M2	120.000	58,00	100.000	5.800.000	**-16,7%**	58,00	110.000	6.380.000	**-8,3%**	58,00	113.000	6.554.000	**-5,8%**
24	72101607-005	Zócalo cerámico	ML	42.000	34,00	35.000	1.190.000	**-16,7%**	34,00	36.000	1.224.000	**-14,3%**	34,00	42.000	1.428.000	**0,0%**
25	72131601-010	Puerta metálica de 1.20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1.703.333	1,00	1.650.000	1.650.000	**-3,1%**	1,00	1.700.000	1.700.000	**-0,2%**	1,00	1.703.300	1.703.300	**0,0%**
26	72131601-010	Aberturas metálicas Ventanas tipo balancines 1,50 x 1,20 mts	M2	407.333	7,20	375.000	2.700.000	**-7,9%**	7,20	385.000	2.772.000	**-5,5%**	7,20	385.000	2.772.000	**-5,5%**
27	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento -	ML	22.333	10,80	22.000	237.600	**-1,5%**	10,80	23.000	248.400	**3,0%**	10,80	22.330	241.164	**0,0%**
28	72131601-012	Pintura de paredes revocadas al látex	M2	27.333	61,00	26.000	1.586.000	**-4,9%**	61,00	26.500	1.616.500	**-3,0%**	61,00	27.000	1.647.000	**-1,2%**
29	72131601-012	Pintura de pilares vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	M2	30.166	11,90	29.000	345.100	**-3,9%**	11,90	30.000	357.000	**-0,6%**	11,90	30.160	358.904	**0,0%**
30	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galería al látex	M2	30.333	16,00	28.000	448.000	**-7,7%**	16,00	29.500	472.000	**-2,7%**	16,00	30.330	485.280	**0,0%**
31	72131601-012	Pintura de balancines con pintura sintética	M2	35.333	7,20	32.000	230.400	**-9,4%**	7,20	32.500	234.000	**-8,0%**	7,20	35.330	254.376	**0,0%**
32	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	M2	29.500	109,00	27.000	2.943.000	**-8,5%**	109,00	28.000	3.052.000	**-5,1%**	109,00	27.000	2.943.000	**-8,5%**
33	72131601-012	Pintura de tejuelones con barniz	M2	29.000	85,00	27.000	2.295.000	**-6,9%**	85,00	27.500	2.337.500	**-5,2%**	85,00	27.000	2.295.000	**-6,9%**
34	72131601-012	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	M2	33.333	5,50	33.000	181.500	**-1,0%**	5,50	33.500	184.250	**0,5%**	5,50	33.330	183.315	**0,0%**
35	72131601-012	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Ml	31.666	23,00	28.000	644.000	**-11,6%**	23,00	30.000	690.000	**-5,3%**	23,00	31.660	728.180	**0,0%**
36	72102602-004	Vidrios dobles de 4mm	M2	205.666	7,00	180.000	1.260.000	**-12,5%**	7,00	199.000	1.393.000	**-3,2%**	7,00	205.660	1.439.620	**0,0%**
37	72101510-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	93.333	23,00	90.000	2.070.000	**-3,6%**	23,00	90.000	2.070.000	**-3,6%**	23,00	93.330	2.146.590	**0,0%**

MUNICIPALIDAD DE ITAPE
DIRECCIÓN Administrativa

Lic. Virgilio Ojeda Sosa
Director Administrativo
Municipalidad de Itapé

					Empresa 1: MARCIAL LARRAMENDIA PERALTA				Empresa 2: J.L. CONSTRUCCIONES				Empresa 3: MAINUMBY BB S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Precio unitario referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial
38	72131601-009	Guarda obra alisada de cemento con contrapiso y cordón de ladrillo común	M2	99.000	19,20	99.000	1.900.800	**0,0%**	19,20	99.900	1.918.080	**0,9%**	19,20	99.000	1.900.800	**0,0%**
39	72131601-001	Instalación de tablero TS10 de 15 AG	Unidad	107.666	12,00	100.000	1.200.000	**-7,1%**	12,00	107.000	1.284.000	**-0,6%**	12,00	107.660	1.291.920	**0,0%**
40	72131601-001	Instalación de tablero de comandos TC	Unidad	107.666	12,00	100.000	1.200.000	**-7,1%**	12,00	107.000	1.284.000	**-0,6%**	12,00	107.660	1.291.920	**0,0%**
41	72131601-001	Instalación de tablero de ventiladores TCV	Unidad	106.333	8,00	100.000	800.000	**-6,0%**	8,00	107.000	856.000	**0,6%**	8,00	102.000	816.000	**-4,1%**
42	72131601-001	Alimentación de circuito de luces	Unidad	104.333	10,00	100.000	1.000.000	**-4,2%**	10,00	107.000	1.070.000	**2,6%**	10,00	102.000	1.020.000	**-2,2%**
43	72131601-001	Alimentación de circuito de tomas	Unidad	104.333	6,00	100.000	600.000	**-4,2%**	6,00	107.000	642.000	**2,6%**	6,00	102.000	612.000	**-2,2%**
44	72131601-001	Alimentación de circuitos de ventiladores	Unidad	104.333	8,00	100.000	800.000	**-4,2%**	8,00	107.000	856.000	**2,6%**	8,00	102.000	816.000	**-2,2%**
45	72131601-001	Alimentación de los circuitos de TC	Unidad	104.333	12,00	100.000	1.200.000	**-4,2%**	12,00	107.000	1.284.000	**2,6%**	12,00	102.000	1.224.000	**-2,2%**
46	72131601-001	Alimentación 2x6 mm NYY al tablero existente	ml	78.333	12,00	75.000	900.000	**-4,3%**	12,00	78.000	936.000	**-0,4%**	12,00	78.330	939.960	**0,0%**
47	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40	Unidad	211.333	4,00	190.000	760.000	**-10,1%**	4,00	210.000	840.000	**-0,6%**	4,00	211.330	845.320	**0,0%**
48	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 con fotocélula para galería	Unidad	186.666	2,00	180.000	360.000	**-3,6%**	2,00	200.000	400.000	**7,1%**	2,00	186.660	373.320	**0,0%**
49	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG con barra de neutros	Unidad	253.333	1,00	250.000	250.000	**-1,3%**	1,00	260.000	260.000	**2,6%**	1,00	253.330	253.330	**0,0%**
50	72131601-001	Tablero TC 6 AG	Unidad	128.666	1,00	125.000	125.000	**-2,8%**	1,00	135.000	135.000	**4,9%**	1,00	128.660	128.660	**0,0%**
51	72131601-008	Pizarrones	Unidad	1.691.666	1,00	1.550.000	1.550.000	**-8,4%**	1,00	1.706.500	1.706.500	**0,9%**	1,00	1.555.615	1.555.615	**-8,0%**
52	72131601-013	Limpieza final y Retiro de Desechos	m2	17.500	63,70	15.000	955.500	**-14,3%**	63,70	17.000	1.082.900	**-2,9%**	63,70	17.500	1.114.750	**0,0%**
		TOTAL GENERAL					**118.840.280**				**122.594.970**				**123.150.478**	

Nota: no se realizarón correcciones aritméticas

MUNICIPALIDAD DE ITAPE
DIRECCIÓN Administrativa

Responsable UOC.
Lic. Virgilio Ojeda Sosa