LOTE N° 1 BARRIO PRADERA ALTA

N°	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	ING. LUCIO AMARILLA MARCHISIO	JL Y COMPAÑÍA S.A.	HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES	Los Andes Ingenieria S.R.L	ING. JULIO CESAR ARRUA	CALERA DEL SUR S.R.L	CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L
				Precio total	Precio total	Precio total	Precio total	Precio total	Precio total	Precio total
1	Excavacion no clasificada	Metros cúbicos	538,82	8.532.754	11.525.360	7.604.367	11.695.627	14.177.432	10.929.964	12.031.851
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	128,85	3.760.745	4.194.068	4.387.600	3.929.925	3.609.217	3.871.685	4.378.323
3	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	3.020,08	81.723.365	87.068.906	83.777.019	92.495.990	88.415.862	81.723.365	90.895.348
4	Cordon cuneta de hormigon	Metros cúbicos	61,62	38.725.212	40.114.620	40.183.203	39.501.070	38.247.103	37.978.439	41.877.630
5	Baden H°A°	Metros cúbicos	8,1	12.256.240	12.806.100	11.905.169	11.931.162	10.509.491	12.028.500	13.368.929
6	Cabezal de PBC, segun diseño	Metros cúbicos	2,4	771.581	803.520	864.000	814.682	748.375	762.242	838.834
7	Señalizacion vertical	Metros cuadrados	3	652.050	1.674.000	504.339	1.780.950	759.000	1.575.600	1.747.572
8	Excavacion no clasificada	Metros cúbicos	470,62	7.452.738	10.066.562	6.641.860	10.215.278	12.382.953	9.546.527	10.508.945
9	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	9,4	274.358	305.970	320.089	286.700	263.303	282.451	319.412
10	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.808,1	48.927.186	52.127.523	50.156.694	55.376.679	52.933.936	48.927.186	54.418.386
11	Cordon cuneta de Hormigon	Metros cúbicos	36,68	23.051.619	23.878.680	23.919.505	23.513.457	22.767.019	22.607.094	24.928.131
12	Baden H° A°	Metros cúbicos	8,1	12.256.240	12.806.100	11.905.169	11.931.162	10.509.491	12.028.500	13.368.929
13	Cabezal de PBC, segun diseño	Metros cúbicos	2,4	771.581	803.520	864.000	814.682	748.375	762.242	838.834
14	Señalizacion vertical	Metros cuadrados	3	652.050	558.000	504.339	593.874	759.000	513.000	582.522
				239.807.718	258.732.929	243.537.354	264.881.239	256.830.558	243.536.796	270.103.643
								256.605.725	243.416.125	
								224.883	120.671	

Lic. Sebastián A. Martin O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L
Director de Hacienda

Abog. William Amarilla Mendoza
Director Jurídico
Municipalidad de Encarnación

Ángel Aguilera
Jefe de Control Urbano

LOTE NRO: 2

LOTE N° 2 BARRIO CAAGUY RORY

N°	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	ING. LUCIO AMARILLA MARCHISIO	JL Y COMPAÑÍA S.A.	HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES	Los Andes Ingenieria S.R.L	ING. JULIO CESAR ARRUA	CALERA DEL SUR S.R.L	CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L
				Precio total	Precio total	Precio total	Precio total	Precio total	Precio total	Precio total
1	Excavacion no clasificada	Metros cúbicos	700	11.085.200	14.973.000	9.879.100	14.282.800	18.418.400	14.199.500	15.631.000
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	50	1.459.350	1.627.500	1.702.600	1.433.500	1.400.550	1.502.400	1.699.000
3	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.304,1	35.288.946	37.597.203	36.175.734	37.659.800	38.178.832	35.288.946	39.249.498
4	Cordon cuneta de hormigon	Metros cúbicos	27,45	17.251.007	17.869.950	17.900.502	16.541.480	17.038.023	16.918.341	18.655.322
5	Baden H°A°	Metros cúbicos	5,4	8.170.826	8.537.400	7.936.780	7.544.518	7.006.327	8.019.000	8.912.619
6	Señalizacion vertical	Metros cuadrados	3	652.050	1.674.000	504.339	1.674.159	759.000	1.584.000	1.747.572
7	Excavacion no clasificada	Metros cúbicos	300	4.750.800	6.417.000	4.233.900	6.121.200	7.893.600	6.085.500	6.699.000
8	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	100	2.918.700	3.255.000	3.405.200	2.867.000	2.801.100	3.004.800	3.398.000
9	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.960	53.037.600	56.506.800	54.370.400	56.600.880	57.380.960	53.037.600	58.990.120
10	Cordon cuneta de hormigon	Metros cúbicos	39,76	24.987.252	25.883.760	25.928.013	23.959.535	24.678.754	24.505.400	27.021.333
11	Baden H°A°	Metros cúbicos	5,4	8.170.826	8.537.400	7.936.780	7.544.518	7.006.327	8.019.000	8.912.619
12	Señalizacion vertical	Metros cuadrados	3	652.050	558.000	504.339	558.261	759.000	513.000	582.522
				168.424.608	183.437.013	170.477.686	176.787.651	183.320.873	172.677.487	191.498.605
									171.357.351	
									1.320.136	

Lic. Sebastián A. Martín O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Abog. William Amarilla Mendoza
Director Jurídico
Municipalidad de Encarnación

Juan Angel Aguilera
Jefe de Control Urbano

LOTE NRO: 3

LOTE N° 3 SANTA MARIA Y CURUPAYTY

N°	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	ING. LUCIO AMARILLA MARCHISIO	JL Y COMPAÑÍA S.A.	HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES	Los Andes Ingenieria S.R.L	ING. JULIO CESAR ARRUA	CALERA DEL SUR S.R.L	CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L
				Precio total	Precio total	Precio total	Precio total	Precio total	Precio total	Precio total
1	Excavacion no clasificada	Metros cúbicos	451,31	7.146.945	9.653.521	6.369.338	9.208.529	11.874.869	9.154.823	10.077.752
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	26,59	776.082	865.505	905.443	762.335	744.812	798.976	903.528
3	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.448,51	39.196.681	41.760.543	40.181.667	41.830.072	42.406.579	39.196.681	43.595.805
4	Cordon cuneta de hormigon	Metros cúbicos	29,38	18.463.920	19.126.380	19.159.080	17.704.506	18.235.960	18.107.864	19.966.971
5	Baden H°A°	Metros cúbicos	2,7	4.085.413	4.394.250	3.968.390	3.772.259	3.503.164	4.009.500	4.456.310
6	Señalizacion vertical	Metros cuadrados	3	652.050	558.000	504.339	558.261	759.000	513.000	1.747.572
7	Excavacion no clasificada	Metros cúbicos	196,1	3.105.440	4.194.579	2.767.559	4.001.224	5.159.783	3.977.889	4.378.913
8	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	50	1.459.350	1.627.500	1.702.600	1.433.500	1.400.550	1.502.400	1.699.000
9	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.711,91	46.324.285	49.354.365	47.488.383	49.436.537	50.117.877	46.324.285	51.523.355
10	Cordon cuneta de hormigon	Metros cúbicos	34,81	21.876.414	22.661.310	22.700.054	20.976.645	21.606.323	21.454.552	23.657.259
11	Baden H°A°	Metros cúbicos	13,5	20.427.066	21.343.500	19.841.949	18.861.296	17.515.818	20.047.500	22.281.548
12	Señalizacion vertical	Metros cuadrados	3	652.050	558.000	504.339	558.261	759.000	513.000	582.522
				164.165.695	176.097.453	166.093.141	169.103.425	174.083.736	165.600.469	184.870.535
								174.199.940	166.691.063	
								116.204	90.594	

Lic. Sebastian A. Martin O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Abog. William A. Ávila Mendoza
Director Jurídico
Municipalidad de Encarnación

Juan Angel Aguilera
Jefe de Control Urbano