CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2015 "REPARACIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD - 2DO. LLAMADO" - I.D. Nº 284.780.-

Empresa	Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo	Monto Total Máximo	% Variación
Referencial	1	72102905-001	Relleno y compactación de terreno.	M3	Evento	1	1,76	96.000	96.000	168.960	135.551.342	
Referencial	2	72103004-002	Excavación de suelo para colocar cañería de agua corriente y desagüe incluye relleno, compactación y terminación para protección de las cañerías.	ML	Evento	5	8,64	57.600	288.000	497.664	135.551.342	
Referencial	3	72101703-003	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material.	M2	Evento	8	12,96	338.040	2.704.320	4.380.998	135.551.342	
Referencial	4	72131601-004	Construcción, incl. Materiales, de dados de hºaº 1.00x1.00x0,75.	M3	Evento	3	5,44	1.500.000	4.500.000	8.160.000	135.551.342	
Referencial	5	72131601-003	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado.	M3	Evento	11	17,60	338.040	3.718.440	5.949.504	135.551.342	
Referencial	6	72131601-004	Refuerzo de zapatas de hºaº - incl. Excavación y Relleno con compactación sector afectado.	M3	Evento	7	11,84	1.620.000	11.340.000	19.180.800	135.551.342	
Referencial	7	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.15; con recuperación de ladrillos.	M2	Evento	18	29,6	9.750	175.500	288.600	135.551.342	
Referencial	8	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.30; con recuperación de ladrillos.	M3	Evento	18	29,6	12.000	216.000	355.200	135.551.342	
Referencial	9	72101607-003	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura.	ML	Evento	10	16,64	35.280	352.800	587.059	135.551.342	
Referencial	10	72101607-003	Costura de rajaduras mamposterías existente, con dos varillas de 8 mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura.	ML	Evento	6	9,6	48.000	288.000	460.800	135.551.342	
Referencial	11	72101607-003	Mampostería de elevación 0,15 lad. Común.	M2	Evento	12	20,48	73.200	878.400	1.499.136	135.551.342	
Referencial	12	72101607-003	Mampostería de elevación 0,30 lad. Común.	M3	Evento	12	20,48	131.640	1.579.680	2.695.987	135.551.342	
Referencial	13	72101703-011	Reparación de murallas existentes, de ladrillos comunes 0,15 a la vista y terminación con pintura sobre los mismos, incluyendo pilares cada 2mts.	M2	Evento	2	3,2	102.000	204.000	326.400	135.551.342	
Referencial	14	72131601-999	Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - Incluyendo picado de pared para su colocación, la provisión y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura.	ML	Evento	4	7,2	180.000	720.000	1.296.000	135.551.342	
Referencial	15	72131601-006	Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incl. Picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.	M2	Evento	11	18,24	40.440	444.840	737.626	135.551.342	
Referencial	16	72131601-006	Vertical en panderete en mampostería existente. Incl. Picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.	M2	Evento	6	10,4	78.000	468.000	811.200	135.551.342	
Referencial	17	72131601-006	Vertical de mampostería.	M2	Evento	9	14,4	40.440	363.960	582.336	135.551.342	
Referencial	18	72102507-001	De Techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación.	M2	Evento	13	22,4	144.000	1.872.000	3.225.600	135.551.342	
Referencial	19	72131601-006	Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente.	M2	Evento	6	10,08	72.000	432.000	725.760	135.551.342	
Referencial	20	72101601-001	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - maderamen s/ necesidad).	M2	Evento	10	16,8	18.000	180.000	302.400	135.551.342	
Referencial	21	72101601-001	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas y maderamen según necesidad).	M2	Evento	9	15,68	10.800	97.200	169.344	135.551.342	
Referencial	22	72131601-007	Provisión y colocación de techo de tejas y tejuelones prensada (nuevo) sobre estructura de madera existente.	M2	Evento	12	20,48	150.000	1.800.000	3.072.000	135.551.342	
Referencial	23	72131601-007	Provisión y colocación de tejas nuevas prensada y tejuelones s/ estructura nuevas de tirantearias Ybyrapytá y Vigas en Lapacho cepillada.	M2	Evento	11	18,56	264.000	2.904.000	4.899.840	135.551.342	
Referencial	24	72101601-001	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas.	M2	Evento	4	6,24	79.800	319.200	497.952	135.551.342	
Referencial	25	72102102-001	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.	M2	Evento	4	5,92	3.400	13.600	20.128	135.551.342	
Referencial	26	72101607-001	Demolición de revoques en paredes efectadas x humedad, incluyendo limpieza de la superficie, aireación y reposición de revoque con hidrófugo (previa solución del problema).	M2	Evento	8	13,44	28.500	228.000	383.040	135.551.342	
Referencial	27	72101607-001	Demolición de revoques en paredes efectadas x humedad.	M2	Evento	24	40,8	7.260	174.240	296.208	135.551.342	
Referencial	28	72101607-006	Revoque de muro interior con hidrófugos 1 capa fieltrada.	M2	Evento	16	26,4	21.240	339.840	560.736	135.551.342	
Referencial	29	72101607-006	Revoque de muro Exterior con hidrófugos 1 capa fieltrada.	M2	Evento	9	14,4	21.240	191.160	305.856	135.551.342	
Referencial	30	72101607-006	Revoque de muro interior con hidrófugos base de azulejos.	M2	Evento	9	14,4	21.240	191.160	305.856	135.551.342	
Referencial	31	72102802-001	Reparación de Junta de dilatación en el edificio patio interno.	ML	Evento	30	60	48.000	1.440.000	2.880.000	135.551.342	
Referencial	32	72102508-001	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - con Piso Mosaico Granítico o Piso Cerámico PI 5 de 40x40.	M2	Evento	15	24,96	163.680	2.455.200	4.085.453	135.551.342	
Referencial	33	72102508-001	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra: baldosones hormigón 40x40, canto rodado 30x30.	M2	Evento	15	24,8	109.320	1.639.800	2.711.136	135.551.342	
Referencial	34	72102508-001	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra: piso alisado cemento o piedra laja.	M2	Evento	23	38,88	68.520	1.575.960	2.664.058	135.551.342	
Referencial	35	72102508-001	Provisión de contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas x hundimientos o roturas de los mismos.	M2	Evento	5	8	53.160	265.800	425.280	135.551.342	
Referencial	36	72102508-001	Carpeta para piso cerámico, previa regularización de superficie.	M2	Evento	12	19,2	53.160	637.920	1.020.672	135.551.342	

Lic. Patricia T. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2015 "REPARACIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD - 2DO. LLAMADO" - I.D. Nº 284.780.-

Empresa	Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo	Monto Total Máximo	% Variación
Referencial	37	72102508-001	Reparación de contrapiso.	M2	Evento	10	16,8	24.000	240.000	403.200	135.551.342	
Referencial	38	72102508-001	Demolición de piso de H° A° con retiro de escombro y acarreo.	M2	Evento	3	5,28	60.000	180.000	316.800	135.551.342	
Referencial	39	72102508-001	Demolición de piso cerámico.	M2	Evento	8	13,44	7.200	57.600	96.768	135.551.342	
Referencial	40	72131601-009	Provisión y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.	M2	Evento	8	13,44	71.400	571.200	959.616	135.551.342	
Referencial	41	72131601-009	Provisión y colocación de pisos cerámicos PI 5 ó graníticos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base.	M2	Evento	9	15,68	121.440	1.092.960	1.904.179	135.551.342	
Referencial	42	72131601-009	Provisión y colocación de pisos de hormigón tipo baldosones de 40 x 40.	M2	Evento	9	14,4	65.520	589.680	943.488	135.551.342	
Referencial	43	72131601-009	Provisión y Colocación de Piso vinílico alto trafico de 4mm.	M2	Evento	9	15,68	200.760	1.806.840	3.147.917	135.551.342	
Referencial	44	72101607-004	Demolición de zócalos y Reposición de sector afectado similar.	ML	Evento	3	4,8	56.640	169.920	271.872	135.551.342	
Referencial	45	72101607-004	Provisión y colocación de zócalo Calcáreo similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes.	ML	Evento	7	10,88	23.400	163.800	254.592	135.551.342	
Referencial	46	72101607-004	Provisión y colocación de zócalo Cerámico o Granito similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes.	ML	Evento	17	27,68	57.840	983.280	1.601.011	135.551.342	
Referencial	47	72101607-004	Provisión y Colocación de Zócalo Sanitario de Granito, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente.	ML	Evento	9	14,40	60.000	540.000	864.000	135.551.342	
Referencial	48	72102508-002	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos.	M2	Evento	9	15,36	14.400	129.600	221.184	135.551.342	
Referencial	49	72102508-002	Provisión y colocación de azulejos o piso pared similar a existente, incluye previo tratamiento de base.	M2	Evento	9	15,36	79.680	717.120	1.223.885	135.551.342	
Referencial	50	72101607-002	Reparación de ladrillos vistos.	M2	Evento	9	14,40	56.640	509.760	815.616	135.551.342	
Referencial	51	72101601-002	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente.	M2	Evento	5	8,96	18.000	90.000	161.280	135.551.342	
Referencial	52	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo).	M2	Evento	5	8,96	150.000	750.000	1.344.000	135.551.342	
Referencial	53	72101601-002	Reacondicionamiento de cielorraso, provisión y montaje de placas nuevas similares a existente.	M2	Evento	6	9,60	96.000	576.000	921.600	135.551.342	
Referencial	54	72103003-001	Demolición de mesada con su instalación agua corriente y cloacal.	ML	Evento	2	4	72.000	144.000	288.000	135.551.342	
Referencial	55	72103003-001	Demolición de aberturas y puerta de madera y metal con recuperación.	UN	Evento	2	4	23.400	46.800	93.600	135.551.342	
Referencial	56	72102602-008	Reparación de marcos de madera, incl. Sustitución de piezas en mal estado por otras de madera de similares características, con terminación en barniz o esmalte sintético simil a existente.	UN	Evento	1	2	84.000	84.000	168.000	135.551.342	
Referencial	57	72102602-001	Reparación de aberturas de madera - puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas, con terminación en barniz o esmalte sintético similar a existente.	UN	Evento	3	6	300.000	900.000	1.800.000	135.551.342	
Referencial	58	72102602-008	Provisión y Colocación de Marcos 2"x6,5" Ybyrapytá de 0,70x2,10; 0.80x2,10 0,90x2.10.	ML	Evento	13	26	39.600	514.800	1.029.600	135.551.342	
Referencial	59	72102602-005	Provisión y Colocación de Puerta Hoja Placa en Cedro de 0,70x2,10; 0,80x2,10; 0,90x2,10 y (1,40x2,10 con mirila) con herrajes necesarios para su buen funcionamiento. Incluir cerradura nueva.	M2	Evento	1	2	589.200	589.200	1.178.400	135.551.342	
Referencial	60	72102602-001	Provisión y colocación de contramarco moldura simple en cedro.	ML	Evento	10	20	12.000	120.000	240.000	135.551.342	
Referencial	61	72101505-001	Provisión y colocación de cerraduras con manivela interiores con llaves chica.	UN	Evento	7	12	108.000	756.000	1.296.000	135.551.342	
Referencial	62	72101505-001	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves.	UN	Evento	1	2	108.000	108.000	216.000	135.551.342	
Referencial	63	72101505-001	Provisión y colocación de pasadores con portacandados.	UN	Evento	1	2	36.000	36.000	72.000	135.551.342	
Referencial	64	72101903-001	Reparación de balancines y puerta metálica Incl. Revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.	UN	Evento	1	2	144.000	144.000	288.000	135.551.342	
Referencial	65	72101903-001	Provisión y Colocación de Balancines Metálico 1,35x1,05.	UN	Evento	1	2	295.200	295.200	590.400	135.551.342	
Referencial	66	72101903-001	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.	M2	Evento	1	2	240.000	240.000	480.000	135.551.342	
Referencial	67	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios y perfilería para divisorias.	M2	Evento	1	2	144.000	144.000	288.000	135.551.342	
Referencial	68	72102602-004	Provisión de Vidrio de 3mm con relieve en cuadrille.	M2	Evento	1	2	85.200	85.200	170.400	135.551.342	
Referencial	69	72102602-004	Provisión de polarizado color negro.	M2	Evento	1	2	84.000	84.000	168.000	135.551.342	
Referencial	70	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios cristalino de 4 mm.	M2	Evento	2,50	5	103.740	259.350	518.700	135.551.342	
Referencial	71	72102304-004	Remoción de mezcladora.	UN	Evento	1	2	26.400	26.400	52.800	135.551.342	
Referencial	72	72102304-004	Remoción cañerías de agua corriente en mal estado rotos o están taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros.	ML	Evento	11	18	7.200	79.200	129.600	135.551.342	
Referencial	73	72102304-004	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" o 3/4" con sus respectivos accesorios y llaves de paso.	ML	Evento	11	18	20.160	221.760	362.880	135.551.342	
Referencial	74	72102304-003	Remoción de cañerías de 100 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente.	ML	Evento	5	9	7.200	36.000	64.800	135.551.342	
Referencial	75	72102304-003	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente.	ML	Evento	2	3,20	7.200	14.400	23.040	135.551.342	

Lic. Patricia Y. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2015 "REPARACIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD - 2DO. LLAMADO" - I.D. Nº 284.780.-

Empresa	Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo	Monto Total Máximo	% Variación
Referencial	76	72102304-003	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente.	ML	Evento	5	8,80	7.200	36.000	63.360	135.551.342	
Referencial	77	72102304-003	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas).	ML	Evento	5	9	34.080	170.400	306.720	135.551.342	
Referencial	78	72102304-003	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas).	ML	Evento	2	3,20	30.000	60.000	96.000	135.551.342	
Referencial	79	72102304-003	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas).	ML	Evento	5	8,80	21.480	107.400	189.024	135.551.342	
Referencial	80	72102304-003	Provisión y colocación de caja Sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm.	UN	Evento	1	2	95.760	95.760	191.520	135.551.342	
Referencial	81	72102304-003	Provisión y colocación de caja Sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm.	UN	Evento	1	2,08	95.760	95.760	199.181	135.551.342	
Referencial	82	72102304-003	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas.	ML	Evento	6	9,60	14.400	86.400	138.240	135.551.342	
Referencial	83	72102304-003	Reparación de registros cloacales , incluyendo tapas de hº aº nuevas.	UN	Evento	1	1,12	214.800	214.800	240.576	135.551.342	
Referencial	84	72102304-003	Provisión y colocación de cañerías nuevas de PVC 150 mm con sus correspondientes accesorios y macizados.	ML	Evento	1	2	94.800	94.800	189.600	135.551.342	
Referencial	85	72102304-003	Provisión y colocación de cañerías nuevas de PVC 100 mm con sus correspondientes accesorios y macizados.	ML	Evento	3	6	34.080	102.240	204.480	135.551.342	
Referencial	86	72102304-9998	Remoción de artefactos sanitarios (Inodoros, lavatorio, ducha).	UN	Evento	1	2	26.400	26.400	52.800	135.551.342	
Referencial	87	72102304-002	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).	UN	Evento	1	2	456.000	456.000	912.000	135.551.342	
Referencial	88	72102304-002	Provisión y colocación de artefactos artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo).	UN	Evento	2	4	456.000	912.000	1.824.000	135.551.342	
Referencial	89	72102304-002	Provisión y colocación de artefactos artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).	UN	Evento	1	2	456.000	456.000	912.000	135.551.342	
Referencial	90	72102304-002	Grifería canilla común para lavatorio.	UN	Evento	1	2	73.920	73.920	147.840	135.551.342	
Referencial	91	72102304-002	Provisión de Cruceta y Campana para grifería.	UN	Evento	1	2	60.000	60.000	120.000	135.551.342	
Referencial	92	72102304-002	Jabonera, perchero y portarrollos.	UN	Evento	1	2	96.000	96.000	192.000	135.551.342	
Referencial	93	72102304-002	Provisión de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha.	UN	Evento	1	2	840.000	840.000	1.680.000	135.551.342	
Referencial	94	72102304-002	Provisión y colocación de una cisterna alta solamente.	UN	Evento	1	2	48.000	48.000	96.000	135.551.342	
Referencial	95	72102304-002	Provisión y colocación de tapa inodoro solamente.	UN	Evento	1	2	36.000	36.000	72.000	135.551.342	
Referencial	96	72102304-009	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.	ML	Evento	5	8	12.000	60.000	96.000	135.551.342	
Referencial	97	72102304-009	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas.	ML	Evento	5	8	7.200	36.000	57.600	135.551.342	
Referencial	98	72102304-009	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías.	ML	Evento	7	12	14.400	100.800	172.800	135.551.342	
Referencial	99	72102304-009	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.	UN	Evento	1	2	214.800	214.800	429.600	135.551.342	
Referencial	100	72102304-009	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.	ML	Evento	2	3,84	60.000	120.000	230.400	135.551.342	
Referencial	101	72102304-009	Reparación de canaletas y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente.	ML	Evento	5	8	45.600	228.000	364.800	135.551.342	
Referencial	102	72102402-001	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base.	M2	Evento	204	340,80	11.460	2.337.840	3.905.568	135.551.342	
Referencial	103	72102402-001	Pintura de muro interior al látex, previo tratamiento de base.	M2	Evento	132	220,80	14.400	1.900.800	3.179.520	135.551.342	
Referencial	104	72102402-001	Enduido de muro interior con yeso , incluyendo selladores de base.	M2	Evento	204	340,80	14.400	2.937.600	4.907.520	135.551.342	
Referencial	105	72102402-001	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.	M2	Evento	25	50	108.000	2.700.000	5.400.000	135.551.342	
Referencial	106	72102401-001	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador.	M2	Evento	12	20	13.200	158.400	264.000	135.551.342	
Referencial	107	72102401-001	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.	M2	Evento	29	48	14.400	417.600	691.200	135.551.342	
Referencial	108	72102401-001	Tratamiento de piedras a la vista, previa limpieza de superficies.	M2	Evento	29	48	14.400	417.600	691.200	135.551.342	
Referencial	109	72102402-001	Pintura de paredes al sintético.	M2	Evento	12	24	22.800	273.600	547.200	135.551.342	
Referencial	110	72102401-003	Pinturas de aberturas de madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.	M2	Evento	13	25	26.400	343.200	660.000	135.551.342	
Referencial	111	72102401-003	Pinturas de aberturas de metálica al sintético similares a existentes.	M2	Evento	6	9,60	26.400	158.400	253.440	135.551.342	
Referencial	112	72102402-002	De losa o cielo raso al agua.	M2	Evento	17	28,80	14.400	244.800	414.720	135.551.342	
Referencial	113	72102402-001	De techo de tejas al barniz, tirantes y vigas sintético.	M2	Evento	29	48	15.480	448.920	743.040	135.551.342	
Referencial	114	72102401-001	Canaletas y bajadas al sintético.	ML	Evento	20	33,60	17.160	343.200	576.576	135.551.342	
Referencial	115	72131601-013	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor.	UN	Evento	1	2	1.320.000	1.320.000	2.640.000	135.551.342	

Lic. Patricio Y. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2015 "REPARACIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD - 2DO. LLAMADO" - I.D. Nº 284.780.-

Empresa	Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo	Monto Total Máximo	% Variación
PEGASUS S.A.	1	72102905-001	Relleno y compactación de terreno.	M3	Evento	1	1,76	35.000	35.000	61.600	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	2	72103004-002	Excavación de suelo para colocar cañería de agua corriente y desagüe incluye relleno, compactación y terminación para protección de las cañerías.	ML	Evento	5	8,64	45.000	225.000	388.800	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	3	72101703-003	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material.	M2	Evento	8	12,96	180.000	1.440.000	2.332.800	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	4	72131601-004	Construcción, incl. Materiales, de dados de hºaº 1.00x1.00x0,75.	M3	Evento	3	5,44	1.700.000	5.100.000	9.248.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	5	72131601-003	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado.	M3	Evento	11	17,60	300.000	3.300.000	5.280.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	6	72131601-004	Refuerzo de zapatas de hºaº - incl. Excavación y Relleno con compactación sector afectado.	M3	Evento	7	11,84	1.700.000	11.900.000	20.128.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	7	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.15; con recuperación de ladrillos.	M2	Evento	18	29,6	4.000	72.000	118.400	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	8	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.30; con recuperación de ladrillos.	M3	Evento	18	29,6	5.000	90.000	148.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	9	72101607-003	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura.	ML	Evento	10	16,64	27.000	270.000	449.280	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	10	72101607-003	Costura de rajaduras mamposterías existente, con dos varillas de 8 mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura.	ML	Evento	6	9,60	27.000	162.000	259.200	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	11	72101607-003	Mampostería de elevación 0,15 lad. Común.	M2	Evento	12	20,48	67.000	804.000	1.372.160	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	12	72101607-003	Mampostería de elevación 0,30 lad. Común.	M3	Evento	14	20,48	125.000	1.750.000	2.560.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	13	72101703-011	Reparación de murallas existentes, de ladrillos comunes 0,15 a la vista y terminación con pintura sobre los mismos, incluyendo pilares cada 2mts.	M2	Evento	2	3,20	100.000	200.000	320.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	14	72131601-999	Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - Incluyendo picado de pared para su colocación, la provisión y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura.	ML	Evento	4	7,20	200.000	800.000	1.440.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	15	72131601-006	Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incl. Picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.	M2	Evento	11	18,24	17.000	187.000	310.080	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	16	72131601-006	Vertical en panderete en mampostería existente. Incl. Picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.	M2	Evento	6	10,40	30.000	180.000	312.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	17	72131601-006	Vertical de mampostería.	M2	Evento	9	14,40	30.000	270.000	432.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	18	72102507-001	De Techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación.	M2	Evento	13	22,40	90.000	1.170.000	2.016.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	19	72131601-006	Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente.	M2	Evento	6	10,08	25.000	150.000	252.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	20	72101601-001	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - maderamen s/ necesidad).	M2	Evento	10	16,80	8.000	80.000	134.400	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	21	72101601-001	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas y maderamen según necesidad).	M2	Evento	9	15,68	7.000	63.000	109.760	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	22	72131601-007	Provisión y colocación de techo de tejas y tejuelones prensada (nuevo) sobre estructura de madera existente.	M2	Evento	12	20,48	100.000	1.200.000	2.048.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	23	72131601-007	Provisión y colocación de tejas nuevas prensada y tejuelones s/ estructura nuevas de tirantearías Ybyrapytá y Vigas en Lapacho cepillada.	M2	Evento	11	18,56	200.000	2.200.000	3.712.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	24	72101601-001	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas.	M2	Evento	4	6,24	7.000	28.000	43.680	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	25	72102102-001	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.	M2	Evento	4	5,92	15.000	60.000	88.800	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	26	72101607-001	Demolición de revoques en paredes efectadas x humedad, incluyendo limpieza de la superficie, aireación y reposición de revoque con hidrófugo (previa solución del problema).	M2	Evento	8	13,44	28.000	224.000	376.320	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	27	72101607-001	Demolición de revoques en paredes efectadas x humedad.	M2	Evento	24	40,80	4.000	96.000	163.200	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	28	72101607-006	Revoque de muro interior con hidrófugos 1 capa fieltrada.	M2	Evento	16	26,40	22.000	352.000	580.800	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	29	72101607-006	Revoque de muro Exterior con hidrófugos 1 capa fieltrada.	M2	Evento	9	14,40	22.000	198.000	316.800	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	30	72101607-006	Revoque de muro interior con hidrófugos base de azulejos.	M2	Evento	9	14,40	22.000	198.000	316.800	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	31	72102802-001	Reparación de Junta de dilatación en el edificio patio interno.	ML	Evento	30	120	25.000	750.000	3.000.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	32	72102508-001	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - con Piso Mosaico Granítico o Piso Cerámico PI 5 de 40x40.	M2	Evento	15	24,96	90.000	1.350.000	2.246.400	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	33	72102508-001	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra: baldosones hormigón 40x40, canto rodado 30x30.	M2	Evento	15	24,80	80.000	1.200.000	1.984.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	34	72102508-001	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra: piso alisado cemento o piedra laja.	M2	Evento	23	38,88	60.000	1.380.000	2.332.800	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	35	72102508-001	Provisión de contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas x hundimientos o roturas de los mismos.	M2	Evento	5	8	45.000	225.000	360.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	36	72102508-001	Carpeta para piso cerámico, previa regularización de superficie.	M2	Evento	12	19,20	25.000	300.000	480.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	37	72102508-001	Reparación de contrapiso.	M2	Evento	10	16,80	18.000	180.000	302.400	115.873.720	-14,52

Lic. Patricia V. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Rios
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2015 "REPARACIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD - 2DO. LLAMADO" - I.D. Nº 284.780.-

Empresa	Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo	Monto Total Máximo	% Variación
PEGASUS S.A.	38	72102508-001	Demolición de piso de H° A° con retiro de escombro y acarreo.	M2	Evento	3	5,28	10.000	30.000	52.800	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	39	72102508-001	Demolición de piso cerámico.	M2	Evento	8	13,44	4.000	32.000	53.760	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	40	72131601-009	Provisión y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.	M2	Evento	8	13,44	60.000	480.000	806.400	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	41	72131601-009	Provisión y colocación de pisos cerámicos PI 5 ó graníticos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base.	M2	Evento	9	15,68	70.000	630.000	1.097.600	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	42	72131601-009	Provisión y colocación de pisos de hormigón tipo baldosones de 40 x 40.	M2	Evento	9	14,40	60.000	540.000	864.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	43	72131601-009	Provisión y Colocación de Piso vinílico alto trafico de 4mm.	M2	Evento	9	15,68	120.000	1.080.000	1.881.600	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	44	72101607-004	Demolición de zócalos y Reposición de sector afectado similar.	ML	Evento	3	4,80	30.000	90.000	144.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	45	72101607-004	Provisión y colocación de zócalo Calcáreo similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes.	ML	Evento	7	10,88	26.000	182.000	282.880	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	46	72101607-004	Provisión y colocación de zócalo Cerámico o Granito similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes.	ML	Evento	17	27,68	26.000	442.000	719.680	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	47	72101607-004	Provisión y Colocación de Zócalo Sanitario de Granito, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente.	ML	Evento	9	14,40	50.000	450.000	720.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	48	72102508-002	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos.	M2	Evento	9	15,36	5.000	45.000	76.800	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	49	72102508-002	Provisión y colocación de azulejos o piso pared similar a existente, incluye previo tratamiento de base.	M2	Evento	9	15,36	75.000	675.000	1.152.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	50	72101607-002	Reparación de ladrillos vistos.	M2	Evento	9	14,4	65.000	585.000	936.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	51	72101601-002	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente.	M2	Evento	5	8,96	7.000	35.000	62.720	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	52	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo).	M2	Evento	5	8,96	130.000	650.000	1.164.800	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	53	72101601-002	Reacondicionamiento de cielorraso, provisión y montaje de placas nuevas similares a existente,	M2	Evento	6	9,6	130.000	780.000	1.248.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	54	72103003-001	Demolición de mesada con su instalación agua corriente y cloacal.	ML	Evento	2	4	70.000	140.000	280.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	55	72103003-001	Demolición de aberturas y puerta de madera y metal con recuperación.	UN	Evento	1	3	80.000	80.000	240.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	56	72102602-008	Reparación de marcos de madera, incl. Sustitución de piezas en mal estado por otras de madera de similares características, con terminación en barniz o esmalte sintético simil a existente.	UN	Evento	1	3	100.000	100.000	300.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	57	72102602-001	Reparación de aberturas de madera - puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas, con terminación en barniz o esmalte sintético similar a existente.	UN	Evento	2	6	400.000	800.000	2.400.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	58	72102602-008	Provisión y Colocación de Marcos 2"x6,5" Ybyrapytá de 0,70x2,10; 0.80x2,10 0,90x2.10.	ML	Evento	13	22,4	60.000	780.000	1.344.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	59	72102602-005	Provisión y Colocación de Puerta Hoja Placa en Cedro de 0,70x2,10; 0,80x2,10; 0,90x2,10 y (1,40x2,10 con mirila) con herrajes necesarios para su buen funcionamiento. Incluir cerradura nueva.	M2	Evento	1	2	600.000	600.000	1.200.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	60	72102602-001	Provisión y colocación de contramarco moldura simple en cedro.	ML	Evento	10	20	20.000	200.000	400.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	61	72101505-001	Provisión y colocación de cerraduras con manivela interiores con llaves chica.	UN	Evento	7	12	150.000	1.050.000	1.800.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	62	72101505-001	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves.	UN	Evento	1	2	45.000	45.000	90.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	63	72101505-001	Provisión y colocación de pasadores con portacandados.	UN	Evento	1	2	350.000	350.000	700.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	64	72101903-001	Reparación de balancines y puerta metálica Incl. Revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.	UN	Evento	1	2	350.000	350.000	700.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	65	72101903-001	Provisión y Colocación de Balancines Metálico 1,35x1,05.	UN	Evento	1	2	400.000	400.000	800.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	66	72101903-001	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.	M2	Evento	1	3	130.000	130.000	390.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	67	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios y perfilería para divisorias.	M2	Evento	1	2	150.000	150.000	300.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	68	72102602-004	Provisión de Vidrio de 3mm con relieve en cuadrille.	M2	Evento	1	2	130.000	130.000	260.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	69	72102602-004	Provisión de polarizado color negro.	M2	Evento	1	2	130.000	130.000	260.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	70	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios cristalino de 4 mm.	M2	Evento	3	5	30.000	90.000	150.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	71	72102304-004	Remoción de mezcladora.	UN	Evento	1	2	140.000	140.000	280.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	72	72102304-004	Remoción cañerías de agua corriente en mal estado rotos o están taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros.	ML	Evento	11	18	28.000	308.000	504.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	73	72102304-004	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" o 3/4" con sus respectivos accesorios y llaves de paso.	ML	Evento	11	18	30.000	330.000	540.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	74	72102304-003	Remoción de cañerías de 100 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente.	ML	Evento	5	9	30.000	150.000	270.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	75	72102304-003	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente.	ML	Evento	2	3,2	3.000	6.000	9.600	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	76	72102304-003	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente.	ML	Evento	5	8,8	3.000	15.000	26.400	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	77	72102304-003	Provisión y colocación de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas).	ML	Evento	5	9	30.000	150.000	270.000	115.873.720	-14,52

Lic. Patricia Y. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2015 "REPARACIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD - 2DO. LLAMADO" - I.D. Nº 284.780.-

Empresa	Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo	Monto Total Máximo	% Variación
PEGASUS S.A.	78	72102304-003	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas).	ML	Evento	2	3,2	28.000	56.000	89.600	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	79	72102304-003	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas).	ML	Evento	5	8,8	25.000	125.000	220.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	80	72102304-003	Provisión y colocación de caja Sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm.	UN	Evento	1	1,28	100.000	100.000	128.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	81	72102304-003	Provisión y colocación de caja Sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm.	UN	Evento	1	2,08	90.000	90.000	187.200	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	82	72102304-003	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas.	ML	Evento	6	9,6	10.000	60.000	96.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	83	72102304-003	Reparación de registros cloacales , incluyendo tapas de hº aº nuevas.	UN	Evento	1	1,12	100.000	100.000	112.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	84	72102304-003	Provisión y colocación de cañerías nuevas de PVC 150 mm con sus correspondientes accesorios y macizados.	ML	Evento	1	2,24	85.000	85.000	190.400	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	85	72102304-003	Provisión y colocación de cañerías nuevas de PVC 100 mm con sus correspondientes accesorios y macizados.	ML	Evento	3	5,76	30.000	90.000	172.800	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	86	72102304-9998	Remoción de artefactos sanitarios (Inodoros, lavatorio, ducha).	UN	Evento	1	2	30.000	30.000	60.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	87	72102304-002	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).	UN	Evento	1	2	500.000	500.000	1.000.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	88	72102304-002	Provisión y colocación de artefactos artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo).	UN	Evento	1	3	350.000	350.000	1.050.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	89	72102304-002	Provisión y colocación de artefactos artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).	UN	Evento	1	2	800.000	800.000	1.600.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	90	72102304-002	Grifería canilla común para lavatorio.	UN	Evento	1	2	50.000	50.000	100.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	91	72102304-002	Provisión de Cruceta y Campana para grifería.	UN	Evento	1	2	50.000	50.000	100.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	92	72102304-002	Jabonera, perchero y portarrollos.	UN	Evento	1	2	60.000	60.000	120.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	93	72102304-002	Provisión de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha.	UN	Evento	1	2	300.000	300.000	600.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	94	72102304-002	Provisión y colocación de una cisterna alta solamente.	UN	Evento	1	2	60.000	60.000	120.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	95	72102304-002	Provisión y colocación de tapa inodoro solamente.	UN	Evento	1	2	45.000	45.000	90.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	96	72102304-009	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.	ML	Evento	5	8	60.000	300.000	480.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	97	72102304-009	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas.	ML	Evento	5	8	4.000	20.000	32.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	98	72102304-009	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías.	ML	Evento	7	12	10.000	70.000	120.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	99	72102304-009	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.	UN	Evento	1	2	30.000	30.000	60.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	100	72102304-009	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.	ML	Evento	2	3,84	80.000	160.000	307.200	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	101	72102304-009	Reparación de canaletas y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente.	ML	Evento	5	8	60.000	300.000	480.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	102	72102402-001	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base.	M2	Evento	204	340,8	15.000	3.060.000	5.112.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	103	72102402-001	Pintura de muro interior al látex, previo tratamiento de base.	M2	Evento	132	220,8	15.000	1.980.000	3.312.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	104	72102402-001	Enduido de muro interior con yeso , incluyendo selladores de base.	M2	Evento	204	340,8	10.000	2.040.000	3.408.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	105	72102402-001	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.	M2	Evento	12	50	25.000	300.000	1.250.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	106	72102401-001	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador.	M2	Evento	12	20	15.000	180.000	300.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	107	72102401-001	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.	M2	Evento	29	48	15.000	435.000	720.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	108	72102401-001	Tratamiento de piedras a la vista, previa limpieza de superficies.	M2	Evento	29	48	15.000	435.000	720.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	109	72102402-001	Pintura de paredes al sintético.	M2	Evento	14	24	15.000	210.000	360.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	110	72102401-003	Pinturas de aberturas de madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.	M2	Evento	12	25	15.000	180.000	375.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	111	72102401-003	Pinturas de aberturas de metálica al sintético similares a existentes.	M2	Evento	6	9,6	15.000	90.000	144.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	112	72102402-002	De losa o cielo raso al agua.	M2	Evento	17	28,8	15.000	255.000	432.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	113	72102402-001	De techo de tejas al barniz, tirantes y vigas sintético.	M2	Evento	29	48	15.000	435.000	720.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	114	72102401-001	Canaletas y bajadas al sintético.	ML	Evento	20	33,6	15.000	300.000	504.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	115	72131601-013	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor.	UN	Evento	1	2	100.000	100.000	200.000	115.873.720	-14,52
En Obras	1	72102905-001	Relleno y compactación de terreno.	M3	Evento	1	1,76	100.000	100.000	176.000	149.563.600	9,60
En Obras	2	72103004-002	Excavación de suelo para colocar cañería de agua corriente y desagüe incluye relleno, compactación y terminación para protección de las cañerías.	ML	Evento	5	8,64	85.000	425.000	734.400	149.563.600	9,60
En Obras	3	72101703-003	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material.	M2	Evento	8	12,96	400.000	3.200.000	5.184.000	149.563.600	9,60
En Obras	4	72131601-004	Construcción, incl. Materiales, de dados de hºaº 1.00x1.00x0,75.	M3	Evento	3	5,44	1.650.000	4.950.000	8.976.000	149.563.600	9,60
En Obras	5	72131601-003	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado.	M3	Evento	11	17,6	350.000	3.850.000	6.160.000	149.563.600	9,60
En Obras	6	72131601-004	Refuerzo de zapatas de hºaº - incl. Excavación y Relleno con compactación sector afectado.	M3	Evento	7	11,84	1.500.000	10.500.000	17.760.000	149.563.600	9,60

Lic. Patricia Y. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Rios
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2015 "REPARACIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD - 2DO. LLAMADO" - I.D. Nº 284.780.-

Empresa	Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo	Monto Total Máximo	% Variación
En Obras	7	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.15; con recuperación de ladrillos.	M2	Evento	18	29,6	15.000	270.000	444.000	149.563.600	9,60
En Obras	8	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.30; con recuperación de ladrillos.	M3	Evento	18	29,6	25.000	450.000	740.000	149.563.600	9,60
En Obras	9	72101607-003	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura.	ML	Evento	10	16,64	40.000	400.000	665.600	149.563.600	9,60
En Obras	10	72101607-003	Costura de rajaduras mamposterías existente, con dos varillas de 8 mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura.	ML	Evento	6	9,6	50.000	300.000	480.000	149.563.600	9,60
En Obras	11	72101607-003	Mampostería de elevación 0,15 lad. Común.	M2	Evento	12	20,48	90.000	1.080.000	1.843.200	149.563.600	9,60
En Obras	12	72101607-003	Mampostería de elevación 0,30 lad. Común.	M3	Evento	12	20,48	120.000	1.440.000	2.457.600	149.563.600	9,60
En Obras	13	72101703-011	Reparación de murallas existentes, de ladrillos comunes 0,15 a la vista y terminación con pintura sobre los mismos, incluyendo pilares cada 2mts.	M2	Evento	2	3,2	100.000	200.000	320.000	149.563.600	9,60
En Obras	14	72131601-999	Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - Incluyendo picado de pared para su colocación, la provisión y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura.	ML	Evento	4	7,2	200.000	800.000	1.440.000	149.563.600	9,60
En Obras	15	72131601-006	Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incl. Picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.	M2	Evento	11	18,24	45.000	495.000	820.800	149.563.600	9,60
En Obras	16	72131601-006	Vertical en panderete en mampostería existente. Incl. Picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.	M2	Evento	6	10,4	80.000	480.000	832.000	149.563.600	9,60
En Obras	17	72131601-006	Vertical de mampostería.	M2	Evento	9	14,4	50.000	450.000	720.000	149.563.600	9,60
En Obras	18	72102507-001	De Techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación.	M2	Evento	13	22,4	150.000	1.950.000	3.360.000	149.563.600	9,60
En Obras	19	72131601-006	Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente.	M2	Evento	6	10,08	80.000	480.000	806.400	149.563.600	9,60
En Obras	20	72101601-001	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - maderamen s/ necesidad).	M2	Evento	10	16,8	20.000	200.000	336.000	149.563.600	9,60
En Obras	21	72101601-001	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas y maderamen según necesidad).	M2	Evento	9	15,68	15.000	135.000	235.200	149.563.600	9,60
En Obras	22	72131601-007	Provisión y colocación de techo de tejas y tejuelones prensada (nuevo) sobre estructura de madera existente.	M2	Evento	12	20,48	150.000	1.800.000	3.072.000	149.563.600	9,60
En Obras	23	72131601-007	Provisión y colocación de tejas nuevas prensada y tejuelones s/ estructura nuevas de tirantearías Ybyrapytá y Vigas en Lapacho cepillada.	M2	Evento	11	18,56	275.000	3.025.000	5.104.000	149.563.600	9,60
En Obras	24	72101601-001	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas.	M2	Evento	4	6,24	80.000	320.000	499.200	149.563.600	9,60
En Obras	25	72102102-001	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.	M2	Evento	4	5,92	10.000	40.000	59.200	149.563.600	9,60
En Obras	26	72101607-001	Demolición de revoques en paredes efectadas x humedad, incluyendo limpieza de la superficie, aireación y reposición de revoque con hidrófugo (previa solución del problema).	M2	Evento	8	13,44	45.000	360.000	604.800	149.563.600	9,60
En Obras	27	72101607-001	Demolición de revoques en paredes efectadas x humedad.	M2	Evento	24	40,8	15.000	360.000	612.000	149.563.600	9,60
En Obras	28	72101607-006	Revoque de muro interior con hidrófugos 1 capa fieltrada.	M2	Evento	16	26,4	30.000	480.000	792.000	149.563.600	9,60
En Obras	29	72101607-006	Revoque de muro Exterior con hidrófugos 1 capa fieltrada.	M2	Evento	9	14,4	35.000	315.000	504.000	149.563.600	9,60
En Obras	30	72101607-006	Revoque de muro interior con hidrófugos base de azulejos.	M2	Evento	9	14,4	35.000	315.000	504.000	149.563.600	9,60
En Obras	31	72102802-001	Reparación de Junta de dilatación en el edificio patio interno.	ML	Evento	30	60	50.000	1.500.000	3.000.000	149.563.600	9,60
En Obras	32	72102508-001	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - con Piso Mosaico Granítico o Piso Cerámico PI 5 de 40x40.	M2	Evento	15	24,96	165.000	2.475.000	4.118.400	149.563.600	9,60
En Obras	33	72102508-001	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra: baldosones hormigón 40x40, canto rodado 30x30.	M2	Evento	15	24,8	110.000	1.650.000	2.728.000	149.563.600	9,60
En Obras	34	72102508-001	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra: piso alisado cemento o piedra laja.	M2	Evento	23	38,88	70.000	1.610.000	2.721.600	149.563.600	9,60
En Obras	35	72102508-001	Provisión de contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas x hundimientos o roturas de los mismos.	M2	Evento	5	8	50.000	250.000	400.000	149.563.600	9,60
En Obras	36	72102508-001	Carpeta para piso cerámico, previa regularización de superficie.	M2	Evento	12	19,2	35.000	420.000	672.000	149.563.600	9,60
En Obras	37	72102508-001	Reparación de contrapiso.	M2	Evento	10	16,8	25.000	250.000	420.000	149.563.600	9,60
En Obras	38	72102508-001	Demolición de piso de H° A° con retiro de escombro y acarreo.	M2	Evento	3	5,28	70.000	210.000	369.600	149.563.600	9,60
En Obras	39	72102508-001	Demolición de piso cerámico.	M2	Evento	8	13,44	15.000	120.000	201.600	149.563.600	9,60
En Obras	40	72131601-009	Provisión y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.	M2	Evento	8	13,44	75.000	600.000	1.008.000	149.563.600	9,60
En Obras	41	72131601-009	Provisión y colocación de pisos cerámicos PI 5 ó graníticos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base.	M2	Evento	9	15,68	125.000	1.125.000	1.960.000	149.563.600	9,60
En Obras	42	72131601-009	Provisión y colocación de pisos de hormigón tipo baldosones de 40 x 40.	M2	Evento	9	14,4	65.000	585.000	936.000	149.563.600	9,60
En Obras	43	72131601-009	Provisión y Colocación de Piso vinilico alto trafico de 4mm.	M2	Evento	9	15,68	200.000	1.800.000	3.136.000	149.563.600	9,60
En Obras	44	72101607-004	Demolición de zócalos y Reposición de sector afectado similar.	ML	Evento	3	4,8	55.000	165.000	264.000	149.563.600	9,60
En Obras	45	72101607-004	Provisión y colocación de zócalo Calcáreo similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes.	ML	Evento	7	10,88	25.000	175.000	272.000	149.563.600	9,60
En Obras	46	72101607-004	Provisión y colocación de zócalo Cerámico o Granito similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes.	ML	Evento	17	27,68	65.000	1.105.000	1.799.200	149.563.600	9,60

Lic. Patricia Y. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2015 "REPARACIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD - 2DO. LLAMADO" - I.D. Nº 284.780.-

Empresa	Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo	Monto Total Máximo	% Variación
En Obras	47	72101607-004	Provisión y Colocación de Zócalo Sanitario de Granito, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente.	ML	Evento	9	14,4	60.000	540.000	864.000	149.563.600	9,60
En Obras	48	72102508-002	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos.	M2	Evento	9	15,36	15.000	135.000	230.400	149.563.600	9,60
En Obras	49	72102508-002	Provisión y colocación de azulejos o piso pared similar a existente, incluye previo tratamiento de base.	M2	Evento	9	15,36	80.000	720.000	1.228.800	149.563.600	9,60
En Obras	50	72101607-002	Reparación de ladrillos vistos.	M2	Evento	9	14,4	60.000	540.000	864.000	149.563.600	9,60
En Obras	51	72101601-002	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente.	M2	Evento	5	8,96	25.000	125.000	224.000	149.563.600	9,60
En Obras	52	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo).	M2	Evento	5	8,96	150.000	750.000	1.344.000	149.563.600	9,60
En Obras	53	72101601-002	Reacondicionamiento de cielorraso, provisión y montaje de placas nuevas similares a existente,	M2	Evento	6	9,6	100.000	600.000	960.000	149.563.600	9,60
En Obras	54	72103003-001	Demolición de mesada con su instalación agua corriente y cloacal.	ML	Evento	2	4	85.000	170.000	340.000	149.563.600	9,60
En Obras	55	72103003-001	Demolición de aberturas y puerta de madera y metal con recuperación.	UN	Evento	2	4	35.000	70.000	140.000	149.563.600	9,60
En Obras	56	72102602-008	Reparación de marcos de madera, incl. Sustitución de piezas en mal estado por otras de madera de similares características, con terminación en barniz o esmalte sintético símil a existente.	UN	Evento	1	2	85.000	85.000	170.000	149.563.600	9,60
En Obras	57	72102602-001	Reparación de aberturas de madera - puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas, con terminación en barniz o esmalte sintético similar a existente.	UN	Evento	3	6	300.000	900.000	1.800.000	149.563.600	9,60
En Obras	58	72102602-008	Provisión y Colocación de Marcos 2"x6,5" Ybyrapytá de 0,70x2,10; 0.80x2,10 0,90x2.10.	ML	Evento	13	26	25.000	325.000	650.000	149.563.600	9,60
En Obras	59	72102602-005	Provisión y Colocación de Puerta Hoja Placa en Cedro de 0,70x2,10; 0,80x2,10; 0,90x2,10 y (1,40x2,10 con mirila) con herrajes necesarios para su buen funcionamiento. Incluir cerradura nueva.	M2	Evento	1	2	700.000	700.000	1.400.000	149.563.600	9,60
En Obras	60	72102602-001	Provisión y colocación de contramarco moldura simple en cedro.	ML	Evento	10	20	25.000	250.000	500.000	149.563.600	9,60
En Obras	61	72101505-001	Provisión y colocación de cerraduras con manivela interiores con llaves chica.	UN	Evento	7	12	125.000	875.000	1.500.000	149.563.600	9,60
En Obras	62	72101505-001	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves.	UN	Evento	1	2	150.000	150.000	300.000	149.563.600	9,60
En Obras	63	72101505-001	Provisión y colocación de pasadores con portacandados.	UN	Evento	1	2	50.000	50.000	100.000	149.563.600	9,60
En Obras	64	72101903-001	Reparación de balancines y puerta metálica Incl. Revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.	UN	Evento	1	2	200.000	200.000	400.000	149.563.600	9,60
En Obras	65	72101903-001	Provisión y Colocación de Balancines Metálico 1,35x1,05.	UN	Evento	1	2	350.000	350.000	700.000	149.563.600	9,60
En Obras	66	72101903-001	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.	M2	Evento	1	2	350.000	350.000	700.000	149.563.600	9,60
En Obras	67	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios y perfilería para divisorias.	M2	Evento	1	2	250.000	250.000	500.000	149.563.600	9,60
En Obras	68	72102602-004	Provisión de Vidrio de 3mm con relieve en cuadrille.	M2	Evento	1	2	200.000	200.000	400.000	149.563.600	9,60
En Obras	69	72102602-004	Provisión de polarizado color negro.	M2	Evento	1	2	165.000	165.000	330.000	149.563.600	9,60
En Obras	70	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios cristalino de 4 mm.	M2	Evento	2,5	5	250.000	625.000	1.250.000	149.563.600	9,60
En Obras	71	72102304-004	Remoción de mezcladora.	UN	Evento	1	2	50.000	50.000	100.000	149.563.600	9,60
En Obras	72	72102304-004	Remoción cañerías de agua corriente en mal estado rotos o están taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros.	ML	Evento	11	18	25.000	275.000	450.000	149.563.600	9,60
En Obras	73	72102304-004	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" o 3/4" con sus respectivos accesorios y llaves de paso.	ML	Evento	11	18	35.000	385.000	630.000	149.563.600	9,60
En Obras	74	72102304-003	Remoción de cañerías de 100 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente.	ML	Evento	5	9	15.000	75.000	135.000	149.563.600	9,60
En Obras	75	72102304-003	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente.	ML	Evento	2	3,2	15.000	30.000	48.000	149.563.600	9,60
En Obras	76	72102304-003	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente.	ML	Evento	5	8,8	15.000	75.000	132.000	149.563.600	9,60
En Obras	77	72102304-003	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas).	ML	Evento	5	9	40.000	200.000	360.000	149.563.600	9,60
En Obras	78	72102304-003	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas).	ML	Evento	2	3,2	38.500	77.000	123.200	149.563.600	9,60
En Obras	79	72102304-003	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas).	ML	Evento	5	8,8	35.000	175.000	308.000	149.563.600	9,60
En Obras	80	72102304-003	Provisión y colocación de caja Sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm.	UN	Evento	1	2	115.000	115.000	230.000	149.563.600	9,60
En Obras	81	72102304-003	Provisión y colocación de caja Sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm.	UN	Evento	1	2,08	115.000	115.000	239.200	149.563.600	9,60
En Obras	82	72102304-003	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas.	ML	Evento	6	9,6	35.000	210.000	336.000	149.563.600	9,60
En Obras	83	72102304-003	Reparación de registros cloacales , incluyendo tapas de hº aº nuevas.	UN	Evento	1	1,12	275.000	275.000	308.000	149.563.600	9,60
En Obras	84	72102304-003	Provisión y colocación de cañerías nuevas de PVC 150 mm con sus correspondientes accesorios y macizados.	ML	Evento	1	2	110.000	110.000	220.000	149.563.600	9,60
En Obras	85	72102304-003	Provisión y colocación de cañerías nuevas de PVC 100 mm con sus correspondientes accesorios y macizados.	ML	Evento	3	6	45.000	135.000	270.000	149.563.600	9,60
En Obras	86	72102304-9998	Remoción de artefactos sanitarios (Inodoros, lavatorio, ducha).	UN	Evento	1	2	30.000	30.000	60.000	149.563.600	9,60

Lic. Patricia Y. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2015 "REPARACIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD - 2DO. LLAMADO" - I.D. Nº 284.780.-

Empresa	Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo	Monto Total Máximo	% Variación
En Obras	87	72102304-002	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).	UN	Evento	1	2	500.000	500.000	1.000.000	149.563.600	9,60
En Obras	88	72102304-002	Provisión y colocación de artefactos artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo).	UN	Evento	2	4	500.000	1.000.000	2.000.000	149.563.600	9,60
En Obras	89	72102304-002	Provisión y colocación de artefactos artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).	UN	Evento	1	2	500.000	500.000	1.000.000	149.563.600	9,60
En Obras	90	72102304-002	Grifería canilla común para lavatorio.	UN	Evento	1	2	100.000	100.000	200.000	149.563.600	9,60
En Obras	91	72102304-002	Provisión de Cruceta y Campana para grifería.	UN	Evento	1	2	100.000	100.000	200.000	149.563.600	9,60
En Obras	92	72102304-002	Jabonera, perchero y portarrollos.	UN	Evento	1	2	125.000	125.000	250.000	149.563.600	9,60
En Obras	93	72102304-002	Provisión de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha.	UN	Evento	1	2	1.000.000	1.000.000	2.000.000	149.563.600	9,60
En Obras	94	72102304-002	Provisión y colocación de una cisterna alta solamente.	UN	Evento	1	2	100.000	100.000	200.000	149.563.600	9,60
En Obras	95	72102304-002	Provisión y colocación de tapa inodoro solamente.	UN	Evento	1	2	50.000	50.000	100.000	149.563.600	9,60
En Obras	96	72102304-009	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.	ML	Evento	5	8	15.000	75.000	120.000	149.563.600	9,60
En Obras	97	72102304-009	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas.	ML	Evento	5	8	15.000	75.000	120.000	149.563.600	9,60
En Obras	98	72102304-009	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías.	ML	Evento	7	12	30.000	210.000	360.000	149.563.600	9,60
En Obras	99	72102304-009	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.	UN	Evento	1	2	300.000	300.000	600.000	149.563.600	9,60
En Obras	100	72102304-009	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.	ML	Evento	2	3,84	100.000	200.000	384.000	149.563.600	9,60
En Obras	101	72102304-009	Reparación de canaletas y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente.	ML	Evento	5	8	50.000	250.000	400.000	149.563.600	9,60
En Obras	102	72102402-001	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base.	M2	Evento	204	340,8	15.000	3.060.000	5.112.000	149.563.600	9,60
En Obras	103	72102402-001	Pintura de muro interior al látex, previo tratamiento de base.	M2	Evento	132	220,8	15.000	1.980.000	3.312.000	149.563.600	9,60
En Obras	104	72102402-001	Enduido de muro interior con yeso , incluyendo selladores de base.	M2	Evento	204	340,8	22.000	4.488.000	7.497.600	149.563.600	9,60
En Obras	105	72102402-001	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.	M2	Evento	25	50	100.000	2.500.000	5.000.000	149.563.600	9,60
En Obras	106	72102401-001	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador.	M2	Evento	12	20	16.500	198.000	330.000	149.563.600	9,60
En Obras	107	72102401-001	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.	M2	Evento	29	48	16.500	478.500	792.000	149.563.600	9,60
En Obras	108	72102401-001	Tratamiento de piedras a la vista, previa limpieza de superficies.	M2	Evento	29	48	16.500	478.500	792.000	149.563.600	9,60
En Obras	109	72102402-001	Pintura de paredes al sintético.	M2	Evento	12	24	15.000	180.000	360.000	149.563.600	9,60
En Obras	110	72102401-003	Pinturas de aberturas de madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.	M2	Evento	13	25	15.000	195.000	375.000	149.563.600	9,60
En Obras	111	72102401-003	Pinturas de aberturas de metálica al sintético similares a existentes.	M2	Evento	6	9,6	15.000	90.000	144.000	149.563.600	9,60
En Obras	112	72102402-002	De losa o cielo raso al agua.	M2	Evento	17	28,8	16.500	280.500	475.200	149.563.600	9,60
En Obras	113	72102402-001	De techo de tejas al barniz, tirantes y vigas sintético.	M2	Evento	29	48	16.500	478.500	792.000	149.563.600	9,60
En Obras	114	72102401-001	Canaletas y bajadas al sintético.	ML	Evento	20	33,6	16.500	330.000	554.400	149.563.600	9,60
En Obras	115	72131601-013	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor.	UN	Evento	1	2	1.500.000	1.500.000	3.000.000	149.563.600	9,60

Lic. Patricia K Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.