Ítems del llamado LPN SBE N° 37/2021 CONSTRUCCION DE UN SKATE PARK - JUEGOS ASUNCION 2022 con ID: 394908

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PRECIO REFERENCIAL						OFERENTES					
						ANIBA S.A.		INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. (ICSA)		ARQUITECTONICA S.R.L.	
Ítem	Descripción del Bien	UM	Cant	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total	Pr. Unit. (IVA Incl.)	Precio Total	Pr. Unit. (IVA Incl.)	Precio Total	Pr. Unit. (IVA Incl.)	Precio Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES										
1.1	Provisión y colocación de cartel identificatorio de obra	un	1,00	1.344.360	1.344.360	1.282.500	1.282.500	1.465.352	1.465.352	2.181.818	2.181.818
1.2	Limpieza de terreno	m2	3.060,00	8.066	24.681.960	8.154	24.951.240	8.222	25.159.071	7.273	22.255.380
1.3	Excavación y movimiento de suelo	m3	600,00	50.413	30.247.800	50.963	30.577.800	51.388	30.832.501	50.909	30.545.400
1.4	Nivelación y compactación	m2	1.200,00	33.609	40.330.800	33.975	40.770.000	34.259	41.110.409	43.636	52.363.200
1.5	Replanteo y marcación	m2	3.060,00	14.008	42.864.480	14.161	43.332.660	14.279	43.693.066	3.636	11.126.160
TOTAL ITEM 1					139.469.400		140.914.200		142.260.399		118.471.958
2	PISTA DE H° A°										
2.1	Pavimento y rampas de H°A° pulido	m2	1.320,00	336.090	443.638.800	339.753	448.473.960	342.587	452.214.498	298.186	393.605.520
TOTAL ITEM 2					443.638.800		448.473.960		452.214.498		393.605.520
3	MAMPOSTERIAS										
3.1	Mamposterías reforzadas de contención 0,30 cm	m2	72,00	235.263	16.938.936	237.827	17.123.544	239.811	17.266.372	225.455	16.232.760
3.2	Parapetos 0,20 x 0,60 cm en escaleras	ml	122,00	201.654	24.601.788	203.852	24.869.944	205.522	25.077.349	203.636	24.843.592
3.3	Bancos de 0,40 x 0,40 cm	ml	6,00	403.308	2.419.848	407.704	2.446.224	411.104	2.466.625	363.636	2.181.816
3.4	Canteros de mampostería altura de 0,40cm	m2	60,00	403.308	24.198.480	407.704	24.462.240	411.104	24.666.245	334.545	20.072.700
TOTAL ITEM 3					68.159.052		68.901.952		69.476.591		63.330.868
4	REVOQUES Y TERMINACIONES										
4.1	Revoque a 2 capas con pulido	m2	120,00	43.692	5.243.040	44.168	5.300.160	44.537	5.344.390	49.850	5.982.000
4.2	Mochetas en mamposterias	ml	180,00	40.416	7.274.880	40.857	7.354.260	41.197	7.415.506	41.455	7.461.900
4.3	Pintura sintética exterior	m2	210,00	40.416	8.487.360	40.857	8.579.970	41.197	8.651.424	38.545	8.094.450
TOTAL ITEM 4					21.005.280		21.234.390		21.411.320		21.538.350
5	INSTALACIONES ELECTRICAS										
5.1	Puesto de medicion definitivo trifasico. Incluye pilar de mamposteria con cimentacion	un	1,00	3.360.900	3.360.900	3.397.534	3.397.534	3.425.867	3.425.867	6.545.455	6.545.455
5.2	Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con capacidad para 24 disyuntores.	un	1,00	2.240.000	2.240.000	2.264.416	2.264.416	2.283.300	2.283.300	3.636.364	3.636.364
5.3	Registros eléctricos	un	3,00	112.030	336.090	113.251	339.753	114.196	342.587	610.909	1.832.727
5.4	Registro para tomacorrientes a nivel	un	6,00	112.030	672.180	113.251	679.506	114.196	685.173	261.818	1.570.908
5.5	Artefacto tipo AP led solar 120w, incluye postes de 5 a 7 m.	un	21,00	1.680.450	35.289.450	1.698.767	35.674.107	1.712.934	35.971.608	2.472.727	51.927.267
TOTAL ITEM 5					41.898.620		42.355.316		42.708.535		65.512.721
6	DESAGÜE PLUVIAL										
6.1	Sumidero de ventana para desagüe con rejilla vertical	un	2,00	604.962	1.209.924	611.556	1.223.112	616.656	1.233.312	2.181.818	4.363.636
6.2	Registros de desagüe pluvial con rejillas abiertas	un	7,00	235.263	1.646.841	237.827	1.664.789	239.811	1.678.675	610.909	4.276.363

Abog. Jorge Paiva Rochelle
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

Ítems del llamado LPN SBE N° 37/2021 CONSTRUCCION DE UN SKATE PARK - JUEGOS ASUNCION 2022 con ID: 394908

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PRECIO REFERENCIAL						OFERENTES					
						ANIBA S.A.		INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. (ICSA)		ARQUITECTONICA S.R.L.	
Ítem	Descripción del Bien	UM	Cant	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total	Pr. Unit. (IVA Incl.)	Precio Total	Pr. Unit. (IVA Incl.)	Precio Total	Pr. Unit. (IVA Incl.)	Precio Total
6.3	Tanque enterrado para desagüe pluvial	un	1,00	16.804.500	16.804.500	16.987.669	16.987.669	17.129.337	17.129.337	19.636.364	19.636.364
6.4	Sistema de bombeo para desagüe pluvial	un	1,00	6.721.800	6.721.800	6.795.068	6.795.068	6.851.735	6.851.735	7.563.636	7.563.636
TOTAL ITEM 6					**26.383.065**		**26.670.638**		**26.893.059**		**35.839.999**
7	**CONTRAPISO Y PISO**										
7.1	Contrapiso de cascotes h= 7cm	m2	1.900,00	40.331	76.628.900	40.771	77.464.900	41.111	78.110.164	94.545	179.635.500
7.2	Carpeta de regularización	m2	1.900,00	30.248	57.471.200	30.578	58.098.200	30.883	58.582.139	41.455	78.764.500
7.3	Piso de baldosas de cemento 30x30cm	m2	1.900,00	90.744	172.413.600	91.733	174.292.700	92.447	175.649.300	94.545	179.635.500
7.4	Escalones con nivelación de mampostería	m2	18,00	235.263	4.234.734	237.827	4.280.886	239.811	4.316.593	290.909	5.236.362
TOTAL ITEM 7					**310.748.434**		**314.136.686**		**316.658.196**		**443.271.862**
8	**CERCADO PERIMETRAL**										
8.1	Postes Prefabricados Rectos de Hormigon Armado h=1,80 con cimentación de H°	un	78,00	70.018	5.461.404	70.781	5.520.918	71.371	5.566.975	218.182	17.018.196
8.2	Tejido de alambre Calibre N°12 AWG romboidal 1 1/2".	m2	448,00	42.011	18.820.928	42.469	19.026.112	42.823	19.184.743	43.636	19.548.928
8.3	Alambre galvanizado San Martin N° 17/15, Inferior, medio y superior del Tejido.	ml	672,00	728	489.216	736	494.592	745	500.640	727	488.544
8.4	Alambre de San Martin N° 17/15, tres hiladas en seccion en curva de poste.	ml	224,00	1.680	376.320	1.698	380.352	1.713	383.712	1.745	390.880
8.5	Provisión y colocación de portón de 5,00m de dos hojas, de 2,00m de alto, con estructura metálica y tejido de alambre tensado.	un	2,00	2.688.720	5.377.440	2.718.027	5.436.054	2.740.694	5.481.388	2.836.364	5.672.728
TOTAL ITEM 8					**30.525.308**		**30.858.028**		**31.117.458**		**43.119.276**
9	**VARIOS**										
9.1	Coping de caño circular de paredes de 2mm de espesor en rampas quarter	ml	39,00	134.436	5.243.004	135.901	5.300.139	137.035	5.344.353	174.545	6.807.255
9.2	Baranda metálica empotrada con caño de 60 x 120 x 3 mm de espesor	ml	12,00	302.481	3.629.772	305.778	3.669.336	308.328	3.699.937	407.273	4.887.276
9.3	Baranda metálica empotrada con caño de 80 de diametro x 0.3mm de espesor	ml	102,00	336.090	34.281.180	339.753	34.654.806	342.587	34.943.848	407.273	41.541.846
9.4	Plantación de empastado en panes	m2	1.500,00	23.526	35.289.000	23.782	35.673.000	23.981	35.971.149	24.000	36.000.000
9.5	Transplante y tratamiento de árbol tipo Lapacho Rosado	un	15,00	773.007	11.595.105	781.433	11.721.495	787.950	11.819.243	727.273	10.909.095
9.6	Instalación de canilla de 3/4", incluye llave de paso y alimentación desde red	un	1,00	336.090	336.090	339.753	339.753	342.613	342.613	363.974	363.974
9.7	Limpieza final de obra	un	1,00	5.041.350	5.041.350	5.096.301	5.096.301	5.138.801	5.138.801	4.800.000	4.800.000
TOTAL ITEM 9					**95.415.501**		**96.454.830**		**97.259.944**		**105.309.446**
TOTAL ITEM GENERAL					**1.177.243.460**		**1.190.000.000**		**1.200.000.000**		**1.290.000.000**

Abog. Jorge Paiva Rochell
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República