MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO
ING. OSCAR MOREL OSES

Ítems del llamado Construccion de Empedrado en el Bº 15 de Agosto, continuación de la calle acceso al centro de entrenamiento del Club Ceffca con ID: 329459

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-002	Trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	8.447	3.000	25.341.000
2	72131701-002	Preparacion del terreno	Metros cuadrados	8.447	4.000	33.788.000
3	72131701-002	Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	7.410,5	10.000	74.105.000
4	72131701-002	Baden de Ho Ao. (2,00x9,00x0,12) 14, armadura hierro de 8mm	Metros cúbicos	30,24	1.500.000	45.360.000
5	72131701-002	Cordon premoldado	Metro lineal	1.990	32.000	63.680.000
6	72131701-002	Canal desague pluvial de Ho Ao. (0,50X1990,00x0,10). armadura hierro de 6 mm	Metros cúbicos	99,5	1.450.000	144.275.000
7	72131701-002	Empedrado	Metros cuadrados	7.410,5	44.000	326.062.000
8	72131701-002	Cartel de Obras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
9	72131701-002	Limpieza final	Unidad Internacional	1	1.000.000	1.000.000
		Precio Total				**715.111.000**

MARSELLA INDUSTRIAL S.A

Ítems del llamado Construccion de Empedrado en el Bº 15 de Agosto, continuación de la calle acceso al centro de entrenamiento del Club Ceffca con ID: 329459

Construccion de Empedrado en el Bº 15 de Agosto, continuación de la calle acceso al centro de entrenamiento del Club Ceffca, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-002	Trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	8.447	3.250	27.452.750
2	72131701-002	Preparacion del terreno	Metros cuadrados	8.447	3.650	30.831.550
3	72131701-002	Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	7.410,5	9.850	72.993.425
4	72131701-002	Baden de Ho Ao. (2,00x9,00x0,12) 14, armadura hierro de 8mm	Metros cúbicos	30,24	1.780.000	53.827.200
5	72131701-002	Cordon premoldado	Metro lineal	1.990	31.500	62.685.000
6	72131701-002	Canal desague pluvial de Ho Ao. (0,50X1990,00x0,10). armadura hierro de 6 mm	Metros cúbicos	99,5	1.500.000	149.250.000
7	72131701-002	Empedrado	Metros cuadrados	7.410,5	42.500	314.946.250
8	72131701-002	Cartel de Obras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
9	72131701-002	Limpieza final	Unidad Internacional	1	500.000	500.000
		Precio Total				**713.986.175**

Abg. Orlando Diosnel Fernández
Encargado U.O.C