Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN 07/2022

En la Ciudad de Encarnación, Itapúa, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil veintidós, siendo las 09:00 horas, se procede a la evaluación de las ofertas recibidas, con relación al llamado para Adquisición de materiales de construcción a ser utilizados para las urgentes reparaciones necesarias para el traslado de las oficinas de la Codeni, Codemu y otras Direcciones dependientes de la Municipalidad de Encarnación, efectuada por la modalidad de la excepción Nro. 1/ 2022, ID Nro. 413.352.-

Se procede a evaluar las ofertas recibidas según el acta de apertura de sobre-ofertas de fecha 28 del mes de marzo del año dos mil veintidós. -

ANTECEDENTES DEL LLAMADO:

a) **N° de PAC:** I.D N°: 413.352

b) **Miembros del Comité de Evaluación**: Conforman el Comité de Evaluación permanente, según Resolución N° 316/2022: el Ing. René Orlando Miglio Ferreira; CPN. Guillermo Alberto Colmán; Lic. Juan Rubén Aquino Monzón; Arq. Venancio Zarate; Abg. Jorge Úrsulo Servían Alvarenga que tendrán a su cargo la Evaluación de la Ofertas presentadas y recomendarán la adjudicación de la oferta solvente y conveniente que reúna las condiciones establecidas en el PBC.

c) **Monto Referencial**:

Item	Descripción	Precio referencial
1	**Piso exterior/ interior**	
1.1	Adquisición de Piso Parquet listones de 10 cm de ancho 1" espesor - madera	107.900
1.2	Adquisición de Piso exterior cerámico 10 x 30 color marron en Escalera de Acceso s/ calle Cerro Corá	51.072
1.3	Adquisición de Piso Piso interior cerámico en sectores de la vivienda	47.833
1.4	Adquisición de Piso Piso exterior loseta de Ho s/ contrapiso	51.410
1.5	Adquisicion Pastina para piso ceramico 10kg	26.833
2	**Revoque para terminación en Paredes Existentes (10 m2)**	
2.1	Adquisicion Cemento 50 kg (1bolsa)	55.000
2.2	Adquisicion Cal- 20 kg	18.667
2.3	Adquisicion Arena lavada	123.333
2.4	Adquisicion Hidrofugo 20 kg	116.667
2.5	Adquisición de Placas Cementicias tipo Durlok para cielorraso en Acceso s/ calle Cerro Corá	104.533
3	**Instalacion electrica General**	
3.1	Adquisicion de Tablero Seccionales con 4 llaves	42.833
3.2	Adquisicion Cable telefonico 2 pares 0.50 mm2	2.667
3.3	Adquisicion Ficha RJ11	5.667
3.4	Adquisicion de cable multifilar de 2mm2	2.789

Venancio Za
Arquitecto

Abog. Jorge Servian
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Ing. René Miglio
Director de Infraestructura
Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

Lic. Juan Ruben Aquino
Dirección de Adm. y Finanzas

Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

3.5	Adquisicion de cubre cable 20 x 10 mm (tira de 2m)	8.667
3.6	Adquisicion de caja externa con placa doble y modulo toma doble	97.500
3.7	Adquisicion de caja externa con placa y punto bipolar	48.340
3.8	Adquisicion de lampara led Luz fria e27	49.400
3.9	Adquisicion de lampara led redondo adosar 9w luz fria	80.821
3.10	Adquisición de Panel de Adosar LED 24w Redondo Luz fria	81.783
4	**Pintura Latex para exterior - 420 m2**	
4.1	Adquisicion Pintura latex exterior- 18 litros	364.333
4.2	Adquisicion Enduido para exterior- 20 kg	104.167
4.3	Adquisicion de lija N° 120 para pared	1.198
4.4	Adquisicion de lija N° 220 para pared	1.433
4.5	Adquisicion Rodillo antig.- 23 cm	28.867
4.6	Adquisicion Rodillo antig.- 15 cm	26.733
4.7	Adquisicion Pincel 2"	9.767
4.8	Adquisicion Pincel 3"	16.367
5	**Pintura interior - 420m2**	
5.1	Adquisicion Pintura latex interior- 18 litros	332.100
5.2	Adquisicion Enduido para interior- 20 kg	64.400
5.3	Adquisicion de lija N° 120 para pared	1.198
5.4	Adquisicion de lija N° 220 para pared	1.433
5.5	Adquisicion Rodillo antig.- 23 cm	28.867
5.6	Adquisicion Rodillo antig.- 15 cm	26.733
5.7	Adquisicion Pincel 2"	9.767
5.8	Adquisicion Pincel 3"	16.367
6	**Pintura para piso interior**	
6.1	Adquisicion Pintura para piso parquet- barniz plastificante poliuretano- 4lts	339.300
6.2	Adquisicion Sellador para madera- 3,6 lt	67.667
6.3	Adquisicion Aguarras 5lt	65.400
6.4	Adquisicion de lija N° 120	1.198
6.5	Adquisicion de lija N° 220	1.433

Venancio Zara
Arquitecto

Abog. Jorge Servian
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Ing. Rene Miglio
Director de Infraestructura
Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

Lic. Juan Ruben Aquino
Dirección Adm. y Finanzas

Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

6.6	Adquisicion Rodillo antig.- 23 cm	28.867
6.7	Adquisicion Pincel 1"	5.600
6.8	Adquisicion Pincel 2"	9.767
7	**Pintura para piso exterior vereda**	
7.1	Adquisicion Pintura para piso 18lt	454.183
7.2	Adquisicion Aguarras 5lt	65.400
7.3	Adquisicion de lija N° 220	1.433
7.4	Adquisicion Rodillo antig.- 23 cm	28.867
7.5	Adquisicion Pincel 1"	5.600
7.6	Adquisicion Pincel 2"	9.767
8	**Pintura para superficies metalicas**	0
8.1	Adquisicion antioxido 3,6 lt	158.067
8.2	Adquisicion pintura esmalte sintetico 3,6lt	175.733
8.3	Adquisicion Aguarras 5lt	65.400
8.4	Adquisicion Pincel 1"	5.600
8.5	Adquisicion Pincel 2"	9.767
9	**Pintura para cielorraso**	
9.1	Adquisicion Pintura latex interior- 18 lt	348.767
9.2	Adquisicion Enduido para interior- 20 kg	64.400
9.3	Adquisicion de lija N° 120	1.198
9.4	Adquisicion de lija N° 220	1.433
9.5	Adquisicion Espatula para enduido	6.267
9.6	Adquisicion Rodillo antig.- 23 cm	27.867
9.7	Adquisicion Pincel 1"	5.600
9.8	Adquisicion Pincel 2"	9.767

Venancio Zarate
Arquitecto

Abog. Jorge Servian
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Ing. René Miglio
Director de Infraestructura
Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

Lic. Juan Ruben Aquino
Dirección de Adm. y Finanzas

Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

10	**Adquisición de materiales de Plomeria para 2 Piletas para Lavado de Cabezas - Taller de Peluquería**	
10.1	Adquisicion Tubo pvc 3/4"	17.767
10.2	Adquisicion Caño pvc de 40 mm para desague	9.800
10.3	Adquisicion Codo desague 90°	4.597
10.4	Adquisicion Codo desague 45°	2.397
10.5	Adquisicion Codo roscable 3/4	2.950
10.6	Adquisicion Union reduccion	2.830
10.7	Adquisicion Tapon roscable	2.558
10.8	Adquisicion Canilla para lavatorio	87.667
10.9	Adquisicion Ducha lectrica corona	83.000
10.10	Adquisicion Llave de paso cromada linea fv	70.667
10.11	Adquisicion Cinta teflon	8.000
10.12	Adquisicion Adhesivo	10.333
11	**Adquisición de Tejas Española para repacion de techo**	2.267
12	**Adquisición de Mamparas divisorias de Eucatex H= 2,00 con puerta placa 0.80x2.00 mts con herrajes y cerraduras**	152.967
13	**Adquisición de cerraduras para puertas existentes**	71.553

d) **<u>Sistema de Adjudicación:</u> POR EL TOTAL –**
e) **<u>Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.</u>**
CDP N°: 8825
Monto: Gs. 40.000.000 (guaraníes cuarenta millones)

Dando cumplimiento a lo establecido en el **Art. 60, 63 y el Art. 65** del Decreto Reglamentario 2992 de la Ley 2051/03., **la evaluación se efectuara en base a la metodología y parámetros establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y la Ley 2051/03 y su Decreto reglamentario**, Se coteja si las ofertas presentadas contienen y cumplen con todos los requisitos establecidos en los anexos del Llamado y si contiene los documentos sustanciales solicitados para el llamado (Art. 61 del Decreto Reglamentario Nº. 2992.

Venancio Za
Arquitecto

Abog. Jorge Servian
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Ing. René Miglio
Director de Infraestructura
Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

Lic. Juan Ruben Aquino
Dirección de Adm. y Finanzas

Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

Se ha presentado un oferente:

1. **Oferente Nro. 1: Carlos Palacios Aponte: Gs. 22.610.400.-**

Oferentes	**Oferente 3: Carlos Palacios Aponte :**	**OBSERVACIONES**
El Formulario de oferta suscripto por el oferente en base al formulario publicado en el SICP. **(*)**	Cumple	
Garantía de mantenimiento de Oferta. **(*)**	Cumple	
Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social	Cumple	
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar	No presenta, pero no es causal de descalificación de la oferta	
Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.	Cumple	
Documentos legales (*) Personas Fisicas: Fotocopia simple de la Cedula de Identidad del firmante de la oferta **(*)**		
Constancia de inscripción del registro Único de contribuyente.	Cumple	
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para representar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder este inscripto Enel Registro de poderes	No aplica	

Venancio Zarate
Arquitecto

Abog. Jorge Servian
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Ing. René Miglio
Director de Infraestructura
Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

Lic. Juan Ruben Aquino
Dirección de Adm. y Finanzas

Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

Se pudo comprobar que cumple a cabalidad con todos los requerimientos documentales para la evaluación de participación.

ANALISIS DE PRECIOS

	COMERCIAL PALACIOS			
Item	**Descripción**	**Precio referencial**	**Precio ofertado**	**Variación**
1	**Piso exterior/ interior**		-	
1.1	Adquisición de Piso Parquet listones de 10 cm de ancho 1" espesor - madera	107.900	113.335	**5,0%**
1.2	Adquisición de Piso exterior cerámico 10 x 30 color marron en Escalera de Acceso s/ calle Cerro Corá	51.072	46.000	**-9,9%**
1.3	Adquisición de Piso Piso interior cerámico en sectores de la vivienda	47.833	43.000	**-10,1%**
1.4	Adquisición de Piso Piso exterior loseta de Ho s/ contrapiso	51.410	46.300	**-9,9%**
1.5	Adquisicion Pastina para piso ceramico 10kg	26.833	24.200	**-9,8%**
2	**Revoque para terminación en Paredes Existentes (10 m2)**			
2.1	Adquisicion Cemento 50 kg (1bolsa)	55.000	49.500	**-10,0%**
2.2	Adquisicion Cal- 20 kg	18.667	17.000	**-8,9%**
2.3	Adquisicion Arena lavada	123.333	111.000	**-10,0%**
2.4	Adquisicion Hidrofugo 20 kg	116.667	105.000	**-10,0%**
2.5	Adquisición de Placas Cementicias tipo Durlok para cielorraso en Acceso s/ calle Cerro Corá	104.533	94.000	**-10,1%**
3	**Instalacion electrica General**		0	
3.1	Adquisicion de Tablero Seccionales con 4 llaves	42.833	38.500	**-10,1%**
3.2	Adquisicion Cable telefonico 2 pares 0.50 mm2	2.667	2.400	**-10,0%**
3.3	Adquisicion Ficha RJ11	5.667	5.100	**-10,0%**
3.4	Adquisicion de cable multifilar de 2mm2	2.789	2.500	**-10,4%**
3.5	Adquisicion de cubre cable 20 x 10 mm (tira de 2m)	8.667	7.800	**-10,0%**
3.6	Adquisicion de caja externa con placa doble y modulo toma doble	97.500	87.750	**-10,0%**
3.7	Adquisicion de caja externa con placa y punto bipolar	48.340	43.500	**-10,0%**
3.8	Adquisicion de lampara led Luz fria e27	49.400	44.500	**-9,9%**
3.9	Adquisicion de lampara led redondo adosar 9w luz fria	80.821	72.800	**-9,9%**
3.10	Adquisición de Panel de Adosar LED 24w Redondo Luz fria	81.783	73.600	**-10,0%**
4	**Pintura Latex para exterior - 420 m2**		0	
4.1	Adquisicion Pintura latex exterior- 18 litros	364.333	328.000	**-10,0%**
4.2	Adquisicion Enduido para exterior- 20 kg	104.167	93.800	**-10,0%**

Benancio Zara
Arquitecto

Abog. Jorge Servian
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Lic. Juan Ruben Aquino
Dirección de Adm. y Finanzas

Ing. René Miglio
Director de Infraestructura
Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

4.3	Adquisicion de lija N° 120 para pared	1.198	1.100	-8,2%
4.4	Adquisicion de lija N° 220 para pared	1.433	1.300	-9,3%
4.5	Adquisicion Rodillo antig.- 23 cm	28.867	24.100	-16,5%
4.6	Adquisicion Rodillo antig.- 15 cm	26.733	24.100	-9,9%
4.7	Adquisicion Pincel 2"	9.767	8.800	-9,9%
4.8	Adquisicion Pincel 3"	16.367	14.700	-10,2%
5	**Pintura interior - 420m2**		0	
5.1	Adquisicion Pintura latex interior- 18 litros	332.100	300.000	-9,7%
5.2	Adquisicion Enduido para interior- 20 kg	64.400	58.000	-9,9%
5.3	Adquisicion de lija N° 120 para pared	1.198	1.100	-8,2%
5.4	Adquisicion de lija N° 220 para pared	1.433	1.300	-9,3%
5.5	Adquisicion Rodillo antig.- 23 cm	28.867	26.000	-9,9%
5.6	Adquisicion Rodillo antig.- 15 cm	26.733	24.100	-9,9%
5.7	Adquisicion Pincel 2"	9.767	8.800	-9,9%
5.8	Adquisicion Pincel 3"	16.367	14.700	-10,2%
6	**Pintura para piso interior**			
6.1	Adquisicion Pintura para piso parquet- barniz plastificante poliuretano- 4lts	339.300	305.400	-10,0%
6.2	Adquisicion Sellador para madera- 3,6 lt	67.667	61.000	-9,9%
6.3	Adquisicion Aguarras 5lt	65.400	58.900	-9,9%
6.4	Adquisicion de lija N° 120	1.198	1.100	-8,2%
6.5	Adquisicion de lija N° 220	1.433	1.300	-9,3%
6.6	Adquisicion Rodillo antig.- 23 cm	28.867	26.000	-9,9%
6.7	Adquisicion Pincel 1"	5.600	5.050	-9,8%
6.8	Adquisicion Pincel 2"	9.767	8.800	-9,9%
7	**Pintura para piso exterior vereda**			
7.1	Adquisicion Pintura para piso 18lt	454.183	408.800	-10,0%
7.2	Adquisicion Aguarras 5lt	65.400	58.900	-9,9%
7.3	Adquisicion de lija N° 220	1.433	1.300	-9,3%
7.4	Adquisicion Rodillo antig.- 23 cm	28.867	26.000	-9,9%

Venancio Zarate
Arquitecto

Abog. Jorge Serpian
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Lic. Juan Ruben Aquino
Dirección de Adm. y Finanzas

Ing. René Miello
Director de Infraestructura
Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

7.5	Adquisicion Pincel 1"	5.600	5.050	-9,8%
7.6	Adquisicion Pincel 2"	9.767	8.800	-9,9%
8	**Pintura para superficies metalicas**	0	0	#¡DIV/0!
8.1	Adquisicion antioxido 3,6 lt	158.067	142.300	-10,0%
8.2	Adquisicion pintura esmalte sintetico 3,6lt	175.733	15.200	-91,4%
8.3	Adquisicion Aguarras 5lt	65.400	58.900	-9,9%
8.4	Adquisicion Pincel 1"	5.600	5.050	-9,8%
8.5	Adquisicion Pincel 2"	9.767	8.800	-9,9%
9	**Pintura para cielorraso**			
9.1	Adquisicion Pintura latex interior- 18 lt	348.767	314.000	-10,0%
9.2	Adquisicion Enduido para interior- 20 kg	64.400	58.000	-9,9%
9.3	Adquisicion de lija N° 120	1.198	1.100	-8,2%
9.4	Adquisicion de lija N° 220	1.433	1.300	-9,3%
9.5	Adquisicion Espatula para enduido	6.267	5.650	-9,8%
9.6	Adquisicion Rodillo antig.- 23 cm	27.867	26.000	-6,7%
9.7	Adquisicion Pincel 1"	5.600	5.050	-9,8%
9.8	Adquisicion Pincel 2"	9.767	8.800	-9,9%
10	**Adquisición de materiales de Plomeria para 2 Piletas para Lavado de Cabezas - Taller de Peluquería**			
10.1	Adquisicion Tubo pvc 3/4"	17.767	16.000	-9,9%
10.2	Adquisicion Caño pvc de 40 mm para desague	9.800	8.800	-10,2%
10.3	Adquisicion Codo desague 90°	4.597	4.150	-9,7%
10.4	Adquisicion Codo desague 45°	2.397	2.150	-10,3%
10.5	Adquisicion Codo roscable 3/4	2.950	2.650	-10,2%
10.6	Adquisicion Union reduccion	2.830	2.550	-9,9%
10.7	Adquisicion Tapon roscable	2.558	2.300	-10,1%
10.8	Adquisicion Canilla para lavatorio	87.667	79.000	-9,9%
10.9	Adquisicion Ducha lectrica corona	83.000	74.700	-10,0%
10.10	Adquisicion Llave de paso cromada linea fv	70.667	63.600	-10,0%
10.11	Adquisicion Cinta teflon	8.000	7.200	-10,0%

Venancio Zarate
Arquitecto

Ar. N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Lic. Juan Ruben Aquino
...ión de Adm. y Finanzas

Ing. René Miglio
Director de Infraestructura
Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

10.12	Adquisicion Adhesivo	10.333	9.300	**-10,0%**
11	**Adquisición de Tejas Española para repacion de techo**	2.267	2.000	**-11,8%**
12	**Adquisición de Mamparas divisorias de Eucatex H= 2,00 con puerta placa 0.80x2.00 mts con herrajes y cerraduras**	152.967	137.800	**-9,9%**
13	**Adquisición de cerraduras para puertas existentes**	71.553	64.500	**-9,9%**
	TOTAL	**4.651.141**	**4.060.935**	**-12,7%**

Al evaluar el análisis de los precios ofertados, la composición del precio se pudo cotejar ha respetado los márgenes establecidos entre el precio referencial y el precio ofertado, que se encuentra estipulado en el PBC de que sea superior al veinticinco por ciento (25%) para ofertas por debajo del precio referencial y del quince por ciento (15%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial. - **Art. 4, numeral 1 Resolución DNCP Nº. 1890/2020.-**

Según se verifica en el análisis de las ofertas no existen errores aritméticos que Subsanar.

Según consta en el Acta no hubo observaciones, por lo que se efectuaron ninguna petición de aclaración.

Seguidamente se comprobará si cumple con lo establecido en el Art. 40 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, en su Inc. a) y b):

Constancia de ser o no ser Funcionario/a Público/a.

Oferente 3: **Carlos Ramon Palacios Aponte**	
Cumple	Según Constancia N.º. 257
No Cumple	

Se comprueba que no se encuentran registrado como funcionario público.
Se Adjunta Documento/Constancia de ser o no ser funcionario/a Publico/a, descargada de la Web de la Secretaria de Función Pública (www.documentos.gov.py)

MARGEN DE PREFENCIA NACIONAL

No se aplica el margen de preferencia nacional ya que no ha presentado el certificado MIC según se pudo comprobar mas arriba con la evaluación de la presentación de los documentales de participación

Venancio Zara
Arquitecto

Abog. Jorge Servian
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Ing. René Miglio
Director de Infraestructura
Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

Lic. Juan Ruben Aquino
Dirección de Adm. y Finanzas

Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

MARGEN DE PREFENCIA LOCAL

EMPRESA	PATENTE COMERCIAL	OFERTA	APLICABILIDAD DEL MARGEN	PUESTO
Carlos Ramon Palacios Aponte	Encarnacion	22.610.400	0%	1°.

Se hace mención que la oferta presentada por el Oferente Nro. 1 Carlos Ramon Palacios Aponte, demuestra que es una empresa situada comercialmente en la Ciudad de Encarnación, por lo que se le concede el margen de preferencia Local.-

Por lo que se toma como la segunda oferta más baja, la **oferta Nro. 3 Carlos Palacios Aponte**, se lo toma para evaluar si cumple con los demás criterios de evaluación:

Capacidad financiera

RATIOS DE LIQUIDEZ	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE:	3.445.322.774	3.439.520.115	3.897.199.070	1,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.528.241.347	1.871.260.089	1.942.703.805	
Debe ser igual o mayor a 1 en promedio, en los 3 últimos años				
RATIOS DE ENDEUDAMIENTO	**AÑO 2018**	**AÑO 2019**	**AÑO 2020**	**PROMEDIO**
PASIVO TOTAL:	2.528.241.347	1.871.260.089	1.942.703.805	0,30
ACTIVO TOTAL	7.153.616.726	7.043.286.662	7.260.349.657	
No deberá ser mayor a 0,70 en promedio de los 3 últimos años				
RATIOS DE RENTABILIDAD, UTILIDAD O PERDIDAS DESPUES DE IMPUESTO CAPITAL	**AÑO 2018**	**AÑO 2019**	**AÑO 2020**	**PROMEDIO**
Utilidad del Ejercicio:	409.274.815	375.573.168	145.619.279	7
Capital:	4.062.896.420	4.539.052.485	4.914.625.653	
El promedio en los 3 años no deberá ser negativo				

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:

A)	Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura.
B)	Contribuyentes de IRACIS: Balance y Estado de Resultado de los años 2018, 2019, 2020
C)	Contribuyentes de IRP: Formulario 104 de los años 2018, 2019, 2020
D)	Contribuyentes de IRPC: Formulario 106 de los años 2018, 2019, 2020
E)	Contribuyentes de IVA: Formulario 120 de los 36 (treinta y seis) meses, de los años 2018, 2019, 2020

Venancio Zarat
Arquitecto

Abog. Jorge Servian
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Ing. René Miglio
Director de Infraestructura
Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

Lic. Juan Ruben Aquino
Dirección de Adm. y Finanzas

Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente individual o de cada miembro en caso de consorcio, se considerara los siguientes índices:
Demostrar la experiencia en **ventas de materiales de construcción,** con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al **50** % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: **3 (tres)**años. **2.018-2.019-2.020. Cumple.-**

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:

a)	Constancia de RUC remitida por la SET. **Cumple**
b)	Patente comercial vigente a la fecha de apertura o al inicio de la carga de propuestas para procesos de SBE, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. **Cumple**
c)	Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. **Cumple** con la presentación de los 3 años solicitados y cumplen con el equivalente del 50%.

Capacidad técnica

NO APLICA

Se concluye que cumple técnica y legalmente, además de económicamente. Por lo tanto, por lo aquí expuesto y habiendo cumplido con todo lo establecido en el **Artículo 28** de la ley 2051/03 de contrataciones públicas, y su Decreto reglamentario en su **Art. 63 "Criterios de Adjudicación" que dice**, atendiendo a lo dispuesto en el **Art. 28**, la adjudicación deberá recaer en el Oferente cuya oferta:

1. **cumple con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de bases y Condiciones.**
2. **Tenga las calificaciones y capacidades necesarias para ejecutar el Contrato.**
3. **Presente el Precio evaluado como el más bajo.**

Este Comité de Evaluación, sugiere la adjudicación por la Modalidad de la via de la excepción, por urgencia impostergable, a favor del **Oferente Nro. 1 Comercial Palacios, del Sr. Carlos Ramon Palacios Aponte, con RUC Nro. 678854 – 8.** La adjudicación recomendada se dará por el monto ofertado y cotejado en el cuadro comparativo de ofertas y en el cuadro de adjudicación de **Gs. 22.610.400** (Veintidós millones seiscientos diez mil cuatrocientos guaraníes, con todos los impuestos incluidos.

Venancio Zarate
Arquitecto

Abog. Jorge Servian
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

P.H. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Ing. René Miglio
Director de Infraestructura
Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

Lic. Juan Ruben Aquino
Dirección de Adm. y Finanzas

TETÂ REMBIJOKUÁI
Sâmbyhyha
Secretaría de la
FUNCIÓN PÚBLICA

TETÂ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PLANILLA DE SITUACION DE FUNCIONARIOS SEGÚN EXPTE. N° 1104

Información Extraída del Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos(SINARH) y las Nóminas de Altas y Bajas remitidas en forma mensual por las Instituciones Públicas a la Secretaría de la Función Pública.

SEGÚN CONSTANCIA N° 257

SOLICITADO POR: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

Nº	CEDULA/DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIONES DONDE PRESTA SERVICIOS SEGÚN INFORMACION DEL SINARH (al 21/02/2022 15:03)	NOMINAS DE ALTAS Y BAJAS SEGÚN DATOS PRESENTADOS POR LAS INSTITUCIONES (DECRETO 6581/2022 ART. 107)(al 21/02/2022 15:03)
1	461.997	AXEL CORVALAN AMIGO	NO REGISTRA DATOS	NO REGISTRA DATOS
2	2.598.981	CARLOS ISEL PALACIOS JARA	NO REGISTRA DATOS	NO REGISTRA DATOS
3	678.854	CARLOS RAMON PALACIOS APONTE	NO REGISTRA DATOS	NO REGISTRA DATOS
4	1.379.066	EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA	NO REGISTRA DATOS	NO REGISTRA DATOS
5	1.861.152	GUSTAVO ADOLFO LEIVA	NO REGISTRA DATOS	NO REGISTRA DATOS

TETÂ REMBIJOKUÁI
Sâmbyhyha
Secretaría de la FUNCIÓN PÚBLICA

TETÂ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PLANILLA DE SITUACION DE FUNCIONARIOS SEGÚN EXPTE. N° 1104

Información Extraída del Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos(SINARH) y las Nóminas de Altas y Bajas remitidas en forma mensual por las Instituciones Públicas a la Secretaría de la Función Pública.

SEGÚN CONSTANCIA N° 257

SOLICITADO POR: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

Nº	CEDULA/DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIONES DONDE PRESTA SERVICIOS SEGÚN INFORMACION DEL SINARH (al 21/02/2022 15:03)	NOMINAS DE ALTAS Y BAJAS SEGÚN DATOS PRESENTADOS POR LAS INSTITUCIONES (DECRETO 6581/2022 ART. 107)(al 21/02/2022 15:03)
6	1.257.623	JAVIER VALENZUELA ESQUIVEL	NO REGISTRA DATOS	NO REGISTRA DATOS
7	2.019.533	LUIS ARMANDO IBARRA BOGADO	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - VICEMINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR Y CIENCIAS [CATEDRATICO-CARGO PERMANENTE : 2021 - Obj_Gasto: 111]	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS (MEC) [CATEDRATICO-PERMANENTE: 12/2021]
8	1.898.834	RODRIGO YAMIL DI PARDO ARMELE	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO [SIN ACTUALIZAR-CARGO PERMANENTE : 2001 - Obj_Gasto: 111 - Motivo Baja: 19-CONFIRMACION DE CATEGORIA]	NO REGISTRA DATOS

SARA SILVANA SANTACRUZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por SARA SILVANA SANTACRUZ GONZALEZ
Fecha: 2022.02.21 15:45:09 -03'00'

Secretaría General
Secretaría de la Función Pública