DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 29/2023 "REMODELACION, REPARACION Y AMPLIACION DE GUARDERIA - AD REFERENDUM" I.D.N Nº: 430349

CUADRO COMPARATIVO

						TES INGENIERIA		ING. HUGO C. GIOVINE G.		ESTERO GUAZU S.A		VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL		KUARAHY INGENIERIA SACIA		CANATTA CONSTRUCTORA		FRANCOM SA		CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL - ING. ALFREDO LEZCANO		EN OBRAS - CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS		CLEM SA		CX CONTRUCCIONES SA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	80111613-9999	Mano de obra - Desmonte de mampara (durlock)	Metros cuadrados	UNIDAD	43	14.090	605.870	20.661	888.423	16.500	709.500	13.527	581.661	16.060	690.580	16.908	727.044	20.570	884.510	14.000	602.000	15.100	649.300	20.400	877.200	14.278	613.954
2	80111613-9999	Mano de obra - Desmonte de Abertura de 0.80m x 2.10m	Unidad	UNIDAD	3	21.980	65.940	30.988	92.964	24.800	74.400	18.317	54.951	24.090	72.270	60.000	180.000	22.630	67.890	20.001	60.003	22.600	67.800	20.400	61.200	21.417	64.251
3	80111613-9999	Mano de obra - Desmonte de Abertura de 1.00m x 1.00m	Unidad	UNIDAD	1	21.980	21.980	30.988	30.988	24.800	24.800	18.317	18.317	24.090	24.090	60.000	60.000	26.620	26.620	20.001	20.001	22.600	22.600	30.000	30.000	21.417	21.417
4	80111613-9999	Mano de obra - Desmonte de Mamposteria para colocacion de puerta de 0.80x2.10m (Direccion y SSHH1)	Unidad	UNIDAD	2	14.653	29.306	20.661	41.322	16.500	33.000	12.212	24.424	16.060	32.120	25.000	50.000	45.250	90.500	14.000	28.000	15.100	30.200	20.700	41.400	14.278	28.556
5	80111613-9999	Mano de obra - Demolicion de mamposteria para colocacion de puerta 0.70x2.10m (SSHH2)	Unidad	UNIDAD	1	14.653	14.653	20.661	20.661	16.500	16.500	12.212	12.212	16.060	16.060	25.000	25.000	45.250	45.250	14.000	14.000	15.100	15.100	20.700	20.700	14.278	14.278
6	72102602-007	Provision de Mamparas de Durlock	Metros cuadrados	UNIDAD	180	146.562	26.381.160	150.321	27.057.780	165.700	29.826.000	122.135	21.984.300	160.635	28.914.300	226.774	40.819.320	212.960	38.332.800	125.000	22.500.000	130.000	23.400.000	168.000	30.240.000	142.804	25.704.720
7	80111613-9999	Mano de obra - Colocacion de Mamparas de Durlock	Metros cuadrados	UNIDAD	180	55.430	9.977.400	63.351	11.403.180	69.800	12.564.000	51.472	9.264.960	67.696	12.185.280	35.976	6.475.680	30.170	5.430.600	50.000	9.000.000	50.000	9.000.000	55.200	9.936.000	60.182	10.832.760
8	72102602-006	Provision de Pared de Placa Verde (anti humedad) en baños (SSHH1 Y SSHH2)	Metros cuadrados	UNIDAD	14,56	170.000	2.475.200	239.907	3.493.046	192.300	2.799.888	141.765	2.064.098	186.453	2.714.756	281.375	4.096.820	239.580	3.488.285	140.001	2.038.415	174.500	2.540.720	198.000	2.882.880	165.756	2.413.407
9	72102602-006	Provision de Pared divisoria de Placa Verde (anti humedad) en baños (SSHH1 Y SSHH2)	Metros cuadrados	UNIDAD	11	65.442	719.862	92.287	1.015.157	74.000	814.000	54.535	599.885	71.726	788.986	281.375	3.095.125	30.170	331.870	54.000	594.000	67.200	739.200	55.200	607.200	63.764	701.404
10	72102602-008	Provision de puerta placa de 0.80x2.10m con contramarco y accesorios	Unidad	UNIDAD	3	1.127.000	3.381.000	1.288.002	3.864.006	142.000	426.000	1.046.500	3.139.500	1.376.389	4.129.167	972.454	2.917.362	1.643.790	4.931.370	1.100.000	3.300.000	1.288.000	3.864.000	1.116.500	3.349.500	1.223.600	3.670.800
11	80111613-9999	Mano de obra - Montaje de puerta placa de 0.80x2.10m con contramarco y accesorios	Unidad	UNIDAD	3	170.040	510.120	239.797	719.391	192.500	577.500	141.700	425.100	186.368	559.104	185.300	555.900	133.100	399.300	150.000	450.000	174.400	523.200	240.000	720.000	165.680	497.040
12	72102602-008	Provision de puerta metalica de 0.70x2.10m con herrajes y accesorios	Unidad	UNIDAD	1	785.200	785.200	805.335	805.335	887.000	887.000	654.334	654.334	860.598	860.598	1.029.000	1.029.000	1.131.350	1.131.350	800.001	800.001	805.400	805.400	1.098.000	1.098.000	765.067	765.067
13	72102602-008	Provision de Puerta de Melamina con marco de 0.60x1.90 en baño Incluye pasador en SSHH1	Unidad	UNIDAD	2	763.000	1.526.000	872.001	1.744.002	961.000	1.922.000	708.500	1.417.000	931.841	1.863.682	953.005	1.906.010	1.131.350	2.262.700	780.000	1.560.000	872.000	1.744.000	1.006.500	2.013.000	828.400	1.656.800
14	80111613-9999	Mano de Obra Colocacion de Puerta de Melamina incluye pasador SSHH1	Unidad	UNIDAD	2	271.150	542.300	255.201	510.402	281.300	562.600	207.350	414.700	272.713	545.426	185.300	370.600	133.100	266.200	220.000	440.000	255.200	510.400	240.000	480.000	242.440	484.880
15	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de puerta metálica de 0.70x2.10m con herrajes y accesorios	Unidad	UNIDAD	1	170.040	170.040	239.797	239.797	192.200	192.200	141.700	141.700	186.368	186.368	185.300	185.300	133.100	133.100	150.000	150.000	174.400	174.400	180.000	180.000	165.680	165.680
16	72102602-008	Provisión de Ventana de 1.00x1.00m en vidrio templado con marcos de aluminio	Unidad	UNIDAD	2	769.250	1.538.500	724.002	1.448.004	798.000	1.596.000	588.250	1.176.500	773.684	1.547.368	814.500	1.629.000	1.064.800	2.129.600	635.001	1.270.002	724.000	1.448.000	880.000	1.760.000	687.800	1.375.600
17	80111613-9999	Colocación de Ventana de 1.00x1.00m en vidrio templado con marc	Unidad	UNIDAD	2	393.120	786.240	403.201	806.402	444.000	888.000	327.600	655.200	430.869	861.738	393.120	786.240	137.130	274.260	350.001	700.002	403.200	806.400	360.000	720.000	383.040	766.080
18	80111613-9999	ación de Puerta Principal de acceso principal de vidrio templado pivo	Unidad	UNIDAD	1	855.666	855.666	817.400	817.400	887.000	887.000	654.334	654.334	860.598	860.598	906.000	906.000	918.390	918.390	750.000	750.000	805.400	805.400	960.000	960.000	765.067	765.067
19	72131601-009	iso similar al existente para reposición en demlición de mamparas, c	Metros cuadrados	UNIDAD	12	119.840	1.438.080	136.961	1.643.532	151.000	1.812.000	111.280	1.335.360	146.358	1.756.296	59.737	716.844	179.750	2.157.000	120.000	1.440.000	137.000	1.644.000	132.000	1.584.000	130.112	1.561.344
20	80111613-9999	Mano de Obra - colocación de Piso similar al existente con carpeta 1:	Metros cuadrados	UNIDAD	12	44.485	533.820	45.627	547.524	50.300	603.600	37.071	444.852	48.757	585.084	60.309	723.708	56.570	678.840	40.000	480.000	45.700	548.400	36.000	432.000	43.345	520.140
21	72131601-009	Provision de Zocalo similar al existente	Metros lineal	UNIDAD	33	26.182	864.006	26.855	886.215	29.600	976.800	21.819	720.027	28.695	946.935	25.720	848.760	34.140	1.126.620	23.500	775.500	26.900	887.700	36.000	1.188.000	25.511	841.863
22	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de zócalo similar al existente	Metros lineal	UNIDAD	33	19.630	647.790	20.135	664.455	22.100	729.300	16.359	539.847	21.514	709.962	17.974	593.142	15.080	497.640	17.501	577.533	20.200	666.600	18.000	594.000	19.127	631.191
23	72131601-011	Provisión de Materiales para Instalación Desagüe cloacal y agua corriente (SSHH1 Y SSHH2)	Unidad Medida Glob	UNIDAD	1	3.010.800	3.010.800	3.088.002	3.088.002	3.404.500	3.404.500	2.509.000	2.509.000	3.299.914	3.299.914	3.688.603	3.688.603	1.597.200	1.597.200	2.750.000	2.750.000	3.088.000	3.088.000	1.911.000	1.911.000	2.933.600	2.933.600
24	80111613-9999	Mano de Obra Instalación de Desagüe cloacal y agua corriente (SSHH1 Y SSHH2)	Unidad Medida Glob	UNIDAD	1	1.465.360	1.465.360	1.502.935	1.502.935	1.656.200	1.656.200	1.221.134	1.221.134	1.606.071	1.606.071	1.795.248	1.795.248	1.730.300	1.730.300	1.300.001	1.300.001	1.503.000	1.503.000	1.666.500	1.666.500	1.427.787	1.427.787
25	72131601-011	Provisión de Artefactos sanitarios para reemplazar existentes	Unidad Medida Glob	UNIDAD	1	3.221.500	3.221.500	3.050.000	3.050.000	3.342.700	3.342.700	2.463.500	2.463.500	3.240.071	3.240.071	3.570.993	3.570.993	4.791.600	4.791.600	2.700.001	2.700.001	3.032.000	3.032.000	4.140.000	4.140.000	2.880.400	2.880.400
26	80111613-9999	Mano de obra Instalación de Artefactos Sanitarios	Unidad Medida Glob	UNIDAD	1	746.200	746.200	768.600	768.600	843.700	843.700	621.834	621.834	817.853	817.853	1.052.334	1.052.334	665.500	665.500	670.000	670.000	765.400	765.400	1.035.000	1.035.000	727.067	727.067
27	72131601-003	Provisión de Materiales para Carpeta (mezcla 1:3)	Metros cuadrados	UNIDAD	13,5	27.744	374.544	28.457	384.170	31.300	422.550	23.121	312.134	30.408	410.508	21.577	291.290	28.650	386.775	22.000	297.000	28.500	384.750	21.250	286.875	27.033	364.946
28	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de Carpeta 1:3	Metros cuadrados	UNIDAD	13,5	22.554	304.479	25.777	347.990	28.400	383.400	20.943	282.731	27.544	371.844	23.975	323.663	26.620	359.370	19.999	269.987	25.800	348.300	19.200	259.200	24.487	330.575
29	72131601-009	Provisión de piso tipo porcelanato de alto tránsito en SSHH1 Y SSHH2	Metros cuadrados	UNIDAD	13,5	133.536	1.802.736	136.961	1.848.974	151.000	2.038.500	111.280	1.502.280	146.358	1.975.833	142.413	1.922.576	153.130	2.067.255	120.000	1.620.000	137.000	1.849.500	143.000	1.930.500	130.112	1.756.512
30	80111613-999-	Mano de Obra Colocación de Piso tipo porcelanato de alto tránsito en SSHH1 Y SSHH2	Metros cuadrados	UNIDAD	13,5	49.738	671.463	54.900	741.150	56.200	758.700	41.449	559.562	54.513	735.926	41.974	566.649	45.250	610.875	40.000	540.000	51.100	689.850	48.000	648.000	48.463	654.251
31	72131601-009	Provisión de Azulejos en SSHH1 y SSHH2	Metros cuadrados	UNIDAD	71	103.402	7.341.542	106.055	7.529.905	116.900	8.299.900	86.169	6.117.999	113.330	8.046.430	80.616	5.723.736	132.170	9.384.070	92.000	6.532.000	106.100	7.533.100	84.000	5.964.000	100.751	7.153.321
32	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de Azulejos en SSHH1 y SSHH2	Metros cuadrados	UNIDAD	71	31.408	2.229.968	32.215	2.287.265	35.500	2.520.500	26.174	1.858.354	34.423	2.444.033	41.974	2.980.154	45.250	3.212.750	26.000	1.846.000	32.300	2.293.300	33.000	2.343.000	30.603	2.172.813
33	72131601-011	Provisión de Mesada de Granito para lavatorios en SSHH2 de 0.90x0.55m	Unidad	UNIDAD	1	1.335.360	1.335.360	1.369.601	1.369.601	1.509.000	1.509.000	1.112.800	1.112.800	1.463.588	1.463.588	1.455.200	1.455.200	1.597.200	1.597.200	1.200.000	1.200.000	1.369.600	1.369.600	1.560.000	1.560.000	1.301.120	1.301.120

Arq. Norma Soler
Gerente de Infraestructura Aeroportuaria
SDI-DINAC

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Pytos.Aeroportuarios
GIA/SDI - DINAC

34	80111613-9999	Mano de Obra Colocación de Mesada de Granito para lavatorio de 0.90x0.55m en SSHH2	Unidad	UNIDAD	1	222.300	222.300	228.002	228.002	251.300	251.300	185.250	185.250	243.646	243.646	270.750	270.750	226.270	226.270	190.001	190.001	228.000	228.000	240.000	240.000	216.600	216.600
35	25174001-002	Provisión de extractor de aire para baño con salida al exterior	Unidad	UNIDAD	3	285.316	855.948	274.500	823.500	296.000	888.000	218.184	654.552	286.961	860.883	302.100	906.300	399.300	1.197.900	235.000	705.000	268.600	805.800	204.000	612.000	255.107	765.321
36	80111613-9999	Mano de obra - Instalación de extractor de aire para baño con salida al exterior	Unidad	UNIDAD	3	103.343	310.029	119.560	358.680	130.000	390.000	95.961	287.883	126.211	378.633	132.870	398.610	150.850	452.550	100.001	300.003	118.200	354.600	120.000	360.000	112.201	336.603
37	72131601-011	Provision de caño de pvc de 10m de diamt. Para noca de extractor	Metro lineal	UNIDAD	15	34.033	510.495	34.907	523.605	38.400	576.000	28.361	425.415	37.301	559.515	39.270	589.050	66.550	998.250	30.000	450.000	35.000	525.000	45.600	684.000	33.161	497.415
38	80111613-9999	Mano de Obra - Instalación de caño de pvc de 10cm de diamt. Para boca de extractor	Metro lineal	UNIDAD	15	19.973	299.595	22.827	342.405	25.100	376.500	18.546	278.190	24.392	365.880	28.533	427.995	22.630	339.450	20.001	300.015	22.900	343.500	24.000	360.000	21.685	325.275
39	80111613-9999	Mano de Obra - Reubicación de Evaporador de Aire Acondicionado (mover 1m)	Unidad	UNIDAD	1	301.080	301.080	317.200	317.200	340.400	340.400	250.900	250.900	329.991	329.991	347.400	347.400	483.600	483.600	270.001	270.001	308.800	308.800	240.000	240.000	293.360	293.360
40	80111613-9999	Mano de Obra - Reubicación de ventilador existente	Unidad	UNIDAD	2	301.080	602.160	317.200	634.400	340.400	680.800	250.900	501.800	329.991	659.982	328.100	656.200	150.850	301.700	250.000	500.000	308.800	617.600	240.000	480.000	293.360	586.720
41	80111613-9999	Mano de Obra - Reubicación de compresor de AA del salón multiuso a Secretaría	Unidad	UNIDAD	1	301.080	301.080	317.200	317.200	340.400	340.400	250.900	250.900	329.991	329.991	386.000	386.000	452.540	452.540	270.001	270.001	308.800	308.800	240.000	240.000	293.360	293.360
42	80111613-9999	Mano de Obra - Reubicación de AA en Dirección a enfermería	Unidad	UNIDAD	1	301.080	301.080	317.200	317.200	340.400	340.400	250.900	250.900	329.991	329.991	386.000	386.000	452.540	452.540	270.001	270.001	308.800	308.800	240.000	240.000	293.360	293.360
43	72131601-001	Provisión de artefactos de iluminación LED de 30x30 luz fría	Unidad	UNIDAD	14	150.737	2.110.318	154.603	2.164.442	179.000	2.506.000	125.614	1.758.596	165.210	2.312.940	164.265	2.299.710	239.580	3.354.120	130.000	1.820.000	154.700	2.165.800	110.000	1.540.000	146.872	2.056.208
44	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de iluminación LED de 30x30 luz fría	Unidad	UNIDAD	14	75.156	1.052.184	85.895	1.202.530	94.500	1.323.000	69.789	977.046	91.787	1.285.018	85.894	1.202.516	45.250	633.500	70.000	980.000	85.900	1.202.600	60.000	840.000	81.599	1.142.386
45	72131601-001	Provisión de Materiales para Bocas de Luz/Electroductos y cableados	Unidad	UNIDAD	14	91.624	1.282.736	93.972	1.315.608	103.600	1.450.400	76.354	1.068.956	100.421	1.405.894	129.214	1.808.996	59.900	838.600	82.000	1.148.000	94.000	1.316.000	60.000	840.000	89.275	1.249.850
46	80111613-9999	Mano de Obra - Bocas de Luz/electroductos y cableado	Unidad	UNIDAD	14	68.156	954.184	77.896	1.090.544	85.700	1.199.800	63.289	886.046	83.238	1.165.332	107.104	1.499.456	75.420	1.055.880	68.000	952.000	77.900	1.090.600	66.000	924.000	73.999	1.035.986
47	72131601-012	Provision de Pintura Latex interior con enduido (mamparas intaladas)	Metros cuadrados	UNIDAD	102	23.556	2.402.712	24.161	2.464.422	26.600	2.713.200	19.630	2.002.260	25.817	2.633.334	27.180	2.772.360	21.810	2.224.620	21.000	2.142.000	24.200	2.468.400	17.600	1.795.200	22.952	2.341.104
48	80111613-9999	Mano de obra - Pintura Latex interior con enduido (mamparas intaladas)	Metros cuadrados	UNIDAD	102	18.330	1.869.660	18.801	1.917.702	20.700	2.111.400	15.275	1.558.050	20.090	2.049.180	22.325	2.277.150	30.170	3.077.340	16.000	1.632.000	18.800	1.917.600	22.000	2.244.000	17.860	1.821.720
49	72131601-012	Porvision de Latex Intgerior para repintado de paredes existentes	Metros cuadrados	UNIDAD	240	15.703	3.768.720	16.108	3.865.920	17.700	4.248.000	13.086	3.140.640	17.211	4.130.640	19.126	4.590.240	12.230	2.935.200	15.000	3.600.000	16.200	3.888.000	13.200	3.168.000	15.301	3.672.240
50	80111613-9999	Mano de obra - Piintura Latex interior para repintado de paredes	Metros cuadrados	UNIDAD	240	11.778	2.826.720	12.082	2.899.680	13.300	3.192.000	9.815	2.355.600	12.908	3.097.920	15.100	3.624.000	28.280	6.787.200	10.000	2.400.000	12.100	2.904.000	11.000	2.640.000	11.476	2.754.240
51	72131601-012	Provision de Pintura Sintetica para repintado de paredes existentes incluye aberturas	Metros cuadrados	UNIDAD	252	15.703	3.957.156	16.108	4.059.216	17.700	4.460.400	13.086	3.297.672	17.211	4.337.172	20.133	5.073.516	23.030	5.803.560	15.000	3.780.000	16.200	4.082.400	21.850	5.506.200	15.301	3.855.852
52	80111613-9999	Mano de obra - Pintura Sintetica para repintado de paredes existentes, incluye aberturas	Metros cuadrados	UNIDAD	252	11.778	2.968.056	12.082	3.044.664	13.300	3.351.600	9.815	2.473.380	12.908	3.252.816	15.100	3.805.200	22.630	5.702.760	10.000	2.520.000	12.100	3.049.200	16.500	4.158.000	11.476	2.891.952
53	80111613-9999	Mano de Obra - Remocion de canaleta existente entre techo de guardería y techo de multiuso existente incluyendo bajada	Metro lineal	UNIDAD	17,5	22.000	385.000	31.385	549.238	25.100	439.250	18.546	324.555	24.392	426.860	25.680	449.400	26.620	465.850	20.001	350.018	22.900	400.750	14.500	253.750	21.685	379.488
54	72131601-007	Provision de Materiales para Ampliacion de Techo de chapa de Zinc del bloque de la guardería en la union con el multiuso, solape 0.50.	Metros cuadrados	UNIDAD	9,8	191.000	1.871.800	195.947	1.920.281	216.000	2.116.800	159.206	1.560.219	209.392	2.052.042	220.440	2.160.312	332.750	3.260.950	170.000	1.666.000	196.000	1.920.800	180.000	1.764.000	186.149	1.824.260
55	80111613-9999	Mano de obra - Montaje de Techo de Chapa de Zin dc del bloque de guardería en la union con el multiuso, solape 0.50m	Metros cuadrados	UNIDAD	9,8	44.000	431.200	51.016	499.957	56.200	550.760	41.449	406.200	54.513	534.227	63.000	617.400	113.140	1.108.772	44.000	431.200	51.100	500.780	60.000	588.000	48.463	474.937
56	80111613-9999	Mano de obra - Desmonte de membrana aislante en sector de retiro de la canaleta	Metros cuadrados	UNIDAD	20	14.404	288.080	20.313	406.260	16.200	324.000	12.004	240.080	15.786	315.720	18.467	369.340	22.630	452.600	13.001	260.020	14.800	296.000	12.000	240.000	14.035	280.700
57	72131601-007	Provisión de Membrana aislante en sector de retiro de la canaleta y en donde se chapas	Metros cuadrados	UNIDAD	20	21.391	427.820	27.683	553.660	22.100	442.000	16.359	327.180	21.514	430.280	32.717	654.340	94.940	1.898.800	20.001	400.020	20.200	404.000	18.000	360.000	19.127	382.540
58	80111613-9999	Mano de Obra - Desmonte de juntas entre chapas y mampostería (recogida y revoque de juntas con hidrófugo)	Metro lineal	UNIDAD	67	18.806	1.260.002	21.495	1.440.165	23.600	1.581.200	17.464	1.170.088	22.967	1.538.789	24.180	1.620.060	22.630	1.516.210	18.000	1.206.000	21.500	1.440.500	18.000	1.206.000	20.419	1.368.073
59	72131601-005	Provisión de Materiales para Reposición de Juntas entre Chapas y mampostería (recogida y revoque de juntas con hidrófugo)	Metro lineal	UNIDAD	67	62.842	4.210.414	64.455	4.318.485	71.000	4.757.000	52.369	3.508.723	68.876	4.614.692	96.680	6.477.560	66.550	4.458.850	58.001	3.886.067	64.500	4.321.500	77.000	5.159.000	61.231	4.102.477
60	80111613-9999	Mano de Obra - Retiro de chapas averiadas	Unidad	UNIDAD	30	19.975	599.250	24.400	732.000	20.700	621.000	15.275	458.250	20.090	602.700	23.500	705.000	15.080	452.400	17.000	510.000	18.800	564.000	18.000	540.000	17.860	535.800
61	72131601-9976	Provisión de Chapas ondulada de Zinc (para reposición)	Unidad	UNIDAD	30	174.043	5.221.290	178.507	5.355.210	196.800	5.904.000	145.036	4.351.080	190.756	5.722.680	218.670	6.560.100	239.580	7.187.400	158.000	4.740.000	178.600	5.358.000	132.000	3.960.000	169.581	5.087.430
62	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de Chapa Ondulada de Zinc para reposición	Unidad	UNIDAD	30	36.909	1.107.270	37.857	1.135.710	41.700	1.251.000	30.758	922.740	40.453	1.213.590	63.000	1.890.000	41.140	1.234.200	34.001	1.020.030	37.900	1.137.000	42.000	1.260.000	35.963	1.078.890
63	80111613-9999	Mano de Obra - Remoción de chapa de fibra de vidrio de aire y luz	Metros cuadrados	UNIDAD	18	15.703	282.654	22.144	398.592	17.700	318.600	13.086	235.548	17.211	309.798	20.133	362.394	26.620	479.160	15.000	270.000	16.200	291.600	10.800	194.400	15.301	275.418
64	72131601-9976	Provisión de Chapa Ondulada de policarbonato en aire y luz	Metros cuadrados	UNIDAD	18	248.638	4.475.484	255.015	4.590.270	281.100	5.059.800	207.199	3.729.582	272.513	4.905.234	309.209	5.565.762	239.580	4.312.440	220.000	3.960.000	255.100	4.591.800	220.000	3.960.000	242.263	4.360.734
65	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de Chapa de policarbonato en aire y luz	Metros cuadrados	UNIDAD	18	37.960	683.280	53.532	963.576	42.900	772.200	31.634	569.412	41.604	748.872	63.000	1.134.000	45.250	814.500	34.001	612.018	39.000	702.000	36.000	648.000	36.987	665.766
66	80111613-9999	Mano de Obra - Aislación de juntas con membrana liquida y tela	Metro lineal	UNIDAD	67	33.514	2.245.438	34.375	2.303.125	37.800	2.532.600	27.929	1.871.243	36.731	2.460.977	51.560	3.454.520	56.570	3.790.190	30.000	2.010.000	34.400	2.304.800	30.000	2.010.000	32.655	2.187.885
67	80111613-9999	Mano de Obra - Ajuste y limpieza de tornillos auto perforantes	Metros cuadrados	UNIDAD	598	19.975	11.945.050	18.801	11.242.998	20.700	12.378.600	15.275	9.134.450	20.090	12.013.820	21.150	12.647.700	28.280	16.911.440	16.500	9.867.000	18.800	11.242.400	18.000	10.764.000	17.860	10.680.280
68	80111613-9999	Mano de Obra - Sellado de tornillos auto perforantes con membrana liquida	Metros cuadrados	UNIDAD	598	15.184	9.080.032	15.576	9.314.448	17.100	10.225.800	12.654	7.567.092	16.641	9.951.318	21.414	12.805.572	15.080	9.017.840	14.000	8.372.000	15.600	9.328.800	10.800	6.458.400	14.795	8.847.410

Arq. Norma Soler
Gerente de Infraestructura Aeroportuaria
SDI-DINAC

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Pytos.Aeroportuarios
GIA/SDI - DINAC

69	72131601-005	Provisión de Materiales para reparación de mampostería cumbrera con envarillado y revoque hidrófugo	Metros cuadrados	UNIDAD	6,5	112.528	731.432	115.416	750.204	127.000	825.500	93.774	609.531	123.333	801.665	129.840	843.960	166.380	1.081.470	105.001	682.507	115.500	750.750	120.000	780.000	109.643	712.680
70	80111613-9999	Mano de Obra - Reparación de mampostería cumbrera con envarillado y revoque hidrófugo	Metros cuadrados	UNIDAD	6,5	35.334	229.671	36.241	235.567	39.900	259.350	29.445	191.393	38.726	251.719	44.394	288.561	45.250	294.125	32.001	208.007	36.300	235.950	36.000	234.000	34.428	223.782
71	72131601-012	Provisión de Pintura de Chapas con aislante liquido	Metros cuadrados	UNIDAD	598	23.556	14.086.488	24.161	14.448.278	26.600	15.906.800	19.630	11.738.740	25.817	15.438.566	27.180	16.253.640	39.930	23.878.140	24.000	14.352.000	24.200	14.471.600	18.700	11.182.600	22.952	13.725.296
72	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura de Chapas con aislante liquido	Metros cuadrados	UNIDAD	598	15.703	9.390.394	16.108	9.632.584	17.700	10.584.600	13.086	7.825.428	17.211	10.292.178	18.120	10.835.760	26.620	15.918.760	14.000	8.372.000	16.200	9.687.600	18.700	11.182.600	15.301	9.149.998
73	80111613-9999	Mano de obra de desmonte de Cielo raso existente	Metros cuadrados	UNIDAD	598	27.481	16.433.638	28.187	16.855.826	31.000	18.538.000	22.901	13.694.798	30.120	18.011.760	31.710	18.962.580	26.620	15.918.760	25.001	14.950.598	28.200	16.863.600	25.200	15.069.600	26.777	16.012.646
74	72131601-007	Provisión de Cielo raso técnico desmontable, incluye estructura	Metros cuadrados	UNIDAD	598	136.084	81.378.232	139.575	83.465.850	153.800	91.972.400	113.404	67.815.592	149.151	89.192.298	157.020	93.897.960	159.720	95.512.560	125.000	74.750.000	120.000	71.760.000	150.000	89.700.000	132.595	79.291.810
75	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de Cielo raso técnico desmontable con estructura	Metros cuadrados	UNIDAD	598	54.264	32.449.872	62.017	37.086.166	68.300	40.843.400	50.388	30.132.024	66.271	39.630.058	69.768	41.721.264	56.570	33.828.860	50.000	29.900.000	62.100	37.135.800	43.750	26.162.500	58.915	35.231.170
76	80111613-9999	Mano de Obra - Marcación y Replanteo	Metros cuadrados	UNIDAD	72	7.852	565.344	8.056	580.032	8.800	633.600	6.544	471.168	8.605	619.560	5.034	362.448	7.540	542.880	7.000	504.000	8.100	583.200	5.700	410.400	7.651	550.872
77	801-11613-9999	Mano de Obra - Estudio de Suelo, una perforación	Metro lineal	UNIDAD	8	222.559	1.780.472	228.267	1.826.136	251.600	2.012.800	185.466	1.483.728	243.930	1.951.440	342.400	2.739.200	266.200	2.129.600	220.000	1.760.000	228.300	1.826.400	187.500	1.500.000	216.853	1.734.824
78	80111613-9999	Mano de Obra - Demolición de rampa de 7.00m x 1.10m	Medida Global	UNIDAD	1	785.200	785.200	805.335	805.335	887.000	887.000	654.334	654.334	860.598	860.598	1.006.667	1.006.667	1.118.040	1.118.040	719.999	719.999	805.400	805.400	900.000	900.000	765.067	765.067
79	72131601-003	Zapatas con Excavación	Metros Cubicos	UNIDAD	5,54	2.220.000	12.298.800	2.093.336	11.597.081	2.308.000	12.786.320	1.700.834	9.422.620	2.236.987	12.392.908	2.058.616	11.404.733	2.500.000	13.850.000	2.500.000	13.850.000	2.093.400	11.597.436	2.160.000	11.966.400	1.988.667	11.017.215
80	72131601-015	Pilares	Metros Cubicos	UNIDAD	3,63	2.196.400	7.972.932	2.067.201	7.503.940	2.279.500	8.274.585	1.679.600	6.096.948	2.209.061	8.018.891	2.348.026	8.523.334	3.100.000	11.253.000	2.500.000	9.075.000	2.067.200	7.503.936	2.694.810	9.782.160	1.963.840	7.128.739
81	72131601-015	Vigas de Fundación	Metros Cubicos	UNIDAD	2,92	2.770.000	8.088.400	2.845.601	8.309.155	3.137.000	9.160.040	2.312.050	6.751.186	3.040.879	8.879.367	2.528.024	7.381.830	3.050.000	8.906.000	2.500.000	7.300.000	2.845.600	8.309.152	2.661.600	7.771.872	2.703.320	7.893.694
82	72131601-015	Vigas Superior	Metros Cubicos	UNIDAD	4,75	2.774.460	13.178.685	2.845.601	13.516.605	3.137.000	14.900.750	2.312.050	10.982.238	3.040.879	14.444.175	2.528.024	12.008.114	3.141.560	14.922.410	2.500.000	11.875.000	2.845.600	13.516.600	2.560.080	12.160.380	2.703.320	12.840.770
83	72131601-004	Losa Rap	Metros cuadrados	UNIDAD	67	269.620	18.064.540	276.535	18.527.845	304.000	20.368.000	224.684	15.053.828	295.510	19.799.170	294.933	19.760.511	319.440	21.402.480	290.000	19.430.000	300.000	20.100.000	264.000	17.688.000	262.707	17.601.369
84	72131601-003	Zapatas 0.80X0.80m, h: 0.30	Metros Cubicos	UNIDAD	0,38	2.224.000	845.120	2.093.336	795.468	2.307.900	877.002	1.700.834	646.317	2.236.987	850.055	2.058.616	782.274	2.500.000	950.000	2.500.000	950.000	2.093.400	795.492	2.160.000	820.800	1.988.667	755.693
85	72131601-015	Pilares 0.13x0.30	Metros Cubicos	UNIDAD	0,25	2.196.400	549.100	2.067.201	516.800	2.279.000	569.750	1.679.600	419.900	2.209.061	552.265	2.348.026	587.007	2.500.000	625.000	2.500.000	625.000	2.067.200	516.800	2.694.810	673.703	1.963.840	490.960
86	72131601-015	Viga de Fundación (8.4 ml) 15 x 30	Metros Cubicos	UNIDAD	0,4	2.774.460	1.109.784	2.845.601	1.138.240	3.137.000	1.254.800	2.312.050	924.820	3.040.879	1.216.352	2.528.024	1.011.210	3.050.000	1.220.000	2.500.000	1.000.000	2.845.600	1.138.240	2.661.600	1.064.640	2.703.320	1.081.328
87	72131601-006	Provisión de Materiales para construcción de Muralla	Metro lineal	UNIDAD	84,65	146.500	12.401.225	150.347	12.726.874	165.000	13.967.250	122.156	10.340.505	160.663	13.600.123	169.140	14.317.701	150.460	12.736.439	135.000	11.427.750	150.400	12.731.360	201.000	17.014.650	142.829	12.090.475
88	80111613-9999	Mano de Obra - Muralla de h: 1.80m con pilares a 2.70m de eje a eje aprox. Con zapata de profundidad mínima de 1.20m	Metro lineal	UNIDAD	84,65	65.000	5.502.250	67.121	5.681.793	74.000	6.264.100	54.535	4.616.388	71.726	6.071.606	100.680	8.522.562	129.300	10.945.245	59.999	5.078.915	67.200	5.688.480	60.000	5.079.000	63.764	5.397.623
89	72131601-003	Provisión de Materiales para construcción de Zapata de 0.80x.80m	Metros Cubicos	UNIDAD	6,08	1.330.000	8.086.400	1.520.002	9.241.612	1.675.000	10.184.000	1.235.000	7.508.800	1.624.310	9.875.805	1.278.625	7.774.040	1.680.250	10.215.920	1.700.000	10.336.000	1.520.000	9.241.600	1.409.280	8.568.422	1.444.000	8.779.520
90	80111613-9999	Mano de Obra - Construcción de Zapata de 0.80x0.80m - h: 0.30 varilla de 10 cada 18cm	Metros Cubicos	UNIDAD	6,08	559.000	3.398.720	573.335	3.485.877	632.000	3.842.560	465.834	2.832.271	612.677	3.725.076	719.970	4.377.418	905.080	5.502.886	650.000	3.952.000	573.400	3.486.272	643.500	3.912.480	544.667	3.311.575
91	72131601-015	Provisión de Materiales para Construcción de Pilares	Metros Cubicos	UNIDAD	4,6	1.268.400	5.834.640	1.449.602	6.668.169	1.598.000	7.350.800	1.177.800	5.417.880	1.549.078	7.125.759	1.568.032	7.212.947	2.089.140	9.610.044	1.700.000	7.820.000	1.449.600	6.668.160	1.854.810	8.532.126	1.377.120	6.334.752
92	80111613-9999	Mano de Obra - Construcción de Pilares de 0.13x0.30m con varilla del 12, estribo de 6 cada 20cm	Metros Cubicos	UNIDAD	4,6	601.900	2.768.740	617.335	2.839.741	690.000	3.174.000	501.584	2.307.286	659.697	3.034.606	779.967	3.587.848	780.000	3.588.000	650.000	2.990.000	617.400	2.840.040	770.000	3.542.000	586.467	2.697.748
93	72131601-015	Provisión de Materiales para construcción de Viga de Fundación de 0.15x0.30m	Metro lineal	UNIDAD	3,6	1.710.000	6.156.000	1.610.667	5.798.401	1.775.500	6.391.800	1.308.666	4.711.198	1.721.197	6.196.309	1.568.032	5.644.915	2.010.000	7.236.000	140.001	504.004	1.610.700	5.798.520	1.821.600	6.557.760	1.530.133	5.508.479
94	80111613-9999	Mano de Obra - Construcción de Viga de Fundación de 0.15x0.30m con 3 varillad del 8 y 2 varillas del 6 con estribo de varilla del6 cada 20	Metro lineal	UNIDAD	3,6	601.900	2.166.840	617.335	2.222.406	680.600	2.450.160	501.584	1.805.702	659.697	2.374.909	779.967	2.807.881	780.000	2.808.000	59.999	215.996	617.400	2.222.640	770.000	2.772.000	586.467	2.111.281
95	72131601-003	Provisión de materiales para construcción de Encadenado de 0.13x0.30m	Metro lineal	UNIDAD	80,4	143.935	11.572.374	147.627	11.869.211	162.000	13.024.800	119.946	9.643.658	157.756	12.683.582	58.771	4.725.188	148.000	11.899.200	120.000	9.648.000	147.700	11.875.080	102.000	8.200.800	140.245	11.275.698
96	80111613-9999	Mano de Obra - Construcción de encadenado de 0.13x0.30m, 2 varilla de 8 y dos 6 con el estribo del 6 cada 20cm	Metro lineal	UNIDAD	80,4	65.000	5.226.000	67.095	5.394.438	74.000	5.949.600	54.514	4.382.926	71.697	5.764.439	47.974	3.857.110	56.000	4.502.400	59.999	4.823.920	67.100	5.394.840	42.000	3.376.800	63.739	5.124.616
97	72131601-005	Provisión de Materiales para construcción de Mampostería de nivelación 0.3	Metro lineal	UNIDAD	50,3	99.000	4.979.700	93.947	4.725.534	103.400	5.201.020	76.331	3.839.449	100.393	5.049.768	121.773	6.125.182	70.000	3.521.000	110.000	5.533.000	94.000	4.728.200	60.000	3.018.000	89.249	4.489.225
98	80111613-9999	Mano de Obra - Construcción de mampostería de nivelación 0.3	Metro lineal	UNIDAD	50,3	51.000	2.565.300	52.347	2.633.054	57.700	2.902.310	42.531	2.139.309	55.938	2.813.681	47.974	2.413.092	65.000	3.269.500	45.000	2.263.500	52.400	2.635.720	36.000	1.810.800	49.729	2.501.369
99	72131601-006	Provisión de materiales para aislación horizontal con hidrófugo y asfalto	Metro lineal	UNIDAD	50,3	11.700	588.510	16.609	835.433	13.300	668.990	9.815	493.695	12.908	649.272	19.257	968.627	26.000	1.307.800	14.000	704.200	12.100	608.630	9.600	482.880	11.476	577.243
100	80111613-9999	Mano de Obra - Aislación horizontal con hidrófugo y asfalto	Metro lineal	UNIDAD	50,3	11.700	588.510	16.609	835.433	13.300	668.990	9.815	493.695	12.908	649.272	13.590	683.577	13.000	653.900	14.000	704.200	12.100	608.630	12.000	603.600	11.476	577.243
101	72131601-005	Provisión de materiales para construcción de mampostería de elevación de 0.15m de ladrillo común	Metros cuadrados	UNIDAD	280	60.465	16.930.200	62.017	17.364.760	68.300	19.124.000	50.388	14.108.640	66.271	18.555.880	71.045	19.892.600	84.120	23.553.600	60.000	16.800.000	62.100	17.388.000	56.400	15.792.000	58.915	16.496.200
102	80111613-9999	Mano de Obra - Construcción de mampostería de elevación de 0.15m de ladrillo común	Metros cuadrados	UNIDAD	280	39.259	10.992.520	40.267	11.274.760	44.200	12.376.000	32.716	9.160.480	43.029	12.048.120	41.974	11.752.720	45.250	12.670.000	35.001	9.800.280	40.300	11.284.000	36.000	10.080.000	38.253	10.710.840
103	72131601-003	Provisión de materiales para construcción de Encadenado de 0.13x0.30m	Metro lineal	UNIDAD	54,05	143.000	7.729.150	147.627	7.979.239	162.800	8.799.340	119.946	6.483.081	157.756	8.526.712	58.771	3.176.573	148.000	7.999.400	120.000	6.486.000	147.700	7.983.185	102.000	5.513.100	140.245	7.580.242
104	80111613-9999	Mano de Obra Encadenado de 0.13x0.30m	Metro lineal	UNIDAD	54,05	65.000	3.513.250	67.095	3.626.485	73.900	3.994.295	54.514	2.946.482	71.697	3.875.223	47.974	2.592.995	56.000	3.026.800	59.999	3.242.946	67.100	3.626.755	42.000	2.270.100	63.739	3.445.093
105	72131601-015	Provisión de Materiales para construcción de Viga	Metros Cubicos	UNIDAD	0,5	2.120.040	1.060.020	2.174.401	1.087.201	2.397.000	1.198.500	1.766.700	883.350	2.323.618	1.161.809	1.568.032	784.016	2.010.000	1.005.000	2.000.001	1.000.001	2.174.400	1.087.200	1.720.080	860.040	2.065.680	1.032.840
106	80111613-9999	Mano de Obra - Construcción de Viga	Metros Cubicos	UNIDAD	0,5	684.000	342.000	644.267	322.134	710.000	355.000	523.466	261.733	688.478	344.239	779.967	389.984	780.000	390.000	600.001	300.001	644.300	322.150	840.000	420.000	612.053	306.027
107	72131601-007	Provision de Maerlales para Techo de Chapa Galvanizada ondulada sobre estructura metalica con aislante termico	Metros cuadrados	UNIDAD	83	196.300	16.292.900	201.335	16.710.805	221.000	18.343.000	163.584	13.577.472	215.149	17.857.367	239.084	19.843.972	372.680	30.932.440	180.000	14.940.000	250.000	20.750.000	240.000	19.920.000	191.267	15.875.161
108	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de Techo de Chapa galvanizada ondulada sobre estructura metálica con aislante térmico	Metros cuadrados	UNIDAD	83	70.668	5.865.444	72.481	6.015.923	79.900	6.631.700	58.890	4.887.870	77.453	6.428.599	63.000	5.229.000	113.140	9.390.620	65.001	5.395.083	90.000	7.470.000	60.000	4.980.000	68.856	5.715.048

Arq. Norma Soler
Gerente de Infraestructura Aeroportuaria
SDI-DINAC

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Pytos.Aeroportuarios
GIA/SDI - DINAC

109	72131601-007	Provisión de Cielo raso técnico desmontable, incluye estructura	Metros cuadrados	UNIDAD	209	138.736	28.995.824	142.296	29.739.864	156.000	32.604.000	115.614	24.163.326	152.057	31.779.913	157.020	32.817.180	159.720	33.381.480	125.000	26.125.000	150.000	31.350.000	150.000	31.350.000	135.179	28.252.411
110	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de Cielo raso técnico desmontable con estructura	Metros cuadrados	UNIDAD	209	54.264	11.341.176	62.017	12.961.553	68.700	14.358.300	50.388	10.531.092	66.271	13.850.639	69.768	14.581.512	56.570	11.823.130	50.000	10.450.000	70.000	14.630.000	42.000	8.778.000	58.915	12.313.235
111	72131601-006	Provisión de Placa cementicia para pared	Metros cuadrados	UNIDAD	30	145.463	4.363.890	136.907	4.107.210	151.000	4.530.000	111.236	3.337.080	146.301	4.389.030	239.586	7.187.580	319.440	9.583.200	150.000	4.500.000	137.000	4.110.000	137.500	4.125.000	130.061	3.901.830
112	80111613-9999	Mano de Obra - Construcción de Pared de Placa cementicia	Metros cuadrados	UNIDAD	30	64.175	1.925.250	61.000	1.830.000	67.000	2.010.000	49.075	1.472.250	64.544	1.936.320	64.175	1.925.250	54.520	1.635.600	60.001	1.800.030	60.400	1.812.000	38.500	1.155.000	57.380	1.721.400
113	80111613-9999	Mano de Obra - Revoque sin Hidrófugo	Metros cuadrados	UNIDAD	370	25.131	9.298.470	25.777	9.537.490	28.400	10.508.000	20.943	7.748.910	27.544	10.191.280	28.998	10.729.260	39.200	14.504.000	24.000	8.880.000	23.500	8.695.000	22.000	8.140.000	24.487	9.060.190
114	80111613-9999	Mano de Obra - Revoque con Hidrófugo	Metros cuadrados	UNIDAD	320	28.532	9.130.240	29.265	9.364.800	32.200	10.304.000	23.777	7.608.640	31.271	10.006.720	32.992	10.557.440	41.260	13.203.200	24.000	7.680.000	27.500	8.800.000	24.200	7.744.000	27.801	8.896.320
115	80111613-9999	Mano de Obra - Revoque de Viga 15x50cm (2 caras)	Metros cuadrados	UNIDAD	17	35.334	600.678	36.241	616.097	39.900	678.300	29.445	500.565	38.726	658.342	40.770	693.090	52.050	884.850	38.000	646.000	36.300	617.100	27.500	467.500	34.428	585.276
116	72131601-009	Provisión de materiales para contrapiso de cascote	Metros cuadrados	UNIDAD	149	15.402	2.294.898	14.497	2.160.053	16.000	2.384.000	11.778	1.754.922	15.490	2.308.010	18.394	2.740.706	27.750	4.134.750	18.000	2.682.000	14.500	2.160.500	16.500	2.458.500	13.771	2.051.879
117	80111613-9999	Mano de Obra - Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	UNIDAD	149	19.975	2.976.275	18.801	2.801.349	21.000	3.129.000	15.275	2.275.975	20.090	2.993.410	21.000	3.129.000	20.570	3.064.930	18.000	2.682.000	18.800	2.801.200	19.800	2.950.200	17.860	2.661.140
118	72131601-009	Provisión de materiales para carpeta para piso	Metros cuadrados	UNIDAD	254	21.391	5.433.314	20.135	5.114.290	22.100	5.613.400	16.359	4.155.186	21.514	5.464.556	21.577	5.480.558	12.840	3.261.360	22.000	5.588.000	20.200	5.130.800	17.600	4.470.400	19.127	4.858.258
119	80111613-9999	Mano de Obra - Carpeta para piso	Metros cuadrados	UNIDAD	254	19.975	5.073.650	18.801	4.775.454	20.800	5.283.200	15.275	3.879.850	20.090	5.102.860	23.975	6.089.650	22.630	5.748.020	19.999	5.079.746	18.800	4.775.200	12.000	3.048.000	17.860	4.536.440
120	72131601-009	Provisión de Piso de porcelanato de alto tránsito (Bloque nuevo PB y Multiuso)	Metros cuadrados	UNIDAD	186	133.536	24.837.696	136.961	25.474.746	151.000	28.086.000	111.280	20.698.080	146.358	27.222.588	142.413	26.488.818	153.130	28.482.180	120.000	22.320.000	110.000	20.460.000	154.000	28.644.000	130.112	24.200.832
121	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de piso de porcelanato de alto transito	Metros cuadrados	UNIDAD	186	47.112	8.762.832	48.322	8.987.892	53.200	9.895.200	39.260	7.302.360	51.635	9.604.110	41.974	7.807.164	45.250	8.416.500	40.000	7.440.000	50.000	9.300.000	55.000	10.230.000	45.904	8.538.144
122	72131601-009	Provisión de Zócalo de porcelanato	Metro lineal	UNIDAD	92	20.956	1.927.952	21.495	1.977.540	23.900	2.198.800	17.464	1.606.688	22.967	2.112.964	26.867	2.471.764	55.440	5.100.480	20.001	1.840.092	21.500	1.978.000	25.300	2.327.600	20.419	1.878.548
123	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de Zócalo de porcelanato	Metro lineal	UNIDAD	92	17.029	1.566.668	20.740	1.908.080	16.800	1.545.600	14.191	1.305.572	18.664	1.717.088	21.833	2.008.636	15.080	1.387.360	16.000	1.472.000	17.500	1.610.000	16.500	1.518.000	16.593	1.526.556
124	73131601-9984	Provisión de materiales para construcción de rampa de 1.2x4.00m en acceso principal	Unidad	UNIDAD	1	1.413.360	1.413.360	1.451.800	1.451.800	1.599.000	1.599.000	1.177.800	1.177.800	1.549.078	1.549.078	1.812.000	1.812.000	1.863.400	1.863.400	1.400.000	1.400.000	1.449.600	1.449.600	1.395.240	1.395.240	1.377.120	1.377.120
125	80111613-9999	Mano de Obra - Construcción de rampa de 1.2x4.00m en acceso principal	Unidad	UNIDAD	1	628.159	628.159	644.282	644.282	710.000	710.000	523.466	523.466	688.478	688.478	885.866	885.866	905.080	905.080	630.000	630.000	644.300	644.300	620.106	620.106	612.053	612.053
126	72131601-9984	Provisión de materiales para construcción de rampa de 1.4x1.4m en salón multiuso	Unidad	UNIDAD	1	1.413.360	1.413.360	1.451.800	1.451.800	1.598.000	1.598.000	1.177.800	1.177.800	1.549.078	1.549.078	1.630.800	1.630.800	559.020	559.020	1.400.000	1.400.000	1.449.600	1.449.600	1.395.240	1.395.240	1.377.120	1.377.120
127	80111613-9999	Mano de Obra - Construcción de rampa de 1.4x1.4m en salón multiuso	Unidad	UNIDAD	1	628.159	628.159	644.282	644.282	710.000	710.000	523.466	523.466	688.478	688.478	724.800	724.800	226.270	226.270	630.000	630.000	644.300	644.300	620.106	620.106	612.053	612.053
128	72131601-007	Provisión de techo de policarbonato de 6mm de 1.40m de ancho (en pasillo de servicio) con estructura metálica de caño de 50x30mm y pilar de caño de 80x80mm de cantidad 8, incluye base de hormigón ciclópeo de 0.30x0.50 - estructura metálica pintada con pint. sintética	Metros cuadrados	UNIDAD	12,1	287.820	3.482.622	295.201	3.571.932	325.400	3.937.340	239.850	2.902.185	315.458	3.817.042	332.100	4.018.410	572.300	6.924.830	240.000	2.904.000	295.200	3.571.920	247.500	2.994.750	280.440	3.393.324
129	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de techo de policarbonato de 6mm de 1.40m de ancho (en pasillo de servicio) con estructura metálica de caño de 50x30mm y pilar de caño de 80x80mm de cantidad 8, incluye base de hormigón ciclópeo de 0.30x0.50 - estructura metálica pintada con pint. sintética	Metros cuadrados	UNIDAD	12,1	70.000	847.000	72.507	877.335	80.000	968.000	58.911	712.823	77.481	937.520	60.000	726.000	122.310	1.479.951	59.999	725.988	72.600	878.460	82.500	998.250	68.881	833.460
130	72131601-011	Provisión de Materiales para instalación Desagüe cloacal y agua corriente, y artefactos sanitarios y accesorios para SSHH3	Unidad Medida Globa	UNIDAD	1	3.403.399	3.403.399	3.490.668	3.490.668	3.850.000	3.850.000	2.836.166	2.836.166	3.730.212	3.730.212	3.927.000	3.927.000	2.928.200	2.928.200	3.500.000	3.500.000	3.490.700	3.490.700	2.197.000	2.197.000	3.316.133	3.316.133
131	80111613-9999	Mano de Obra - Instalación de Desagüe Cloacal y agua corriente, colocación de artefactos sanitarios y accesorios para SSHH3	Unidad Medida Globa	UNIDAD	1	2.225.599	2.225.599	2.282.668	2.282.668	2.516.000	2.516.000	1.854.666	1.854.666	2.439.313	2.439.313	2.568.000	2.568.000	1.277.760	1.277.760	2.300.000	2.300.000	2.282.700	2.282.700	1.985.500	1.985.500	2.168.533	2.168.533
132	72131601-009	Provisión de Azulejo para SSHH3	Metros cuadrados	UNIDAD	22,5	89.050	2.003.625	91.335	2.055.038	100.800	2.268.000	74.209	1.669.703	97.600	2.196.000	80.616	1.813.860	132.170	2.973.825	92.000	2.070.000	91.400	2.056.500	77.000	1.732.500	86.767	1.952.258
133	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de Azulejo para SSHH3	Metros cuadrados	UNIDAD	22,5	35.334	795.015	36.241	815.423	40.000	900.000	29.445	662.513	38.726	871.335	41.974	944.415	45.250	1.018.125	26.000	585.000	36.300	816.750	33.000	742.500	34.428	774.630
134	72131601-011	Provisión de materiales para instalación de cañería de desagüe cloacal, conexión al registro (los tres baños)	Metro lineal	UNIDAD	12	1.711.333	20.535.996	24.400	292.800	1.775.000	21.300.000	1.308.666	15.703.992	1.721.197	20.654.364	1.812.000	21.744.000	66.550	798.600	60.001	720.012	1.200.000	14.400.000	1.550.266	18.603.192	1.530.133	18.361.596
135	80111613-9999	Mano de Obra - Instalación de cañería de desagüe cloacal, conexión al registro (los tres baños)	Metro lineal	UNIDAD	12	1.335.360	16.024.320	14.640	175.680	1.510.000	18.120.000	1.112.800	13.353.600	1.463.588	17.563.056	1.540.800	18.489.600	39.930	479.160	40.000	480.000	1.000.000	12.000.000	1.318.240	15.818.880	1.301.120	15.613.440
136	72131601-014	Provisión de Escalera metálica (incluye base de h' ciclopeo) - huellas de chapa antideslizantes	Unidad	UNIDAD	1	3.166.533	3.166.533	2.980.267	2.980.267	3.285.000	3.285.000	2.421.466	2.421.466	3.184.786	3.184.786	3.725.333	3.725.333	8.651.500	8.651.500	2.800.000	2.800.000	2.980.300	2.980.300	2.868.506	2.868.506	2.831.253	2.831.253
137	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de Escalera metálica (incluye base de h' ciclopeo) - huellas de chapa antideslizantes	Unidad	UNIDAD	1	1.047.799	1.047.799	1.477.664	1.477.664	1.185.000	1.185.000	873.166	873.166	1.148.414	1.148.414	1.209.000	1.209.000	1.996.500	1.996.500	1.000.000	1.000.000	1.074.700	1.074.700	1.034.366	1.034.366	1.020.933	1.020.933
138	72131601-011	Provisión de Materiales para canaleta de chapa galvanizada	Metro lineal	UNIDAD	23,5	71.000	1.668.500	67.121	1.577.344	74.000	1.739.000	54.535	1.281.573	71.726	1.685.561	155.000	3.642.500	106.480	2.502.280	59.999	1.409.977	67.200	1.579.200	77.000	1.809.500	63.764	1.498.454
139	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de Canaleta de chapa galvanizada	Metro lineal	UNIDAD	23,5	41.886	984.321	42.961	1.009.584	47.500	1.116.250	34.905	820.268	45.908	1.078.838	38.000	893.000	53.240	1.251.140	40.000	940.000	43.000	1.010.500	33.000	775.500	40.812	959.082
140	72131601-009	Provisión de Bajada de 150	Metro lineal	UNIDAD	22,7	72.000	1.634.400	68.455	1.553.929	76.000	1.725.200	55.619	1.262.551	73.150	1.660.505	155.000	3.518.500	106.500	2.417.550	55.000	1.248.500	68.500	1.554.950	71.500	1.623.050	65.031	1.476.204
141	80111613-9999	Mano de Obra Bajada de 150	Metro lineal	UNIDAD	22,7	27.400	621.980	38.755	879.739	31.000	703.700	22.901	519.853	30.120	683.724	38.000	862.600	53.240	1.208.548	22.000	499.400	28.200	640.140	18.000	408.600	26.777	607.838
142	72131601-011	Provisión de Materiales para construcción de registro pluvial de 30x30cm	Unidad	UNIDAD	6	58.480	350.880	75.677	454.062	61.000	366.000	44.720	268.320	58.817	352.902	82.560	495.360	239.580	1.437.480	59.999	359.994	55.100	330.600	74.800	448.800	52.288	313.728
143	80111613-9999	Mano de Obra - Construcción de registro pluvial de 30x30cm	Unidad	UNIDAD	6	146.587	879.522	150.344	902.064	166.000	996.000	122.156	732.936	160.663	963.978	187.933	1.127.598	133.100	798.600	150.000	900.000	150.400	902.400	165.000	990.000	142.829	856.974
144	72131601-011	Provisión de cañería para desagüe pluvial	Metro lineal	UNIDAD	21	27.481	577.101	28.187	591.927	32.000	672.000	22.901	480.921	30.120	632.520	31.710	665.910	66.550	1.397.550	30.000	630.000	28.200	592.200	24.200	508.200	26.777	562.317
145	80111613-9999	Mano de Obra - Instalación de Cañería para desagüe pluvial	Metro lineal	UNIDAD	21	19.630	412.230	20.135	422.835	22.200	466.200	16.359	343.539	21.514	451.794	25.167	528.507	39.930	838.530	19.999	419.979	20.200	424.200	16.500	346.500	19.127	401.667

Arq. Norma Soler
Gerente de Infraestructura Aeroportuaria
SDI-DINAC

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Pytos.Aeroportuarios
GIA/SDI - DINAC

146	72102602-008	Provisión de puerta de madera c/ marco de 0.70x2.10m para acceso a sala de dirección, incluye cerradura y contramarco (P2)	Unidad	UNIDAD	2	1.570.228	3.140.456	1.610.493	3.220.986	1.775.200	3.550.400	1.308.524	2.617.048	1.721.010	3.442.020	1.711.147	3.422.294	1.643.790	3.287.580	1.400.000	2.800.000	1.610.500	3.221.000	1.320.000	2.640.000	1.529.967	3.059.934
147	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de Puerta de madera c/ marco de 0.70x2.10m para acceso a sala de dirección, incluye cerradura y contramarco (P2)	Unidad	UNIDAD	2	117.780	235.560	120.801	241.602	134.000	268.000	98.150	196.300	129.089	258.178	151.000	302.000	133.100	266.200	100.001	200.002	120.800	241.600	110.000	220.000	114.760	229.520
148	72102602-008	Provisión de puerta de madera c/ marco de 0.80x2.10m para acceso a sala de dirección, incluye cerradura y contramarco en A5, D1 y D2 (P1)	Unidad	UNIDAD	3	1.570.399	4.711.197	1.610.667	4.832.001	1.775.200	5.325.600	1.308.666	3.925.998	1.721.197	5.163.591	1.812.000	5.436.000	1.643.790	4.931.370	1.400.000	4.200.000	1.610.700	4.832.100	1.320.000	3.960.000	1.530.133	4.590.399
149	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de puerta de madera c/ marco de 0.80x2.10m para acceso a sala de dirección, incluye cerradura y contramarco en A5, D1 y D2 (P1)	Unidad	UNIDAD	3	117.780	353.340	120.801	362.403	134.000	402.000	98.150	294.450	129.089	387.267	151.000	453.000	133.100	399.300	100.001	300.003	120.800	362.400	110.000	330.000	114.760	344.280
150	72102602-008	Provisión de puerta de estructura metálica con vidrio templado de 0.90x2.10, incluye cerradura (P5)	Unidad	UNIDAD	1	1.177.800	1.177.800	1.209.020	1.209.020	1.331.000	1.331.000	981.500	981.500	1.290.899	1.290.899	1.283.500	1.283.500	2.395.800	2.395.800	1.300.001	1.300.001	1.208.000	1.208.000	1.650.000	1.650.000	1.147.600	1.147.600
151	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de puerta de estructura metálica con vidrio templado de 0.90x2.10, incluye cerradura (P5)	Unidad	UNIDAD	1	117.780	117.780	166.099	166.099	133.200	133.200	98.150	98.150	129.089	129.089	151.000	151.000	266.200	266.200	150.000	150.000	120.800	120.800	132.000	132.000	114.760	114.760
152	72102602-008	Provisión de puerta de estructura metálica con vidrio templado de 1.00x2.30m, incluye cerradura (P6)	Unidad	UNIDAD	1	1.569.666	1.569.666	2.031.332	2.031.332	1.628.000	1.628.000	1.200.334	1.200.334	1.578.714	1.578.714	1.569.667	1.569.667	2.662.000	2.662.000	1.600.000	1.600.000	1.477.400	1.477.400	1.837.000	1.837.000	1.403.467	1.403.467
153	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de puerta de estructura metálica con vidrio templado de 1.00x2.30m, incluye cerradura (P6)	Unidad	UNIDAD	1	117.780	117.780	166.099	166.099	133.200	133.200	98.150	98.150	129.089	129.089	151.000	151.000	266.200	266.200	150.000	150.000	120.800	120.800	132.000	132.000	114.760	114.760
154	72131601-998	Provisión de Estructura metálica de 2.00x2.30m (reja)con portón incluido de 1.00x2.30m (P7)	Metros cuadrados	UNIDAD	4,6	367.880	1.692.248	346.242	1.592.713	381.700	1.755.820	281.320	1.294.072	370.000	1.702.000	650.000	2.990.000	638.900	2.938.940	340.000	1.564.000	346.300	1.592.980	352.000	1.619.200	328.928	1.513.069
155	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de Estructura metálica de 2.00x2.30m (reja)con portón incluido de 1.00x2.30m (P7)	Metros cuadrados	UNIDAD	4,6	68.400	314.640	88.623	407.666	71.000	326.600	52.369	240.897	68.876	316.830	72.510	333.546	79.900	367.540	64.999	298.995	64.500	296.700	44.000	202.400	61.231	281.663
156	72102602-004	Provisión de puerta de estructura metálica con vidrio templado de 1.20x2.10, incluye cerradura (P8)	Unidad	UNIDAD	1	2.567.000	2.567.000	2.416.003	2.416.003	2.663.000	2.663.000	1.963.000	1.963.000	2.581.798	2.581.798	2.718.000	2.718.000	3.993.000	3.993.000	2.100.000	2.100.000	2.416.000	2.416.000	2.750.000	2.750.000	2.295.200	2.295.200
157	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de puerta de estructura metálica con vidrio templado de 1.20x2.10, incluye cerradura (P8)	Unidad	UNIDAD	1	274.819	274.819	281.868	281.868	311.000	311.000	229.016	229.016	301.290	301.290	317.100	317.100	399.300	399.300	230.001	230.001	281.900	281.900	330.000	330.000	267.773	267.773
158	72102602-004	Provisión de Abertura de Vidrio templado con estructura metálica (con dos hojas corredizas por tramo) V4	Metros cuadrados	UNIDAD	28,2	562.900	15.873.780	577.336	16.280.875	636.000	17.935.200	469.084	13.228.169	616.952	17.398.046	635.067	17.908.889	1.264.450	35.657.490	600.001	16.920.028	450.000	12.690.000	770.000	21.714.000	548.467	15.466.769
159	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de Abertura de Vidrio templado con estructura metálica (con dos hojas corredizas por tramo) V4	Metros cuadrados	UNIDAD	28,2	109.980	3.101.436	112.801	3.180.988	124.000	3.496.800	91.650	2.584.530	120.540	3.399.228	126.900	3.578.580	106.500	3.003.300	110.000	3.102.000	112.800	3.180.960	132.000	3.722.400	107.160	3.021.912
160	72102602-004	Provisión de ventana de 0.50x0.50m en vidrio templado con marco de aluminio (V2)	Unidad	UNIDAD	4	627.583	2.510.332	590.668	2.362.672	651.000	2.604.000	479.916	1.919.664	631.200	2.524.800	723.566	2.894.264	1.131.350	4.525.400	550.000	2.200.000	590.700	2.362.800	715.000	2.860.000	561.133	2.244.532
161	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de ventana de 0.50x0.50m en vidrio templado con marco de aluminio (V2)	Unidad	UNIDAD	4	104.779	419.116	107.467	429.868	118.000	472.000	87.316	349.264	114.840	459.360	120.900	483.600	66.550	266.200	100.001	400.004	107.500	430.000	110.000	440.000	102.093	408.372
162	72102602-004	Provisión de ventana de 4.00x1.00m en vidrio templado con marco de aluminio (V3) con dos hojas de abrir	Unidad	UNIDAD	1	2.425.333	2.425.333	2.282.669	2.282.669	2.516.000	2.516.000	1.854.666	1.854.666	2.439.313	2.439.313	2.860.000	2.860.000	5.057.800	5.057.800	2.600.000	2.600.000	2.282.700	2.282.700	3.080.000	3.080.000	2.168.533	2.168.533
163	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de ventana de 4.00x1.00m en vidrio templado con marco de aluminio (V3) con dos hojas de abrir	Unidad	UNIDAD	1	256.700	256.700	332.199	332.199	266.400	266.400	196.300	196.300	258.179	258.179	271.800	271.800	266.200	266.200	250.000	250.000	241.600	241.600	330.000	330.000	229.520	229.520
164	72102602-004	Provisión de Aberturas correderas de placas de melamina (multilaminada) con estructura de aluminio, salón multiuso, incluye rieles y herrajes de soporte	Metros cuadrados	UNIDAD	24	274.819	6.595.656	281.869	6.764.856	310.500	7.452.000	229.016	5.496.384	301.209	7.229.016	352.333	8.455.992	332.750	7.986.000	400.000	9.600.000	281.900	6.765.600	275.000	6.600.000	267.773	6.426.552
165	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de Aberturas correderas de placas de melamina (multilaminada) con estructura de aluminio, salón multiuso, incluye rieles y herrajes de soporte	Metros cuadrados	UNIDAD	24	70.668	1.696.032	72.481	1.739.544	80.000	1.920.000	58.890	1.413.360	77.453	1.858.872	67.500	1.620.000	66.550	1.597.200	90.000	2.160.000	72.500	1.740.000	55.000	1.320.000	68.856	1.652.544
166	72102602-004	Provisión de caño de 40x50cm, que van sobre los paños de vidrio V4 soldados por la estructura existente.	Metro lineal	UNIDAD	22,2	213.000	4.728.600	201.335	4.469.637	221.100	4.908.420	163.584	3.631.565	215.149	4.776.308	201.334	4.469.615	199.650	4.432.230	180.000	3.996.000	201.400	4.471.080	187.000	4.151.400	191.267	4.246.127
167	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de caño de 40x50cm, que van sobre los paños de vidrio V4 soldados por la estructura existente	Metro lineal	UNIDAD	22,2	85.000	1.887.000	80.535	1.787.877	89.000	1.975.800	65.434	1.452.635	86.059	1.910.510	72.000	1.598.400	39.900	885.780	70.000	1.554.000	80.600	1.789.320	77.000	1.709.400	76.507	1.698.455
168	72131601-012	Provisión de Pintura Látex interior/ext con enduido para pared interior	Metros cuadrados	UNIDAD	320	26.182	8.378.240	26.855	8.593.600	30.000	9.600.000	21.819	6.982.080	28.695	9.182.400	30.210	9.667.200	12.230	3.913.600	24.000	7.680.000	26.900	8.608.000	26.400	8.448.000	25.511	8.163.520
169	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura Látex interior/ext con enduido para pared interior	Metros cuadrados	UNIDAD	320	14.653	4.688.960	15.032	4.810.240	16.500	5.280.000	12.212	3.907.840	16.060	5.139.200	16.908	5.410.560	30.170	9.654.400	14.000	4.480.000	15.100	4.832.000	13.200	4.224.000	14.278	4.568.960
170	72131601-012	Provisión de Pintura Látex interior/ext con enduido para pared exterior	Metros cuadrados	UNIDAD	315	26.182	8.247.330	26.855	8.459.325	30.000	9.450.000	21.819	6.872.985	28.695	9.038.925	30.210	9.516.150	12.230	3.852.450	24.000	7.560.000	26.900	8.473.500	26.400	8.316.000	25.511	8.035.965
171	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura Látex interior/ext con enduido para pared exterior	Metros cuadrados	UNIDAD	315	14.653	4.615.695	15.032	4.735.080	16.500	5.197.500	12.212	3.846.780	16.060	5.058.900	16.908	5.326.020	12.230	3.852.450	14.000	4.410.000	15.100	4.756.500	13.200	4.158.000	14.278	4.497.570
172	72131601-012	Provisión de Pintura Sintética/enduido para interior	Metros cuadrados	UNIDAD	54	24.856	1.342.224	25.496	1.376.784	28.100	1.517.400	20.714	1.118.556	27.242	1.471.068	28.680	1.548.720	23.030	1.243.620	24.000	1.296.000	25.500	1.377.000	20.900	1.128.600	24.219	1.307.826
173	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura Sintética/enduido para interior	Metros cuadrados	UNIDAD	54	14.653	791.262	15.032	811.728	17.000	918.000	12.212	659.448	16.060	867.240	16.908	913.032	22.630	1.222.020	14.000	756.000	15.100	815.400	16.500	891.000	14.278	771.012
174	72131601-012	Provisión de Pintura para aberturas de madera	Metros cuadrados	UNIDAD	12,5	23.556	294.450	24.161	302.013	26.700	333.750	19.630	245.375	25.817	322.713	27.180	339.750	21.030	262.875	20.000	250.000	24.200	302.500	22.000	275.000	22.952	286.900
175	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura para aberturas de madera	Metros cuadrados	UNIDAD	12,5	14.000	175.000	15.032	187.900	16.500	206.250	12.212	152.650	16.060	200.750	16.908	211.350	22.630	282.875	12.999	162.488	15.100	188.750	13.200	165.000	14.278	178.475
176	72131601-012	Provision de Pintura para aberturas metalica/reja	Metros cuadrados	UNIDAD	14	22.255	311.570	22.827	319.578	25.200	352.800	18.546	259.644	24.392	341.488	25.680	359.520	23.030	322.420	20.000	280.000	22.900	320.600	20.900	292.600	21.685	303.590
177	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura para abertura metálica/reja	Metros cuadrados	UNIDAD	14	14.653	205.142	15.032	210.448	16.500	231.000	12.212	170.968	16.060	224.840	16.908	236.712	22.630	316.820	13.001	182.014	15.100	211.400	16.500	231.000	14.278	199.892

Arq. Norma Soler
Gerente de Infraestructura Aeroportuaria
SDI-DINAC

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Pytos.Aeroportuarios
GIA/SDI - DINAC

178	72131601-012	Provisión de Pintura para escalera metálica	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	299.483	299.483	286.700	286.700	310.000	310.000	229.016	229.016	301.209	301.209	317.100	317.100	332.750	332.750	300.000	300.000	281.900	281.900	330.000	330.000	267.773	267.773
179	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura para escalera metálica	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	196.300	196.300	207.400	207.400	221.000	221.000	163.584	163.584	215.149	215.149	226.500	226.500	226.270	226.270	200.001	200.001	201.400	201.400	165.000	165.000	191.267	191.267
180	72131601-012	Provisión de pintura para canaleta/bajada	Metro lineal	UNIDAD	46,2	23.000	1.062.600	24.161	1.116.238	26.600	1.228.920	19.630	906.906	25.817	1.192.745	27.180	1.255.716	13.500	623.700	20.000	924.000	24.200	1.118.040	15.600	720.720	22.952	1.060.382
181	80111613-9999	Mano de Obra - Pintura para canaleta/bajada	Metro lineal	UNIDAD	46,2	15.700	725.340	16.108	744.190	17.700	817.740	13.086	604.573	17.211	795.148	18.120	837.144	15.000	693.000	13.001	600.646	16.200	748.440	11.000	508.200	15.301	706.906
182	72131601-001	Provisión de Sub tablero - alimentación - (incluye llaves termo magnéticas)	Unidad	UNIDAD	1	3.403.399	3.403.399	3.660.000	3.660.000	3.900.000	3.900.000	2.836.166	2.836.166	3.730.212	3.730.212	4.276.066	4.276.066	2.395.800	2.395.800	3.000.000	3.000.000	3.490.700	3.490.700	3.300.000	3.300.000	3.316.133	3.316.133
183	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de Sub tablero - alimentación - (incluye llaves termo magnéticas)	Unidad	UNIDAD	1	1.711.333	1.711.333	1.830.000	1.830.000	1.775.000	1.775.000	1.308.666	1.308.666	1.721.197	1.721.197	2.013.333	2.013.333	1.597.200	1.597.200	1.300.001	1.300.001	1.610.700	1.610.700	1.100.000	1.100.000	1.530.133	1.530.133
184	72131601-001	Provisión de Circuito de luces / Toma /Ventilador	Unidad	UNIDAD	4	91.624	366.496	93.975	375.900	103.000	412.000	76.354	305.416	100.421	401.684	117.467	469.868	59.900	239.600	75.000	300.000	94.000	376.000	115.500	462.000	89.275	357.100
185	80111613-9999	Mano de Obra - Circuito de luces / Toma /Ventilador	Unidad	UNIDAD	4	56.373	225.492	64.427	257.708	71.000	284.000	52.346	209.384	68.847	275.388	80.553	322.212	75.420	301.680	55.000	220.000	64.500	258.000	55.000	220.000	61.205	244.820
186	72131601-001	Provisión de Circuito de Aire Acondicionado	Unidad	UNIDAD	1	109.927	109.927	155.024	155.024	125.000	125.000	91.606	91.606	120.483	120.483	140.933	140.933	39.930	39.930	140.001	140.001	112.800	112.800	154.000	154.000	107.109	107.109
187	80111613-9999	Mano de Obra - Circuito de Aire Acondicionado	Unidad	UNIDAD	1	98.653	98.653	155.024	155.024	124.000	124.000	91.606	91.606	120.483	120.483	140.933	140.933	26.620	26.620	130.000	130.000	112.800	112.800	154.000	154.000	107.109	107.109
188	72131601-001	Provisión de artefactos de iluminación - luz fría - led de 30x30cm	Unidad	UNIDAD	40	149.214	5.968.560	153.042	6.121.680	168.000	6.720.000	124.345	4.973.800	163.542	6.541.680	191.300	7.652.000	239.580	9.583.200	120.000	4.800.000	153.100	6.124.000	97.500	3.900.000	145.388	5.815.520
189	80111613-9999	Mano de Obra - Instalación de artefactos de iluminación - luz fría - led de 30x30cm	Unidad	UNIDAD	30	74.593	2.237.790	76.507	2.295.210	85.000	2.550.000	62.161	1.864.830	81.756	2.452.680	95.633	2.868.990	45.250	1.357.500	59.999	1.799.970	76.600	2.298.000	60.500	1.815.000	72.681	2.180.430
190	72131601-001	Provisión de Bocas de luz/toma incluye electroductos y cableado	Unidad	UNIDAD	69	86.371	5.959.599	88.588	6.112.572	97.000	6.693.000	71.976	4.966.344	94.665	6.531.885	110.733	7.640.577	59.900	4.133.100	75.000	5.175.000	88.600	6.113.400	79.200	5.464.800	84.157	5.806.833
191	80111613-9999	Mano de obra - Instalación de Bocas de luz/toma incluye electroductos y cableado	Unidad	UNIDAD	69	63.443	4.377.567	72.507	5.002.983	80.000	5.520.000	58.911	4.064.859	77.481	5.346.189	90.633	6.253.677	75.420	5.203.980	55.000	3.795.000	72.600	5.009.400	60.500	4.174.500	68.881	4.752.789
192	72131601-001	Provisión de electroductos 3/8 y cables especiales (internet)	Metro lineal	UNIDAD	35	14.653	512.855	15.032	526.120	16.500	577.500	12.212	427.420	16.060	562.100	18.787	657.545	39.930	1.397.550	15.000	525.000	15.100	528.500	16.500	577.500	14.278	499.730
193	80111613-9999	Mano de Obra - Instalación de electroductos 3/8 y cables especiales (internet)	Metro lineal	UNIDAD	35	11.778	412.230	14.640	512.400	13.300	465.500	9.815	343.525	12.908	451.780	15.100	528.500	26.620	931.700	10.000	350.000	12.100	423.500	11.000	385.000	11.476	401.660
194	25174001-002	Provisión de Ventilador (motor pesado)	Unidad	UNIDAD	8	785.200	6.281.600	805.335	6.442.680	887.000	7.096.000	654.334	5.234.672	860.598	6.884.784	1.006.667	8.053.336	1.064.800	8.518.400	650.000	5.200.000	805.400	6.443.200	540.000	4.320.000	765.067	6.120.536
195	80111613-9999	Mano de Obra - Instalación de Ventilador (motor pesado)	Unidad	UNIDAD	8	196.300	1.570.400	201.335	1.610.680	221.800	1.774.400	163.584	1.308.672	215.149	1.721.192	251.667	2.013.336	133.100	1.064.800	160.000	1.280.000	201.400	1.611.200	130.000	1.040.000	191.267	1.530.136
196	46191501-001	Provisión de detectores de humo a batería (de9v)	Unidad	UNIDAD	17	73.294	1.245.998	75.175	1.277.975	82.800	1.407.600	61.079	1.038.343	80.331	1.365.627	93.967	1.597.439	465.850	7.919.450	80.000	1.360.000	75.200	1.278.400	82.500	1.402.500	71.415	1.214.055
197	80111613-9999	Mano de Obra - Instalación de detectores de humo a batería (de9v)	Metro lineal	UNIDAD	17	54.964	934.388	56.375	958.375	62.000	1.054.000	45.804	778.668	60.241	1.024.097	70.467	1.197.939	199.650	3.394.050	50.000	850.000	56.400	958.800	60.500	1.028.500	53.555	910.435
198	72131601-005	Provisión de materiales para mampostería de nivelación de 0.30	Metro lineal	UNIDAD	89	128.350	11.423.150	120.801	10.751.289	133.000	11.837.000	98.150	8.735.350	129.089	11.488.921	120.800	10.751.200	70.000	6.230.000	110.000	9.790.000	120.800	10.751.200	85.000	7.565.000	114.760	10.213.640
199	80111613-99999	Mano de Obra - Construcción de mampostería de nivelación de 0.30	Metro lineal	UNIDAD	89	51.037	4.542.293	52.348	4.658.972	57.700	5.135.300	42.531	3.785.259	55.938	4.978.482	47.974	4.269.686	65.000	5.785.000	45.000	4.005.000	52.400	4.663.600	33.000	2.937.000	49.729	4.425.881
200	72131601-005	Provisión de materiales para aislación horizontal con hidrófugo y asfalto	Metro lineal	UNIDAD	89	11.778	1.048.242	16.608	1.478.112	13.300	1.183.700	9.815	873.535	12.908	1.148.812	15.100	1.343.900	26.000	2.314.000	14.000	1.246.000	12.100	1.076.900	8.800	783.200	11.476	1.021.364
201	72131601-005	Provisión de materiales para construcción de Mampostería de elevación de 0.15 ladrillo común incluye ampliación de muralla existente	Metros cuadrados	UNIDAD	165	68.453	11.294.745	64.427	10.630.455	71.000	11.715.000	52.346	8.637.090	68.847	11.359.755	71.045	11.722.425	84.120	13.879.800	60.000	9.900.000	64.500	10.642.500	51.700	8.530.500	61.205	10.098.825
202	80111613-9999	Mano de Obra - Construcción de mampostería de elevación de 0.15m de ladrillo común incluye ampliación de muralla existente	Metros cuadrados	UNIDAD	165	39.259	6.477.735	40.267	6.644.055	44.600	7.359.000	32.716	5.398.140	43.029	7.099.785	41.974	6.925.710	45.250	7.466.250	35.001	5.775.165	40.300	6.649.500	33.000	5.445.000	38.253	6.311.745
203	72131601-005	Provisión de materiales para revoque con hidrófugo	Metros cuadrados	UNIDAD	353	39.259	13.858.427	40.267	14.214.251	44.300	15.637.900	32.716	11.548.748	43.029	15.189.237	45.300	15.990.900	39.200	13.837.600	32.001	11.296.353	35.000	12.355.000	33.000	11.649.000	38.253	13.503.309
204	80111613-9999	Mano de Obra - Revoque con Hidrófugo	Metros cuadrados	UNIDAD	353	23.556	8.315.268	24.161	8.528.833	26.600	9.389.800	19.630	6.929.390	25.817	9.113.401	32.922	11.621.466	41.260	14.564.780	24.000	8.472.000	22.500	7.942.500	24.200	8.542.600	22.952	8.102.056
205	72131601-001	Provisión de Artefactos de iluminación para exterior con fotocélula (tipo alumbrado público)	Unidad	UNIDAD	4	1.151.539	4.606.156	1.181.067	4.724.268	1.302.000	5.208.000	959.616	3.838.464	1.262.116	5.048.464	1.328.700	5.314.800	1.470.000	5.880.000	1.100.000	4.400.000	1.181.100	4.724.400	1.100.000	4.400.000	1.122.013	4.488.052
206	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de Artefactos de iluminación para exterior con fotocélula (tipo alumbrado público)	Unidad	UNIDAD	4	235.560	942.240	241.601	966.404	266.000	1.064.000	196.300	785.200	258.179	1.032.716	256.700	1.026.800	998.250	3.993.000	200.000	800.000	241.600	966.400	275.000	1.100.000	229.520	918.080
207	72131601-012	Provisión de Pintura látex para exterior	Metros cuadrados	UNIDAD	399	18.824	7.510.776	17.719	7.069.881	19.500	7.780.500	14.396	5.744.004	18.933	7.554.267	19.932	7.952.868	28.280	11.283.720	18.000	7.182.000	17.800	7.102.200	12.000	4.788.000	16.832	6.715.968
208	80111613-9999	Mano de Obra - demolición de la base de avioneta	Unidad	UNIDAD	1	732.420	732.420	751.202	751.202	828.200	828.200	610.350	610.350	802.751	802.751	939.000	939.000	1.064.800	1.064.800	700.000	700.000	751.200	751.200	770.000	770.000	713.640	713.640
209	72131601-013	Limpieza final de Obra	Unidad	UNIDAD	1	1.381.333	1.381.333	1.578.668	1.578.668	1.740.000	1.740.000	1.282.666	1.282.666	1.687.001	1.687.001	1.776.000	1.776.000	1.597.200	1.597.200	1.500.000	1.500.000	1.578.700	1.578.700	1.100.000	1.100.000	1.499.733	1.499.733
210	72102602-011	Provisión de Mueble de madera tipo casillero de 1.50x1.40m	Unidad	UNIDAD	3	1.569.666	4.708.998	1.477.336	4.432.008	1.628.000	4.884.000	1.200.334	3.601.002	1.578.714	4.736.142	1.846.667	5.540.001	1.996.500	5.989.500	1.299.999	3.899.997	1.477.400	4.432.200	1.320.000	3.960.000	1.403.467	4.210.401
211	80111613-9999	Mano de Obra - Montaje de Mueble de madera tipo casillero de 1.50x1.40m	Unidad	UNIDAD	3	379.860	1.139.580	389.601	1.168.803	430.000	1.290.000	316.550	949.650	416.336	1.249.008	487.000	1.461.000	133.100	399.300	349.999	1.049.997	389.600	1.168.800	385.000	1.155.000	370.120	1.110.360
						Precio Total	886.053.369	Precio Total	876.771.133	Precio Total	994.060.550	Precio Total	736.013.478	Precio Total	967.939.558	Precio Total	1.010.470.036	Precio Total	1.070.387.780	Precio Total	789.069.129	Precio Total	877.396.758	Precio Total	861.480.824	Precio Total	860.502.530

Arq. Norma Soler
Gerente de Infraestructura Aeroportuaria
SDI-DINAC

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Pytos.Aeroportuarios
GIA/SDI - DINAC