ANDE

OBRA: "Ejecución de obras civiles para adecuación y mantenimiento de Oficinas - Sección de Distribución Centro"

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE Nº 908/2016

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	CONSTRUVIP del Arq. Pedro Villalba		Ing. HUGO C. GIOVINE G.		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		MANCUSO & CIA. S.R.L.		EMTEC - Empresa Técnica del Ing. Jorge R. Cáceres Rojas	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
	Trabajos preliminares y finales												
1	Provisión de cabina sanitaria para personal del contratista	MES	3	1.084.083	3.252.249	960.000	2.880.000	1.265.000	3.795.000	1.200.000	3.600.000	1.350.000	4.050.000
	SECTOR OFICINAS y ESTACIONAMIENTO - Planta baja				0		0		0		0		0
	Demolición, Desmonte y Retiro				0		0		0		0		0
2	Demolición de revoque afectado por la humedad	M2	300	10.465	3.139.500	9.520	2.856.000	9.130	2.739.000	9.000	2.700.000	10.000	3.000.000
3	Demolición de mampostería en acceso - calle.	M2	20	17.297	345.940	12.500	250.000	14.960	299.200	15.000	300.000	17.000	340.000
4	Demolición de piso cerámico (zona baños)	M2	18	10.465	188.370	9.520	171.360	9.350	168.300	9.000	162.000	10.000	180.000
5	Demolición de azulejos con recuperación parcial de material.	M2	36	10.465	376.740	11.900	428.400	9.350	336.600	9.000	324.000	10.000	360.000
6	Retiro de Cielorraso de madera machiembrada.	M2	450	19.027	8.562.150	13.500	6.075.000	16.720	7.524.000	15.000	6.750.000	15.000	6.750.000
7	Retiro de Aberturas y Rejas (ex entrada principal)	UNI	1	144.144	144.144	105.000	105.000	132.000	132.000	125.000	125.000	145.000	145.000
8	Retiro de inodoros y lavatorios en baños	UNI	8	38.054	304.432	30.000	240.000	33.000	264.000	32.000	256.000	38.000	304.000
	Construcción, Colocación y Reparación.				0		0		0		0		0
9	Construcción de viga de fundación de H°A° (15cmx30cm)	ml	4	101.929	407.716	115.000	460.000	93.500	374.000	100.000	400.000	100.000	400.000
10	Construcción de mampostería de Nivelación de 0.30m	M2	5	193.372	966.860	138.040	690.200	167.200	836.000	170.000	850.000	200.000	1.000.000
11	Aislación asfáltica horizontal de 0.30m en muros de elevación.	ml	4	31.915	127.660	23.000	92.000	27.500	110.000	28.000	112.000	32.000	128.000
12	Construcción de Mampostería de elevación de 0.15m, nueva y para cerramiento de vanos de A°A° retirados en mamposterías existentes.	M2	50	105.654	5.282.700	75.000	3.750.000	92.400	4.620.000	90.000	4.500.000	105.000	5.250.000
13	Reparación de mamposterías, en áreas agrietadas, con varillas de 8mm.	ml	30	21.820	654.600	24.000	720.000	19.800	594.000	22.000	660.000	21.000	630.000
14	Reparación de mesada con azulejos, en áreas de cocina, con azulejos recuperados o similares a los existentes	M2	10	76.329	763.290	59.500	595.000	82.500	825.000	65.000	650.000	75.000	750.000
15	Limpieza de azulejos existente en baños P.B y Sub-Suelo	M2	82	24.216	1.985.712	18.500	1.517.000	22.000	1.804.000	20.000	1.640.000	24.000	1.968.000
	Cubierta				0		0		0		0		0
16	Cambio de chapas deterioradas o con goteras por otras acanaladas **N° 24,** Incluye el desmonte las chapas a reemplazar. *De acuerdo a Verificación y necesidad donde se registren goteras y en las zonas de del cambio de las canaletas embutidas.*	M2	650	86.414	56.169.100	67.000	43.550.000	82.500	53.625.000	90.000	58.500.000	107.000	69.550.000
17	Cielorraso de yeso acartonado c/ perfilería de aluminio y estructura de soporte incluida	M2	450	81.658	36.746.100	95.000	42.750.000	88.000	39.600.000	97.000	43.650.000	85.000	38.250.000
	Piso				0		0		0		0		0
18	Contrapiso sobre terreno natural e= 0.7cm (ex entrada principal)	M2	10	42.231	422.310	30.940	309.400	35.200	352.000	37.500	375.000	40.000	400.000
19	Baldosas cerámicas PEI 5, incluye carpeta (ex entrada principal)	M2	10	117.521	1.175.210	94.010	940.100	103.400	1.034.000	100.000	1.000.000	115.000	1.150.000
20	Zócalo de baldosas cerámicas PEI 5 - Espesor: 7mm, de 10cm de altura, igual al piso	ml	12	20.734	248.808	19.040	228.480	22.000	264.000	20.000	240.000	20.000	240.000
	Revoque				0		0		0		0		0
21	Revoque de paredes interiores y exteriores a una capa c/hidrófugo	M2	300	30.269	9.080.700	35.000	10.500.000	26.730	8.019.000	26.500	7.950.000	30.000	9.000.000
	Revestimientos				0		0		0		0		0
22	Azulejos tipo piso pared en Baños, de 0.40mx0.40m aprox., color a determinar en obra.	M2	60	88.602	5.316.120	90.000	5.400.000	112.200	6.732.000	105.000	6.300.000	130.000	7.800.000
23	Guardas decorativas en Baños	ml	35	88.602	3.101.070	90.000	3.150.000	112.200	3.927.000	105.000	3.675.000	130.000	4.550.000
	Carpinterías				0		0		0		0		0
24	Carpintería metálica: Balancines metalicos similares a los existentes 1.50m x 1.00m.	M2	7	269.867	1.889.069	250.000	1.750.000	297.000	2.079.000	315.000	2.205.000	335.000	2.345.000
25	Colocación de cerraduras a puertas existentes	UNI	18	96.997	1.745.946	140.000	2.520.000	104.500	1.881.000	115.000	2.070.000	120.000	2.160.000
	Espejos y vidrios				0		0		0		0		0
26	Espejos de 4mm de 0.50mx0.80m con marcos de aluminio.	UNI	4	195.523	782.092	225.000	900.000	214.500	858.000	225.000	900.000	245.000	980.000
27	Vidrios de 4mm color bronce. Colocar en los balancines nuevos y existentes. *Se incluye en el rubro el retiro de los vidrios a reemplazar.*	M2	36	228.228	8.216.208	261.800	9.424.800	253.000	9.108.000	275.000	9.900.000	286.000	10.296.000
	Pinturas				0		0		0		0		0
28	Enduido Interior - En Oficinas y donde se precisare.	M2	1500	15.000	22.500.000	15.000	22.500.000	17.600	26.400.000	17.000	25.500.000	20.000	30.000.000
29	Látex interior en paredes revocadas y cielorraso (incluye vigas, mochetas pilares de H°A°).	M2	2280	12.000	27.360.000	15.470	35.271.600	14.300	32.604.000	16.000	36.480.000	15.000	34.200.000
30	Látex exterior, tipo polideportivo, en paredes superiores de fachada.	M2	440	17.000	7.480.000	17.850	7.854.000	19.800	8.712.000	20.000	8.800.000	20.000	8.800.000
31	Texturada con color en paredes: superficie inferior de fachadas.	M2	160	22.000	3.520.000	26.500	4.240.000	19.800	3.168.000	20.000	3.200.000	22.000	3.520.000
32	Barniz sintético brillante en Aberturas de madera.	M2	100	19.000	1.900.000	19.000	1.900.000	26.400	2.640.000	25.000	2.500.000	25.000	2.500.000
33	Pintura Sintética color grafito obscuro, previo antioxido, en Aberturas metalicas tipo balancin existentes y a colocar.	M2	118	30.000	3.540.000	28.500	3.363.000	35.200	4.153.600	35.000	4.130.000	40.000	4.720.000
34	Pintura Sintética color grafito obscuro, previo antioxido, en Rejas metalicas existentes - Calle Piribebuy.	M2	5	30.000	150.000	28.500	142.500	35.200	176.000	35.000	175.000	40.000	200.000
35	Pintura Sintética color grafito obscuro, previo antioxido, de canaleta embutida y caños de bajada pluvial.	ml	78	19.000	1.482.000	18.000	1.404.000	22.000	1.716.000	23.000	1.794.000	25.000	1.950.000
	Instalación sanitaria				0		0		0		0		0
	-Provisión y colocación de Artefactos sanitarios				0		0	0	0		0		0
36	Lavatorio con pedestal color blanco. Incluye conexiones flexibles.	UNI	4	170.715	682.860	238.000	952.000	192.500	770.000	200.000	800.000	210.000	840.000
37	Inodoros, para cisterna alta, color blanco. Incluye conexiones flexibles.	UNI	4	169.818	679.272	235.620	942.480	192.500	770.000	200.000	800.000	210.000	840.000
	-Provisión y colocación de Accesorios				0		0	0	0		0		0
38	Media jabonera de losa, sobre lavatorios.	UNI	4	22.936	91.744	29.750	119.000	27.500	110.000	30.000	120.000	28.000	112.000
39	Toalleros de losa, con barra plástica.	UNI	4	60.033	240.132	55.000	220.000	66.000	264.000	65.000	260.000	75.000	300.000
40	Portarrollos de losa, con eje de plástico.	UNI	4	27.080	108.320	39.000	156.000	30.800	123.200	30.000	120.000	34.000	136.000
41	Tapas de asiento para inodoros, de plástico color negro	UNI	4	53.700	214.800	62.000	248.000	60.500	242.000	60.000	240.000	65.000	260.000
42	Cisterna plástica alta color blanco, incluye conex. flexibles.	UNI	4	36.834	147.336	54.000	216.000	41.800	167.200	45.000	180.000	45.000	180.000
	-Provisión y colocación de Griferías				0		0	0	0		0		0
43	Para lavatorios, de cierre automático con temporizador.	UNI	4	159.983	639.932	232.050	928.200	181.500	726.000	180.000	720.000	200.000	800.000
44	Para pileta de cocina, con pico movil	UNI	1	194.199	194.199	178.500	178.500	214.500	214.500	215.000	215.000	240.000	240.000
	Desagüe cloacal				0		0		0		0		0

Ing. Arnaldo Daiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

ANDE

OBRA: "Ejecución de obras civiles para adecuación y mantenimiento de Oficinas - Sección de Distribución Centro"

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE Nº 908/2016

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	CONSTRUVIP del Arq. Pedro Villalba		Ing. HUGO C. GIOVINE G.		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		MANCUSO & CIA. S.R.L.		EMTEC - Empresa Técnica del Ing. Jorge R. Cáceres Rojas	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
45	Desagüe de Baños (tipo social), hasta el primer registro existente, incluye caños y accesorios (rejillas, codos, etc.)	UNI	4	334.397	1.337.588	416.500	1.666.000	374.000	1.496.000	390.000	1.560.000	400.000	1.600.000
46	Desagüe de pileta de cocina, con desengrasador incluido, hasta el 1er. registro existente, incluye caños y accesorios (rejillas, codos, etc.)	UNI	1	225.810	225.810	333.200	333.200	253.000	253.000	250.000	250.000	285.000	285.000
47	Cámaras de inspección (tamaño y profundidad variables)	UNI	2	284.969	569.938	400.000	800.000	275.000	550.000	315.000	630.000	350.000	700.000
	Instalación de agua corriente				0		0		0		0		0
48	Instalación de agua fría en Baños (tipo social) incluye caños hasta la entrada, incluye accesorios y llaves de paso.	UNI	4	299.706	1.198.824	357.000	1.428.000	341.000	1.364.000	330.000	1.320.000	380.000	1.520.000
49	Instalación de agua fría en Cocina, incluye caños hasta la entrada, incluye accesorios y llaves de paso.	UNI	1	188.349	188.349	273.700	273.700	209.000	209.000	215.000	215.000	230.000	230.000
	Desagüe pluvial				0		0		0		0		0
50	Provisión y colocación de Canaleta Embutida central para desagüe pluvial, de chapa Fe G° N° 24 y desarrollo de 1,00m. - Incluye el desmonte de la canaleta existente y las nuevas boquetas para conectar a las bajadas existentes a conservar.	ml	40	91.291	3.651.640	113.050	4.522.000	104.500	4.180.000	100.000	4.000.000	114.000	4.560.000
51	Provisión y colocación de Caños de bajada pluvial de chapa de Fe G° Nº 24 de 0.15m x 0.20m. - en reemplazo de los existentes deteriorados.	ml	38	77.152	2.931.776	83.300	3.165.400	88.000	3.344.000	85.000	3.230.000	96.000	3.648.000
52	Reparación y limpieza gral. de Canaletas de desagüe pluvial laterales	ml	94	26.246	2.467.124	26.000	2.444.000	33.000	3.102.000	28.000	2.632.000	32.000	3.008.000
53	Reparación, limpieza y destranque de canal de desagüe pluvial exist.: abierto con rejilla en el primer tramo y tapado en su segundo tramo.	ml	35	49.069	1.717.415	53.550	1.874.250	55.000	1.925.000	55.000	1.925.000	60.000	2.100.000
	Instalación eléctrica - Provisión e Instalación				0		0		0		0		0
54	Provisión e Instalación de una Jabalina para Tierra con conexión al TG (incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo/50mm2)	UNI	1	87.867	87.867	130.000	130.000	99.000	99.000	100.000	100.000	110.000	110.000
55	Provisión e Instalación de Tablero Seccional metálico de 0.60mx0.70m x 0.25m, con barra de fase, neutro, rielera, llaves y P.A.T. - alimentado del Tablero general existente.	UNI	1	809.638	809.638	1.200.000	1.200.000	935.000	935.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
56	Provisión y colocación de Bandejas porta cables metálicas perforadas de 300mm - sobre el cielorraso.	ml	70	92.774	6.494.180	85.000	5.950.000	103.400	7.238.000	110.000	7.700.000	116.000	8.120.000
57	Circuito para bocas de Luces (incluye electroductos, cableado, interruptor , etc.)	UNI	66	82.788	5.464.008	101.150	6.675.900	99.000	6.534.000	95.000	6.270.000	105.000	6.930.000
58	Circuito para Tomacorrientes Simples (incluye cañerías, cableado y tomas)	UNI	53	82.788	4.387.764	101.150	5.360.950	99.000	5.247.000	95.000	5.035.000	105.000	5.565.000
59	Circuito para Tomacorrientes con puesta a tierra para computadoras (incluye cañerías, cableado y llaves)	UNI	27	95.171	2.569.617	142.500	3.847.500	104.500	2.821.500	105.000	2.835.000	120.000	3.240.000
60	Provisión y colocación: Equipo fluorescente de embutir, con rejillas, 3x40w, con compensación de reactivos	UNI	56	176.437	9.880.472	260.000	14.560.000	195.800	10.964.800	265.000	14.840.000	220.000	12.320.000
61	Provisión y colocación: Equipo fluorescente de embutir, con rejillas, 2x40w, con compensación de reactivos	UNI	10	119.089	1.190.890	178.000	1.780.000	132.000	1.320.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
62	Provisión y colocación: Equipo para iluminación de emergencia, de 1x20watts	UNI	12	155.332	1.863.984	190.400	2.284.800	176.000	2.112.000	175.000	2.100.000	190.000	2.280.000
63	Provisión y colocación de Extractor de Aire en baño de Cobranzas (incluye cañerías, cableado, llaves y Aparato)	UNI	3	303.657	910.971	455.000	1.365.000	352.000	1.056.000	375.000	1.125.000	380.000	1.140.000
64	Provisión e instalación de circuito para A.A. (con ductos, cableado. llaves, etc.)	UNI	11	295.146	3.246.606	430.000	4.730.000	330.000	3.630.000	330.000	3.630.000	370.000	4.070.000
	Instalación de señales débiles (provisión y colocación)				0		0		0		0		0
65	Provisión y colocación de bandejas portacables metálicas perforadas de 300 mm	ml	60	92.774	5.566.440	85.000	5.100.000	110.000	6.600.000	110.000	6.600.000	116.000	6.960.000
66	Tablero telefónico gral.	UNI	1	410.810	410.810	610.000	610.000	495.000	495.000	460.000	460.000	514.000	514.000
67	Montante para Switch de computadora c/regleta para 24 bocas	UNI	1	456.456	456.456	685.000	685.000	440.000	440.000	575.000	575.000	572.000	572.000
68	Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc..	UNI	11	133.954	1.473.494	200.000	2.200.000	148.500	1.633.500	150.000	1.650.000	165.000	1.815.000
69	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	UNI	30	133.954	4.018.620	200.000	6.000.000	148.500	4.455.000	150.000	4.500.000	165.000	4.950.000
	Sistema de prevención de incendios (Provisión/colocación)				0		0		0		0		0
70	Disyuntor Diferencial.	UNI	1	280.264	280.264	416.500	416.500	330.000	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
71	Cartel Señalizador de Salida de Emergencia	UNI	3	109.275	327.825	163.000	489.000	121.000	363.000	125.000	375.000	130.000	390.000
72	Extinguidores de Incendios, PQS-ABC. 6Kg	UNI	5	201.981	1.009.905	290.000	1.450.000	231.000	1.155.000	250.000	1.250.000	250.000	1.250.000
	SECTOR BAÑOS y VESTUARIOS - Sub-suelo				0		0		0		0		0
	Demolición, Desmonte y Retiro				0		0		0		0		0
73	Demolición de revoque afectado por la humedad	M2	115	10.465	1.203.475	9.520	1.094.800	9.900	1.138.500	9.000	1.035.000	10.000	1.150.000
74	Demolición de lavatorios de mampostería y H°, revestido de azulejos.	M2	3	13.405	40.215	15.000	45.000	12.100	36.300	12.000	36.000	13.000	39.000
75	Demolición de mingitorios de mampostería y H°, revestido de azulejos.	M2	5	13.405	67.025	15.000	75.000	12.100	60.500	12.000	60.000	13.000	65.000
76	Demolición de azulejos con recuperación parcial de material.	M2	90	13.693	1.232.370	11.900	1.071.000	12.100	1.089.000	12.000	1.080.000	13.000	1.170.000
77	Demolición de piso	M2	176	10.465	1.841.840	9.520	1.675.520	11.000	1.936.000	9.000	1.584.000	10.000	1.760.000
	Revoque				0		0		0		0		0
78	Revoque de paredes interiores a una capas con hidrófugo	M2	150	30.269	4.540.350	35.000	5.250.000	30.800	4.620.000	26.000	3.900.000	30.000	4.500.000
	Revestimientos				0		0		0		0		0
79	Azulejos tipo piso pared en Baños, de 0.40mx0.40m aprox., color a determinar en obra.	M2	270	88.601	23.922.270	90.000	24.300.000	110.000	29.700.000	105.000	28.350.000	120.000	32.400.000
80	Guardas decorativas en Baños	ml	95	88.601	8.417.095	90.000	8.550.000	44.000	4.180.000	105.000	9.975.000	120.000	11.400.000
	Carpinterías				0		0		0		0		0
	Carpintería de madera *(aberturas incluyen marcos de lapacho, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes, y colocación)*				0		0	0	0		0		0
81	Puerta placa de cedro, rebatibles - hojas de 0.60m x 1.90m, marcos/parantes de 2.15m, en boxes de duchas (ver detalle).	M2	6	268.160	1.608.960	400.000	2.400.000	330.000	1.980.000	330.000	1.980.000	330.000	1.980.000
	Espejos y vidrios				0		0		0		0		0
82	Espejos de 4mm con marcos sobrepuestos del mismo material, adosados a la pared.	M2	2	114.593	229.186	170.000	340.000	132.000	264.000	130.000	260.000	140.000	280.000
	Pinturas				0		0		0		0		0
83	Enduido Interior - Vestuarios	M2	135	15.000	2.025.000	15.000	2.025.000	19.800	2.673.000	17.500	2.362.500	20.000	2.700.000
84	Látex interior en paredes revocadas	M2	200	12.000	2.400.000	15.470	3.094.000	16.500	3.300.000	16.000	3.200.000	17.000	3.400.000
85	Látex interior en cielorraso tipo bovedilla con estructura metálica al sintético previo antióxido.	M2	198	18.000	3.564.000	17.500	3.465.000	22.000	4.356.000	21.000	4.158.000	24.500	4.851.000
	Instalación sanitaria				0		0		0		0		0
	-Provisión y colocación de Artefactos sanitarios				0		0	0	0		0		0

ANDE

OBRA: "Ejecución de obras civiles para adecuación y mantenimiento de Oficinas - Sección de Distribución Centro"

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE Nº 908/2016

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	CONSTRUVIP del Arq. Pedro Villalba		Ing. HUGO C. GIOVINE G.		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Mongos		MANCUSO & CIA. S.R.L.		EMTEC - Empresa Técnica del Ing. Jorge R. Cáceres Rojas	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
86	Bachas de losa, p/mesada de granito, incluye conex. flexibles.	UNI	3	305.597	916.791	270.000	810.000	341.000	1.023.000	340.000	1.020.000	380.000	1.140.000
87	Inodoros, para cisterna alta, color blanco. Incluye conexiones flexibles.	UNI	4	169.817	679.268	235.620	942.480	187.000	748.000	190.000	760.000	215.000	860.000
88	Mingitorios, color blanco. Incluye conexiones flexibles	UNI	6	322.417	1.934.502	404.600	2.427.600	363.000	2.178.000	380.000	2.280.000	400.000	2.400.000
	-Provisión y colocación de Accesorios				0		0	0	0		0		0
89	Media jabonera de losa, sobre lavatorios.	UNI	3	22.936	68.808	29.750	89.250	26.400	79.200	28.000	84.000	28.000	84.000
90	Toalleros de losa, con barra plástica.	UNI	2	60.032	120.064	55.000	110.000	71.500	143.000	65.000	130.000	75.000	150.000
91	Portarrollos de losa, con eje de plástico.	UNI	4	27.080	108.320	39.000	156.000	33.000	132.000	30.000	120.000	30.000	120.000
92	Tapas de asiento para inodoros, de plástico color negro	UNI	4	53.700	214.800	62.000	248.000	66.000	264.000	60.000	240.000	65.000	260.000
93	Cisterna plástica alta color blanco, incluye conex. flexibles.	UNI	4	36.834	147.336	54.000	216.000	44.000	176.000	45.000	180.000	45.000	180.000
94	Ducha eléctrica. Incluye brazo metálico	UNI	4	109.315	437.260	160.000	640.000	132.000	528.000	125.000	500.000	130.000	520.000
	-Provisión y colocación de Griferías				0		0	0	0		0		0
95	Para lavatorios, de cierre automático con temporizador.	UNI	3	159.983	479.949	232.050	696.150	198.000	594.000	180.000	540.000	200.000	600.000
96	Para mingitorios, de cierre automático con temporizador	UNI	6	81.249	487.494	120.000	720.000	99.000	594.000	100.000	600.000	100.000	600.000
	Desagüe cloacal				0		0		0		0		0
97	Desagüe de Baño en sub-suelo, hasta el primer registro, incluye caños (desagüe, ventilacion, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.)	UNI	1	1.466.364	1.466.364	2.200.000	2.200.000	1.650.000	1.650.000	1.750.000	1.750.000	1.600.000	1.600.000
98	Caño de PVC reforzado de 100mm, incluye accesorios, entre registros,	ml	15	33.949	509.235	49.000	735.000	38.500	577.500	37.500	562.500	40.000	600.000
99	Cámaras de inspección (tamaño y profundidad variables)	UNI	2	284.969	569.938	400.000	800.000	330.000	660.000	330.000	660.000	350.000	700.000
	Instalación de agua corriente				0		0		0		0		0
100	***Nueva conexión de instalación de agua corriente*** *- Cañería PVC dn 1" rígido roscable , con accesorios de PVC con rosca metálica desde el medidor de la ESSAP existente a los Baños en Sub-suelo*	ml	20	26.642	532.840	39.000	780.000	33.000	660.000	33.000	660.000	30.000	600.000
101	Instalación de agua fría en Baños de Sub-suelo, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	UNI	1	1.337.416	1.337.416	2.000.000	2.000.000	1.485.000	1.485.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
102	Cañería PVC dn 3/4", rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica (alimentación para Baños y cocina en Nivel +0.00)	ml	60	18.356	1.101.360	27.500	1.650.000	20.900	1.254.000	22.000	1.320.000	23.000	1.380.000
	Instalación eléctrica - Provisión e instalación				0		0		0		0		0
103	Circuito para bocas de Luces (incluye cañerías, cableado y llaves)	UNI	13	82.788	1.076.244	101.150	1.314.950	99.000	1.287.000	95.000	1.235.000	100.000	1.300.000
104	Provisión y colocación: Equipo fluorescente de adosar, de 2x40w, con compensación de reactivos.	UNI	13	119.089	1.548.157	178.000	2.314.000	132.000	1.716.000	175.000	2.275.000	150.000	1.950.000
105	Circuito para ducha eléctrica (incluye cañerías, cableado y llaves)	UNI	4	295.121	1.180.484	416.500	1.666.000	330.000	1.320.000	330.000	1.320.000	370.000	1.480.000
	Varios				0		0		0		0		0
	Provisión y colocación de granito natural:				0		0	0	0		0		0
106	De separadores de granito para mingitorios (0,50 m x 1,00 m) incluye soporte y colocación.	M2	5	627.627	3.138.135	595.000	2.975.000	704.000	3.520.000	775.000	3.875.000	785.000	3.925.000
107	Mesada de granito natural para baños, color según muestra, con molduras pecho paloma (0,50m de ancho)	M2	5	627.627	3.138.135	595.000	2.975.000	704.000	3.520.000	775.000	3.875.000	785.000	3.925.000
108	Pollera de granito natural para baños, color según muestra, de 15cm, en todos los lados requeridos	ml	5	108.408	542.040	96.000	480.000	110.000	550.000	130.000	650.000	130.000	650.000
109	Zócalo de granito natural para baños, color según muestra, de 10cm, en todos los lados requeridos	ml	10	108.408	1.084.080	96.000	960.000	110.000	1.100.000	130.000	1.300.000	130.000	1.300.000
	Limpieza final de obra				0		0		0		0		0
110	Limpieza final de obra (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas, cañerías, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos en general y retiro de todos los escombros.	UNI	1	1.176.911	1.176.911	1.400.000	1.400.000	1.601.600	1.601.600	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1 500 000
					362.151.383		**386.919.970**		**391.402.000**		**410.502.000**		**437.420.000**

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE