CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA CAJA BANCARIA con ID: 366922

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	NF Ingeniería	Precio COIN	CM GROUP
1	Servicio de mantenimiento de edificios	Unidad	EVENTO	1			
1.1	HORMIGÓN ARMADO						
1.1.1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO CON VARILLAS DE 80, 130 Y 150 KG	Metros cúbicos	EVENTO	1	1.656.200	2.297.000	1.656.200
1.2	CARPINTERÍA DE ALUMINIO						
1.2.1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GUARDACANTO DE ALUMINIO EN ESCALERAS	Metro lineal	EVENTO	1	108.000	142.000	107.625
1.2.2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS EN CARPINTERÍA DE ALUMINIO	Metros cuadrados	EVENTO	1	713.000	605.000	712.250
1.2.3	MANTENIMIENTO DE VENTANAS PERFILERÍA DE ALUMINIO	Metros cuadrados	EVENTO	1	125.000	166.000	124.367
1.3	CARPINTERÍA EN MADERA						
1.3.1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN EN MAMPARAS EUCATEX	Metros cuadrados	EVENTO	1	191.000	148.000	190.283
1.3.2	AJUSTES DE ALTURA EN TODAS LAS ABERTURAS	Unidad	EVENTO	1	162.000	150.000	161.070
1.3.3	REPARACIÓN DE MUEBLES DE COCINA	Metros	EVENTO	1	635.000	635.000	634.550
1.3.4	REPARACIÓN MUEBLE DE MELAMINA	Metro lineal	EVENTO	1	1.013.000	750.000	1.012.597
1.3.5	PROVISION Y COLOCACIÓN MADERAS EN PLACAS MULTILAMINADAS DE 6-8-10 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	331.000	331.000	330.400
1.3.6	RESTAURACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA PATRIMONIAL CON PINTURA ANTIHONGO	Metros cuadrados	EVENTO	1	315.000	319.000	314.529
1.4	CARPINTERÍA METÁLICA						
1.4.1	CAMBIO DE RUEDA PARA PORTÓN CORREDIZO	Unidad	EVENTO	1	186.000	120.000	185.383
1.4.2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA DE 0,80 , 0,90 , Y 1,00 MTS. CON MARCO Y CERRADURA	Unidad	EVENTO	1	1.110.000	480.000	1.108.450
1.4.3	PORTÓN METÁLICO DE CHAPA DOBLADA N° 18 CON MARCO Y CERRADURA Y SISTEMA DE APERTURA: HOJAS DE ABRIR, HOJAS CORREDIZAS O BASCULANTES	Metros cuadrados	EVENTO	1	800.000	600.000	799.085
1.4.4	MANTENIMIENTO DE PORTÓN CORREDIZO Y BASCULANTE, GUIAS, RIELES, RUEDAS, CONTRAPESOS.	Unidad	EVENTO	1	713.000	713.000	712.833
1.4.5	REJA METÁLICA DE ESTRUCTURA DE CAÑO Y MALLA DE TEJIDO DE ALAMBRE TIPO ROMBO	Metros cuadrados	EVENTO	1	356.000	205.000	355.717
1.4.6	REJA METÁLICA DE ESTRUCTURA DE CAÑO 20MMx30MM Y TRAVESAÑOS DE 30MMx30MM	Metros cuadrados	EVENTO	1	390.000	390.000	389.492
1.4.7	MANTENIMIENTO DE MOTOR PARA PORTÓN CORREDIZO O BASCULANTE	Unidad	EVENTO	1	681.000	680.100	680.050
1.4.8	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PASARELAS METÁLICAS DE 80 CM DE ANCHO: ESTRUCTURA DE PERFILES Y CAÑOS DE 50X50 Y PARRILLA DE METAL DESPLEGADO EN ROMBO	Metros cuadrados	EVENTO	1	562.000	350.000	561.400
1.4.9	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE RED PALOMERA	Metros cuadrados	EVENTO	1	88.000	120.000	87.617
1.4.10	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA SALIDA DE EMERGENCIA CON MANIJA ANTI PANICO - TIPO CORTAFUEGO CON MARCO Y CERRADURA	Unidad	EVENTO	1	3.500.000	2.750.000	3.500.000
1.4.11	AJUSTES DE PERFIL - CAMBIO Y COLOCACIÓN	Metro lineal	EVENTO	1	70.000	69.417	69.417
1.4.12	PERFILES DE ALUMINIO	Unidad	EVENTO	1	58.000	57.353	57.353
1.4.13	PROVISION Y COLOCACION DE AUTOMATIZACION DE PUERTA CORREDIZA CON SENSOR DE APROXIMACION	Unidad	EVENTO	1	21.000.000	20.067.833	20.067.833
1.4.14	PROVISION Y COLOCACION DEPERSIANA ENROLLABLE MICROPERFORADA, AUTOMATIZADA HASTA 2,5METROS DE ANCHO	Unidad	EVENTO	1	392.000	391.650	391.650
1.4.15	ESTRUCTURAS METALICAS AUTOSOPORTADAS CON COBERTURA SUPERIOR EN CHAPA TRAPEZOIDAL CINCALUM N° 26, PARA ESTACIONAMIENTO.	Metros cuadrados	EVENTO	1	464.000	600.000	463.342
1.4.16	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO MARINERA C/PINTURA SINTÉTICA	Metro lineal	EVENTO	1	1.213.000	850.000	1.212.750
1.5	CIELORRASO						
1.5.1	PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASO EN YESO CARTON INTERIOR	Metros cuadrados	EVENTO	1	128.000	190.000	127.050
1.5.2	PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASO EN PLACA CEMENTICIA EXTERIOR	Metros cuadrados	EVENTO	1	160.000	260.000	159.483
1.5.3	PROVISION Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN CIELO RASO	Metro lineal	EVENTO	2	40.000	54.000	38.406
1.5.4	PROVISION Y COLOCACION DE REJILLA DE 40X40CM DE CHAPA DOBLADA PARA VENTILACION DE CIELO RASO	Hora	EVENTO	1	63.000	63.000	62.883
1.5.5	PROVISION Y COLOCACION DE TABIQUE EN DURLOCK	Metros cuadrados	EVENTO	1	167.000	230.000	166.040
1.5.6	PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO DE PVC	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.000	53.900	53.886
1.6	CORTINA						
1.6.1	PROVISION Y COLOCACION DE CORTINA TIPO ROLLER	Metros cuadrados	EVENTO	1	323.000	410.000	322.350
1.6.2	PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS VERTICALES TIPO PERSIANAS	Metros cuadrados	EVENTO	1	270.000	355.000	269.810
1.6.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS HORIZONTALES	Metros cuadrados	EVENTO	1	257.000	256.768	256.768
1.7	ENDUIDOS						
1.7.1	PROVISION Y COLOCACION DE ENDUIDO CEMENTICIO	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.000	23.567	25.667
1.8	HERRAJES						
1.8.1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONTRA CERRADURAS PARA TEMPLADO SIMPLE	Unidad	EVENTO	1	111.000	110.600	110.600
1.8.2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONTRA CERRADURAS PARA TEMPLADO DE DOBLE HOJA.	Unidad	EVENTO	1	282.000	281.750	281.750

Nadia Ljubetic A.
Jefa Interina
Sección Planificación de UOC

Carlos Díaz Casabianca

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA CAJA BANCARIA con ID: 366922

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	NF Ingeniería	Precio COIN	CM GROUP
1.8.3	AJUSTES DE RUEDITAS - CAMBIO Y COLOCACIÓN	Unidad	EVENTO	1	146.000	145.787	145.787
1.8.4	AJUSTES DE HERRAJES - CAMBIO Y COLOCACIÓN	Unidad	EVENTO	1	143.000	142.357	142.357
1.8.5	PASADORES POR UNIDAD - CAMBIO Y COLOCACIÓN	Unidad	EVENTO	1	118.000	117.367	117.367
1.8.6	TIRADORES POR UNIDAD - CAMBIO Y COLOCACIÓN	Unidad	EVENTO	1	119.000	118.533	118.533
1.8.7	CAMBIO DE BISAGRAS PARA VENTANAS PROYECTANTES POR UNIDAD	Unidad	EVENTO	1	192.000	191.765	191.765
1.8.8	CAMBIO DE MANIJAS PARA VENTANAS POR UNIDAD	Unidad	EVENTO	1	192.000	191.473	191.473
1.9	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**						
1.9.1	PROVISION E INSTALACION DE LLAVE TM TIPO DISY. CAJA MOLD 400A TS 400N ENTRE 36K ENTRE REG A	Unidad	EVENTO	1	2.257.500	1.600.000	2.257.500
1.9.2	PROVISION E INSTALACION DE LLAVE TM TIPO DISY. CAJA MOLD 600A TS 500N ENTRE 36K ENTRE REG A	Unidad	EVENTO	1	4.196.500	2.550.000	4.196.500
1.9.3	PROVISION E INSTALACION DE LLAVE TM TIPO DISY. CAJA MOLD 3P 250A 20KA REGULABLE	Unidad	EVENTO	1	1.802.500	1.100.000	1.802.500
1.9.4	PROVISION E INSTALACION DE LLAVE TM TIPO DISY. CAJA MOLD 3P 225A 20KA REGULABLE	Unidad	EVENTO	1	1.582.000	1.000.000	1.581.113
1.9.5	PROVISION E INSTALACION DE LLAVE TM TIPO DISY. CAJA MOLD 3P 160A 20KA REGULABLE	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	850.000	1.299.923
1.9.6	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 3 X 125 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	973.000	620.000	972.417
1.9.7	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 3 X 100 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	858.000	480.000	857.617
1.9.8	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 3 X 80 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	710.000	420.000	709.333
1.9.9	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 3 X 63 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	202.000	140.000	201.600
1.9.10	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 3 X 50 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	171.000	130.000	170.275
1.9.11	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 3 X 40 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	160.000	125.000	159.752
1.9.12	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 3 X 32 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	153.000	120.000	152.600
1.9.13	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 3 X 25 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	153.000	117.000	152.600
1.9.14	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 1 X 32 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	50.000	35.000	49.817
1.9.15	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 1 X 25 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	48.000	35.000	47.717
1.9.16	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 1 X 20 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	50.000	35.000	49.303
1.9.17	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 1 X 16 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	48.000	35.000	47.203
1.9.18	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 1 X 10 AMP.- 10KA	Unidad	EVENTO	1	48.000	35.000	47.833
1.9.19	PROVISION Y COLOCACION DE REFLECTORES LED EXTERNOS DE 200 WATTS, IP65 (INCLUYE BASE Y SOPORTE)	Unidad	EVENTO	1	1.302.000	1.100.000	1.302.000
1.9.20	PROVISION Y COLOCACION DE REFLECTORES LED EXTERNOS DE 10 WATTS, IP65 (INCLUYE BASE Y SOPORTE)	Unidad	EVENTO	1	197.000	197.000	196.817
1.9.21	PROVISION Y COLOCACION PROYECTOR LED DE 50W EXT IP65 (INCLUYE BASE Y SOPORTE)	Unidad	EVENTO	1	335.000	335.300	335.300
1.9.22	PROVISION Y COLOCACION PROYECTOR LED DE 100W EXT IP65 (INCLUYE BASE Y SOPORTE)	Unidad	EVENTO	1	511.000	510.883	510.883
1.9.23	PROVISION Y COLOCACION DE FOTOCELULA CON BASE Y SOPORTE	Unidad	EVENTO	1	94.000	93.963	93.963
1.9.24	REMOCION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS	Unidad	EVENTO	1	20.000	15.000	19.390
1.9.25	PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS FLUORESCENTES CONVENCIONAL DE 2 X 40 WATTS TIPO ACANALADO.y	Unidad	EVENTO	1	191.000	125.000	190.283
1.9.26	PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS FLUORESCENTES CONVENCIONAL DE 1 X 40 WATTS.	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.050	60.037
1.9.27	PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS FLUORESCENTES CONVENCIONAL DE 2 X 40 WATTS COMERCIAL	Unidad	EVENTO	1	124.000	123.550	123.550
1.9.28	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PANEL DE EMBUTIR LED 6W	Unidad	EVENTO	1	149.000	100.000	148.633
1.9.29	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PANEL DE EMBUTIR LED 12W	Unidad	EVENTO	1	156.000	110.000	155.633
1.9.30	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PANEL DE EMBUTIR LED 18W	Unidad	EVENTO	1	158.000	157.267	157.267
1.9.31	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PANEL DE EMBUTIR LED 24W	Unidad	EVENTO	1	185.000	184.567	184.567
1.9.32	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PANEL DE EMBUTIR LED 36W	Unidad	EVENTO	1	281.000	220.000	281.167
1.9.33	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PANEL DE EMBUTIR LED 50W	Unidad	EVENTO	1	419.000	550.000	418.367
1.9.34	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PROYECTORES LED AR111, 9W	Unidad	EVENTO	1	185.000	165.000	184.870
1.9.35	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PROYECTORES LED AR111, 15W	Unidad	EVENTO	1	208.000	290.000	207.783
1.9.36	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PROYECTORES LED 20W RGB	Unidad	EVENTO	1	282.000	281.167	281.167
1.9.37	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION DICROICA LED DE EMBUTIR DE 5W	Unidad	EVENTO	1	140.000	130.000	139.300
1.9.38	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION DICROICA LED DE EMBUTIR DE 12W	Unidad	EVENTO	1	154.000	148.000	153.533
1.9.39	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION DICROICA LED DE EMBUTIR DE 15W	Unidad	EVENTO	1	166.000	160.000	166.133
1.9.40	PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTOR PARA BAÑO DE 100MM.	Unidad	EVENTO	1	197.000	180.000	196.607
1.9.41	PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTOR PARA BAÑO DE 150MM.	Unidad	EVENTO	1	235.000	190.000	234.092
1.9.42	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO METÁLICO DE 12 MOD DE EMBUTIR CON BARRA RSTN+T	Unidad	EVENTO	1	484.000	420.000	483.350
1.9.43	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO METÁLICO DE 24 MOD DE EMBUTIR CON BARRA RSTN+T	Unidad	EVENTO	1	565.000	480.000	564.900
1.9.44	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO METÁLICO DE 36 MOD DE EMBUTIR CON BARRA RSTN+T	Unidad	EVENTO	1	626.000	580.000	625.333

Vadim Ljubetic A.
Jefa Interina
Sección Planificación de UOC

Carlos Díaz Casabianca

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA CAJA BANCARIA con ID: 366922

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	NF Ingeniería	Precio COIN	CM GROUP
1.9.45	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO METÁLICO EXTERNO DE 12 MOD CON BARRA RSTN+T	Unidad	EVENTO	1	516.000	415.000	515.900
1.9.46	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO METÁLICO EXTERNO DE 24 MOD DE EMBUTIR CON BARRA RSTN+T	Unidad	EVENTO	1	598.000	560.000	597.707
1.9.47	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO METÁLICO EXTERNO DE 36 MOD DE EMBUTIR CON BARRA RSTN+T	Unidad	EVENTO	1	638.000	637.700	637.700
1.9.48	CAMBIO DE CABLEADO DE UN CIRCUITO DE ACUERDO A LA POTENCIA DEL MISMO	Metros	EVENTO	1	542.000	542.383	542.383
1.9.49	CAMBIO DE LLAVE DE UN PUNTO Y TOMACORRIENTE.	Unidad	EVENTO	1	48.000	35.000	47.880
1.9.50	CAMBIO DE LLAVE DE DOS PUNTO Y TOMACORRIENTE.	Unidad	EVENTO	1	59.000	45.000	58.905
1.9.51	CAMBIO DE LLAVE DE TRES PUNTO.	Unidad	EVENTO	1	58.000	52.000	57.388
1.9.52	PROVISION Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO LED 60W LUZ NEUTRA IP66 220-240V, CON BASE PARA FOTOCELULA	Unidad	EVENTO	1	1.104.000	600.000	1.104.133
1.9.53	PROVISION Y MONTAJE DE CAÑO ELECTRODUCTO ANTILLAMA DE 1", EMBUTIR EN PISO.	Metro lineal	EVENTO	1	38.000	37.567	37.567
1.9.54	PROVISION Y COLOCACION DE TOMA CORRIENTE DOBLE PARA PISO.	Unidad	EVENTO	1	90.000	135.000	89.367
1.9.55	PROVISION Y COLOCACION DE TOMA CORRIENTE DOBLE PARA PISO GFI 20AMP, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	Unidad	EVENTO	1	232.000	232.050	232.050
1.9.56	PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE 24"	Unidad	EVENTO	1	441.000	440.440	440.440
1.9.57	CAMBIO DE CABLEADO DE 1X35MM NYY CON PROVISIÓN DE MATERIAL	Unidad	EVENTO	1	32.000	27.500	32.013
1.9.58	CAMBIO DE CABLEADO DE 1X25MM NYY CON PROVISIÓN DE MATERIAL	Unidad	EVENTO	1	26.000	25.410	25.410
1.9.59	CAMBIO DE CABLEADO DE 1X16MM NYY CON PROVISIÓN DE MATERIAL	Unidad	EVENTO	1	21.000	20.417	20.417
1.9.60	CAMBIO DE CABLEADO DE 10MM CON PROVISIÓN DE MATERIAL	Metro lineal	EVENTO	1	20.000	18.270	18.270
1.9.61	CAMBIO DE CABLEADO DE 6 MM CON PROVISIÓN DE MATERIAL	Metro lineal	EVENTO	1	20.000	18.503	18.503
1.9.62	CAMBIO DE CABLEADO DE 4 MM CON PROVISIÓN DE MATERIAL	Metro lineal	EVENTO	1	13.000	12.472	12.472
1.9.63	CAMBIO DE CABLEADO DE 2MM CON PROVISIÓN DE MATERIAL	Metro lineal	EVENTO	1	10.000	9.567	9.567
1.9.64	CAMBIO DE CABLEADO DE 1MM CON PROVISIÓN DE MATERIAL	Metro lineal	EVENTO	1	9.000	8.797	8.797
1.9.65	PROVISION Y MONTAJE DE CABLE TIPO TPR DE 4X6MM²	Metro lineal	EVENTO	1	23.000	22.727	22.727
1.9.66	PROVISION Y MONTAJE DE CABLE TIPO TPR DE 4X4MM²	Metro lineal	EVENTO	1	18.000	17.873	17.873
1.9.67	PROVISION Y MONTAJE DE CABLE TIPO TPR DE 4X2MM²	Metro lineal	EVENTO	1	15.000	14.455	14.455
1.9.68	PROVISION Y MONTAJE DE CABLE TIPO TPR DE 2X6MM²	Metro lineal	EVENTO	1	18.000	17.955	17.955
1.9.69	PROVISION Y MONTAJE DE CABLE TIPO TPR DE 2X4MM²	Metro lineal	EVENTO	1	15.000	14.583	14.583
1.9.70	PROVISION Y MONTAJE DE CABLE TIPO TPR DE 2X2MM²	Metro lineal	EVENTO	1	12.000	11.737	11.737
1.9.71	PROVISION Y MONTAJE DE CABLE TIPO TPR DE 2X1,5MM²	Metro lineal	EVENTO	1	11.000	10.127	10.127
1.9.72	PUESTA A TIERRA	Unidad	EVENTO	1	1.195.000	1.500.000	1.194.200
1.9.73	PROVISION Y COLOCACION DE CAMPANA METALICA EN COCINA CON EXTRACTOR	Unidad	EVENTO	1	1.290.000	1.288.000	1.288.000
1.9.74	EXTENSION CON CANALIZACION DE RED DE INFORMATICA	Metro lineal	EVENTO	1	16.000	22.000	15.983
1.9.75	PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES INDICADORES DE SALIDA DE EMERGENCIA	Unidad	EVENTO	1	160.000	125.000	159.483
1.9.76	PROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR DIFERENCIAL 4X63A - 30MA	Unidad	EVENTO	1	535.000	534.333	534.333
1.9.77	PROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR DIFERENCIAL 4X40A - 30MA	Unidad	EVENTO	1	323.000	323.167	323.167
1.9.78	PROVISION DE BANDEJAS METALICAS PORTACABLES RANURADAS DE 100MM	Metro lineal	EVENTO	1	84.000	60.000	83.767
1.9.79	PROVISION DE BANDEJAS METALICAS PORTACABLES RANURADAS DE 150MM	Metro lineal	EVENTO	1	95.000	110.000	94.920
1.9.80	PROVISION DE BANDEJAS METALICAS PORTACABLES RANURADAS DE 200MM	Metro lineal	EVENTO	1	110.000	145.000	110.227
1.9.81	PROVISION DE BANDEJAS METALICAS PORTACABLES RANURADAS DE 300MM	Metro lineal	EVENTO	1	151.000	150.383	150.383
1.9.82	PROVISION Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 16MM	Metro lineal	EVENTO	1	17.000	16.333	16.333
1.9.83	PROVISION Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 25MM	Metro lineal	EVENTO	1	25.000	24.430	24.430
1.9.84	PROVISION Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35MM	Metro lineal	EVENTO	1	35.000	34.580	34.580
1.9.85	PROVISION Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50MM	Metro lineal	EVENTO	1	43.000	42.630	42.630
1.9.86	PROVISION Y MONTAJE DE CABLECANAL 100*50	Metro lineal	EVENTO	1	123.000	87.434	122.407
1.9.87	PROVISION Y MONTAJE DE CABLECANAL 60*40	Metro lineal	EVENTO	1	100.000	70.750	99.050
1.9.88	PROVISION Y MONTAJE DE CABLECANAL 40*30	Metro lineal	EVENTO	1	56.000	39.417	55.183
1.9.89	PROVISION Y MONTAJE DE CABLECANAL 27*30	Metro lineal	EVENTO	1	36.000	25.084	35.117
1.9.90	PROVISION Y MONTAJE DE CABLECANAL 20*10	Metro lineal	EVENTO	1	19.000	13.134	18.387
1.9.91	PROVISION Y MONTAJE DE CABLECANAL 14*07	Metro lineal	EVENTO	1	12.000	8.417	11.783
1.9.92	PROVISION Y MONTAJE DE CABLECANAL PARA PISO 48*13MM GRIS	Metro lineal	EVENTO	1	53.000	37.250	52.150
1.10	JARDINERÍA						
1.10.1	PROVISION Y COLOCACION DE MURO VERDE	Metros cuadrados	EVENTO	1	365.000	495.000	364.607
1.11	MARMOL, GRANITO Y OTROS						

Nadia Ljubetic A.
Jefa Interina
Sección Planificación de UOC

Carlos Díaz Casabianca

Alfredo Díaz

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA CAJA BANCARIA con ID: 366922

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	NF Ingeniería	Precio COIN	CM GROUP
1.11.1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA DE GRANITO CON ZÓCALO, BACHA SIMPLE DE ACERO INOXIDABLE, SIFÓN Y CANILLA MÓVIL HASTA 2,50 M2 DE MESADA	Unidad	EVENTO	1	2256000	2.256.000	2.255.517
1.11.2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA DE HORMIGÓN AZULEJADO, CON BACHA DE ACERO INOXIDABLE SIMPLE, SOPAPA, SIFÓN Y CANILLA MÓVIL HASTA 2,50 M2 DE MESADA	Unidad	EVENTO	1	1.583.000	1.582.500	1.582.467
1.11.3	PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS EN GRANITO NATURAL	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.860.000	1.859.900	1.859.900
1.11.4	PROVISION Y COLOCACION DE PLACAS DE GRANITO NATURAL	Metros cuadrados	EVENTO	1	818.000	817.833	817.833
1.12	PINTURA						
1.12.1	PINTURA DE PAREDES AL LÁTEX ACRÍLICO LAVABLE.	Metros cuadrados	EVENTO	1	69.000	70.000	68.600
1.12.2	PINTURA DE PAREDES TIPO TEXTURADO	Metros cuadrados	EVENTO	1	182.000	150.000	181.673
1.12.3	LIMPIEZA DE LADRILLO VISTO CON ACIDO MURIÁTICO	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.000	24.000	26.775
1.12.4	TRATAMIENTO DE LADRILLO VISTO CON SILICONA	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.000	23.823	23.823
1.12.5	PROVISION Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI EN ESTACIONAMIENTO	Metros cuadrados	EVENTO	1	118.000	165.000	118.067
1.13	PISO						
1.13.1	PROVISION Y COLOCACION DE PISO PORCELANATO (COLOR)	Metros cuadrados	EVENTO	1	175.000	237.000	174.533
1.13.2	PROVISION Y COLOCACION DE PISOS TIPO BALDOSONES DE HORMIGON.	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.000	54.425	54.425
1.13.3	PROVISION Y COLOCACION DE VEREDA PISO BLOQUES DE HORMIGÓN	Metros cuadrados	EVENTO	1	266.000	220.000	265.183
1.13.4	PROVISION Y COLOCACION DE PISO VINÍLICO ALTO TRÁNSITO	Metros cuadrados	EVENTO	1	118.000	117.227	117.227
1.13.5	PROVISION Y COLOCACION DE ALFOMBRA TIPO BOUCLE DE ALTO TRÁNSITO	Metros cuadrados	EVENTO	1	109.000	108.313	108.313
1.13.6	PROVISION Y COLOCACION DE ALFOMBRA TIPO MULTIPISO	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.000	63.782	63.782
1.13.7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO FLOTANTE SÍMIL MADERA	Metros cuadrados	EVENTO	1	244.000	243.250	243.250
1.13.8	PISO DE CANTO RODADO CARGADO IN SITU, EN COLORES (BLANCO, NEGRO, ROJO, AMARILLO)	Metros cuadrados	EVENTO	1	137.000	136.850	136.850
1.13.9	CARPETA DE BASE PARA PISO	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.000	31.348	31.348
1.13.10	PISO TIPO LOSA DE HORMIGÒN CON ARMADURAS Y CON TERMINACIÒN TIPO PAVIDUR O SIMILAR	Metros cuadrados	EVENTO	1	174.000	173.308	173.308
1.13.11	COLOCACION DE PIEDRA 5TA PARA ESTACIONAMIENTO	Metros cúbicos	EVENTO	1	123.000	165.000	123.060
1.14	INSTALACIÓN SANITARIA						
1.14.1	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE DESAGUE CLOACAL 40 X 40 CON TAPA DE HORMIGON ARMADO	Unidad	EVENTO	1	270.000	235.000	269.943
1.14.2	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE DESAGUE CLOACAL 60 X 60 CON TAPA DE HORMIGON ARMADO	Unidad	EVENTO	1	302.000	301.117	301.117
1.14.3	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE DESAGUE CLOACAL 80 X 80 CON TAPA DE HORMIGON ARMADO	Unidad	EVENTO	1	376.000	375.690	375.690
1.15	REVESTIMIENTO						
1.15.1	PROVISION Y COLOCACION DE PLACA DE ACM	Metros cuadrados	EVENTO	1	783.000	1.100.000	782.833
1.15.2	PROVISION Y COLOCACION DE REVESTIMIENTOS CON MELAMINA Y TERMINACION EN ACERO INOXDIDABLE.	Metros cuadrados	EVENTO	1	445.000	620.000	444.733
1.15.3	REVESTIMIENTO EN PIEDRAS TIPO ARENISCAS EN LAJAS O ROMPECABEZAS	Metros cuadrados	EVENTO	1	133.000	132.790	132.790
1.15.4	REVESTIMIENTO EN PIEDRAS NEGRAS TIPO ROMPECABEZAS	Metros cuadrados	EVENTO	1	152.000	151.900	151.900
1.16	TRABAJOS PREVIOS EN OBRA						
1.16.1	DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE.	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.000	21.500	16.637
1.16.2	DESMONTE DE MAMPARAS EXISTENTES	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.000	30.000	22.050
1.16.3	DESTRONQUE DE ARBOL	Metros cuadrados	EVENTO	1	538.000	450.000	537.833
1.16.4	PROVISIÓN DE CONTENEDOR PARA ESCOMBROS	Metros cuadrados	EVENTO	1	630.000	350.000	629.300
1.16.5	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	1.880.000	1.250.000	1.879.500
1.17	VARIOS						
1.17.1	PLOTEADO DE VIDRIOS	Metros cuadrados	EVENTO	1	130.000	175.000	129.127
1.18	VIDRIOS Y CRISTALES						
1.18.1	VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO ESP.8MM	Metros cuadrados	EVENTO	1	596.000	780.000	595.467
1.18.2	CAMBIO EN PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO DE FRENO HIDRÁULICO POR UNIDAD	Unidad	EVENTO	1	764.000	763.350	763.350
1.18.3	CAMBIO EN PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO DE ZÓCALO SUPERIOR POR UNIDAD- INCLUYE DESMONTE Y COLOCACION DE PUERTA EXISTENTE	Unidad	EVENTO	1	176.000	175.700	175.700
1.18.4	CAMBIO EN PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO DE ZÓCALO INFERIOR POR UNIDAD	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000	168.000
1.18.5	CAMBIO EN PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO DE BUJE POR UNIDAD	Unidad	EVENTO	1	149.000	148.283	148.283
1.18.6	CAMBIO EN PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO DE CERRADURA CENTRAL POR UNIDAD	Unidad	EVENTO	1	225.000	224.233	224.233
1.18.7	CAMBIO EN PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADODE PASADOR POR UNIDAD	Unidad	EVENTO	1	123.000	122.267	122.267
1.18.8	CAMBIO EN PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO DE MANIJONES POR UNIDAD	Unidad	EVENTO	1	373.000	372.983	372.983

Nadia Ljubetic A.
Jefa Interina
Sección Planificación de UOC

Carlos Díaz Casabianca

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA CAJA BANCARIA con ID: 366922

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	NF Ingeniería	Precio COIN	CM GROUP
1.18.9	DESMONTE Y MONTAJE DEL VIDRIO TEMPLADO EXISTENTE	Unidad	EVENTO	1	126.000	140.000	125.487
1.18.10	PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJO DE 4MM	Metros cuadrados	EVENTO	1	213.000	212.683	212.683
1.18.11	PROVISION PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO ESP. 10MM CON HERRAJES Y ACCESORIOS	Metros cuadrados	EVENTO	1	872.000	1.200.000	872.083
1.18.12	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS EN VIDRIOS TEMPLADOS	Metros cuadrados	EVENTO	1	644.000	1.100.000	643.333
1.18.13	VENTANAS FIJAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 10MM	Metros cuadrados	EVENTO	1	714.000	714.350	714.350
1.18.14	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO TIPO DVH- SIN PERFILERIA	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.155.000	1.155.000	1.155.000
1.19	ZOCALO						
1.19.1	PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO PORCELANATO (COLOR)	Metro lineal	EVENTO	1	28.000	42.000	27.475
1.19.2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZÓCALO PARA PISO FLOTANTE DE 10 CMS	Metro lineal	EVENTO	1	70.000	69.638	69.638
	TOTALES				91.787.700	83.732.882	90.775.911

Nadia Lubetic A.
Jefa Interina
Sección Planificación de UOC

Carlos Díaz Casablanca