CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC Nro. 28/2018 – "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO E HIDROMECÁNICO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM- S.B.E" ID 345021

LOTE 2 - EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 200.000.000 Máximo: 400.000.000									INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICI S.A.)			INTECH S.R.L.			SERVICIO TÉCNICO JC de NERY JAVIER CABALLERO PÁEZ			TES INGERNIERÍA de DIEGO RODRÍGUEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación con respecto al Precio Referencial Unitario
1	72102203-008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1					7.090.000			6.026.573			6.810.000			11.629.000	
1.1		Revisión de interruptores y contactores del tablero, limpieza externa e interna del cuadro de mando, prueba de resistencia de aislamiento y reapriete del TABLERO ELECTRICO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA. (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1	1.872.000			1.360.000	1.360.000	-27,35%	1.160.640	1.160.640	-38,00%	1.350.000	1.350.000	-27,88%	2.245.000	2.245.000	19,93%
1.2		Verificación de los cables de entrada y salida de corriente eléctrica y del estado de los conductores del TABLERO ELECTRICO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1	792.000			580.000	580.000	-26,77%	491.040	491.040	-38,00%	560.000	560.000	-29,29%	950.000	950.000	19,95%
1.3		RevisiónyLimpieza deGabinete,cables,aisladores,interruptoras electromagnéticos ycontactores,verif delsistema detierra yverif delosbornes y reapriete deconexiones si esnecesario delos TABLEROSPRINCIPALESYSECUNDARIOS(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1	228.960			165.000	165.000	-27,94%	141.955	141.955	-38,00%	170.000	170.000	-25,75%	270.000	270.000	17,92%
1.4		Realizar todas las pruebas necesarias de acuerdo a las normas técnicas. VER EETT. (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1	1.281.600			935.000	935.000	-27,04%	794.592	794.592	-38,00%	900.000	900.000	-29,78%	1.535.000	1.535.000	19,77%
1.5		Verif de la temperatura de aceite de motor con termómetro digital, nivel de agua destilada, control de pérdidas, temperaturas y batería... VER EETT. DEL GRUPO GENERADOR ELECTRICO DE 200 KVA. (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1	944.640			690.000	690.000	-26,96%	585.677	585.677	-38,00%	650.000	650.000	-31,19%	1.130.000	1.130.000	19,62%
1.6		Verif desensores detemperatura,manchóndegoma deacoplamiento demáquinas,control delfuncionamiento,prueba a sumàximacapacidad ysimulación defalta deenergía eléctrica y tiempoderespuesta p/arranque del MOTORDIÉSELDELGRUPOGENERADORELECTRICO DE 200KVA(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo	Unidad	EVENTO	1	1.008.000			735.000	735.000	-27,08%	624.960	624.960	-38,00%	705.000	705.000	-30,06%	1.200.000	1.200.000	19,05%
1.7		Verif de todas las celdas de las baterías (pH líquido, sulfatación de placas electrolisis, de bornes y tornillos), funcionamiento del cargador de baterías con simulación de batería descargada, control de cables, mangueras y protectores DEL GRUPO GENERADOR ELECTRICO DE 200 KVA	Unidad	EVENTO	1	576.000			420.000	420.000	-27,08%	357.120	357.120	-38,00%	350.000	350.000	-39,24%	690.000	690.000	19,79%
1.8		Trabajosdemantenimiento mecánicoyeléctrico,ajuste delas bridas,bulones deanclaje,verificaciódelubricación deempaque,control deprotecciones y verif del tablero,puesta a tierraymedición decorriente delas BOMBAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo	Unidad	EVENTO	1	720.000			525.000	525.000	-27,08%	442.109	442.109	-38,60%	505.000	505.000	-29,86%	854.000	854.000	18,61%
1.9		Alineamientos, empaquetaduras, pérdida de cañerías. Control del sistema de bombeo y válvulas de BOMBAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo	Unidad	EVENTO	1	1.008.000			735.000	735.000	-27,08%	624.960	624.960	-38,00%	710.000	710.000	-29,56%	1.205.000	1.205.000	19,54%
1.10		Trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico, control de protecciones y verificación del tablero, puesta a tierra, ajuste de los bulones de anclaje y de las bridas del SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo	Unidad	EVENTO	1	720.000			525.000	525.000	-27,08%	446.400	446.400	-38,00%	505.000	505.000	-29,86%	860.000	860.000	19,44%

364

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC Nro. 28/2018 – "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO E HIDROMECÁNICO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM- S.B.E" ID 345021

LOTE 2 - EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 200.000.000 Máximo: 400.000.000									INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICI S.A.)			INTECH S.R.L.			SERVICIO TÉCNICO JC de NERY JAVIER CABALLERO PÁEZ			TES INGERNIERÍA de DIEGO RODRÍGUEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación con respecto al Precio Referencial Unitario
1.11		Limpieza de filtro, alineamientos, empaquetaduras, Verificación de pérdida de cañerías y lubricación de cojinetes y empaques, alternar su funcionamiento para el control del SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE. (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo	Unidad	EVENTO	1	576.000			420.000	420.000	-27,08%	357.120	357.120	-38,00%	405.000	405.000	-29,69%	690.000	690.000	19,79%
2	72102203-008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Unidad	EVENTO	1					86.910.000			88.473.430			93.190.000			138.371.000	
2.1		Cambio de Interruptor TM 315 A proyección electrónica regulable Icu 70 Ka 415 V del TABLERO ELECTRICO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (TTA)	Unidad	EVENTO	1	3.600.000			1.800.000	1.800.000	-50,00%	2.232.000	2.232.000	-38,00%	2.160.000	2.160.000	-40,00%	4.320.000	4.320.000	20,00%
2.2		Cambio de Aisladores Portabarra de Fibrapertinax para el TTA	Unidad	EVENTO	1	345.600			172.800	172.800	-50,00%	214.272	214.272	-38,00%	210.000	210.000	-39,24%	300.000	300.000	-13,19%
2.3		Cambio de Barra de cobre para 315 A RST-N para el TTA	Unidad	EVENTO	1	576.000			288.000	288.000	-50,00%	362.880	362.880	-37,00%	550.000	550.000	-4,51%	500.000	500.000	-13,19%
2.4		Cambio de Módulo de 20x80x60 mm del TTA	Unidad	EVENTO	1	1.296.000			648.000	648.000	-50,00%	816.481	816.481	-37,00%	1.000.000	1.000.000	-22,84%	1.550.000	1.550.000	19,60%
2.5		Cambio de Maniobra de MT en 23 kv del TTA	Unidad	EVENTO	1	708.480			354.240	354.240	-50,00%	446.342	446.342	-37,00%	500.000	500.000	-29,43%	700.000	700.000	-1,20%
2.6		Cambio de Puesta a tierra de fase RST para el TTA	Unidad	EVENTO	1	518.400			259.200	259.200	-50,00%	326.592	326.592	-37,00%	400.000	400.000	-22,84%	600.000	600.000	15,74%
2.7		Cambio de porta fusibles y fusibles aéreos de ACOMETIDA AÉREA DE MT	Unidad	EVENTO	1	2.246.400			1.123.200	1.123.200	-50,00%	1.392.768	1.392.768	-38,00%	1.600.000	1.600.000	-28,77%	2.690.000	2.690.000	19,75%
2.8		Cambio de Aislador Portabarra de ACOMETIDA AÉREA DE MT	Unidad	EVENTO	1	281.491			140.746	140.746	-50,00%	177.621	177.621	-36,90%	200.000	200.000	-28,95%	250.000	250.000	-11,19%
2.9		Cambio de Terminal INTERIOR de ACOMETIDA AÉREA DE MT	Unidad	EVENTO	1	587.520			293.760	293.760	-50,00%	369.550	369.550	-37,10%	350.000	350.000	-40,43%	500.000	500.000	-14,90%
2.10		Prueba de Sistema de tierra de ACOMETIDA AÉREA DE MT	Unidad	EVENTO	1	1.209.600			604.800	604.800	-50,00%	762.048	762.048	-37,00%	720.000	720.000	-40,48%	1.200.000	1.200.000	-0,79%
2.11		Cambio de Maniobra de MT para ACOMETIDA AÉREA	Unidad	EVENTO	1	10.368.000			5.184.000	5.184.000	-50,00%	6.531.840	6.531.840	-37,00%	5.200.000	5.200.000	-49,85%	12.400.000	12.400.000	19,60%
2.12		Cambio de Descargadores 21V de MT de ACOMETIDA AÉREA	Unidad	EVENTO	1	540.000			486.000	486.000	-10,00%	340.200	340.200	-37,00%	300.000	300.000	-44,44%	500.000	500.000	-7,41%
2.13		Cambio de Seccionadores de MT para ACOMETIDA AÉREA	Unidad	EVENTO	1	604.800			544.320	544.320	-10,00%	381.024	381.024	-37,00%	350.000	350.000	-42,13%	700.000	700.000	15,74%
2.14		Cambio de Crucieta de madera 3x4x2,40 mts para ACOMETIDA AÉREA	Unidad	EVENTO	1	126.720			114.048	114.048	-10,00%	79.834	79.834	-37,00%	120.000	120.000	-5,30%	120.000	120.000	-5,30%
2.15		Cambio de Poste de Hº Aº 12,300 mts de ACOMETIDA AÉREA DE MT, incluyendo cimentación reforzada tipo 2	Unidad	EVENTO	1	1.548.148			1.548.148	1.548.148	0,00%	1.021.778	1.021.778	-34,00%	1.000.000	1.000.000	-35,41%	1.800.000	1.800.000	16,27%
2.16		Cambio de Aisladores polimétrico de MT PARA ACOMETIDA AÉREA	Unidad	EVENTO	1	129.600			64.800	64.800	-50,00%	81.648	81.648	-37,00%	100.000	100.000	-22,84%	120.000	120.000	-7,41%
2.17		Cambio de Cable de cobre desnudo de 35 mm2 para ACOMETIDA AÉREA DE MT.	Unidad	EVENTO	1	36.720			18.360	18.360	-50,00%	23.134	23.134	-37,00%	45.000	45.000	22,55%	40.000	40.000	8,93%
2.18		Cambio de Sustitución de Fusible encapsulado de vidrio DE 1A a 15A	Unidad	EVENTO	1	36.000			18.000	18.000	-50,00%	22.680	22.680	-37,00%	45.000	45.000	25,00%	30.000	30.000	-16,67%
2.19		Cambio de Disyuntor TM 1x25 A	Unidad	EVENTO	1	101.952			50.976	50.976	-50,00%	64.230	64.230	-37,00%	100.000	100.000	-1,91%	100.000	100.000	-1,91%
2.20		Cambio de Disyuntor TM 3x25 A	Unidad	EVENTO	1	88.560			44.280	44.280	-50,00%	55.793	55.793	-37,00%	105.000	105.000	18,56%	90.000	90.000	1,63%
2.21		Cambio de Disyuntor TM 1x32 A	Unidad	EVENTO	1	101.952			50.976	50.976	-50,00%	64.230	64.230	-37,00%	120.000	120.000	17,70%	100.000	100.000	-1,91%
2.22		Cambio de Disyuntor TM 3x32 A	Unidad	EVENTO	1	88.560			44.280	44.280	-50,00%	55.793	55.793	-37,00%	105.000	105.000	18,56%	90.000	90.000	1,63%
2.23		Cambio de Disyuntor TM 1x40 A	Unidad	EVENTO	1	107.136			53.568	53.568	-50,00%	67.496	67.496	-37,00%	130.000	130.000	21,34%	100.000	100.000	-6,66%
2.24		Cambio de Disyuntor TM 3x40 A	Unidad	EVENTO	1	93.456			46.728	46.728	-50,00%	58.877	58.877	-37,00%	115.000	115.000	23,05%	90.000	90.000	-3,70%
2.25		Cambio de Disyuntor TM 1x50 A	Unidad	EVENTO	1	107.136			53.568	53.568	-50,00%	67.496	67.496	-37,00%	130.000	130.000	21,34%	100.000	100.000	-6,66%
2.26		Cambio de Disyuntor TM 3x50 A	Unidad	EVENTO	1	93.456			46.728	46.728	-50,00%	58.877	58.877	-37,00%	115.000	115.000	23,05%	90.000	90.000	-3,70%
2.27		Cambio de Disyuntor TM 3x100 A	Unidad	EVENTO	1	298.080			149.040	149.040	-50,00%	187.790	187.790	-37,00%	350.000	350.000	17,42%	290.000	290.000	-2,71%
2.28		Cambio de Disyuntor TM 1x16 A hasta 1x50 A	Unidad	EVENTO	1	162.288			81.144	81.144	-50,00%	102.241	102.241	-37,00%	195.000	195.000	20,16%	160.000	160.000	-1,41%
2.29		Cambio de Interruptor TM 3x600 A	Unidad	EVENTO	1	4.752.000			2.376.000	2.376.000	-50,00%	2.993.760	2.993.760	-37,00%	2.900.000	2.900.000	-38,97%	5.452.500	5.452.500	14,74%
2.30		Cambio de Caja para medidor de MT	Unidad	EVENTO	1	428.544			214.272	214.272	-50,00%	269.983	269.983	-37,00%	350.000	350.000	-18,33%	500.000	500.000	16,67%
2.31		Cambio de Contactor de 9 A trifásico para tablero secundario	Unidad	EVENTO	1	203.679			101.840	101.840	-50,00%	128.318	128.318	-37,00%	120.000	120.000	-41,08%	200.000	200.000	-1,81%

363

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC Nro. 28/2018 – "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO E HIDROMECÁNICO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM- S.B.E" ID 345021

LOTE 2 - EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 200.000.000 Máximo: 400.000.000									INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICI S.A.)			INTECH S.R.L.			SERVICIO TÉCNICO JC de NERY JAVIER CABALLERO PÁEZ			TES INGERNIERÍA de DIEGO RODRÍGUEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación con respecto al Precio Referencial Unitario
2.32		Cambio de Parrayo Franklin puntiagudo de 25 mm2 de cobre, con Baliza de señalización con Fotocélula y las bajantes.	Unidad	EVENTO	1	24.480.000			16.449.475	16.449.475	-32,80%	15.422.400	15.422.400	-37,00%	17.150.000	17.150.000	-29,94%	20.000.000	20.000.000	-18,30%
2.33		Cambio de focos de luz baliza con fotocélula del pararrayo con baliza de señalización	Unidad	EVENTO	1	216.000			108.000	108.000	-50,00%	136.080	136.080	-37,00%	130.000	130.000	-39,81%	200.000	200.000	-7,41%
2.34		Cambio de Cable multifiliar 1 mm2 del cableado eléctrico	Unidad	EVENTO	1	1.237			1.113	1.113	-10,02%	779	779	-37,03%	2.000	2.000	61,68%	12.000	12.000	870,09%
2.35		Cambio de Cable multifilar de 2 mm2	Metros	EVENTO	1	2.246			2.021	2.021	-10,02%	1.415	1.415	-37,00%	2.000	2.000	-10,95%	2.000	2.000	-10,95%
2.36		Cambio de Cable multifilar de 4 mm2	Metros	EVENTO	1	4.147			3.732	3.732	-10,01%	2.613	2.613	-36,99%	3.000	3.000	-27,66%	4.000	4.000	-3,54%
2.37		Cambio de Cable multifilar de 6 mm2	Metros	EVENTO	1	4.602			4.142	4.142	-10,00%	2.899	2.899	-37,01%	4.000	4.000	-13,08%	4.500	4.500	-2,22%
2.38		Cambio de Cable Multifilar de 10 mm2	Metros	EVENTO	1	10.077			9.069	9.069	-10,00%	6.349	6.349	-37,00%	8.000	8.000	-20,61%	10.000	10.000	-0,76%
2.39		Cambio de Cable Multifilar de 16 mm2	Metros	EVENTO	1	21.339			19.205	19.205	-10,00%	13.444	13.444	-37,00%	15.000	15.000	-29,71%	20.000	20.000	-6,27%
2.40		Cambio de Cable tipo NYY de 50 mm2	Metros	EVENTO	1	53.280			47.952	47.952	-10,00%	33.566	33.566	-37,00%	35.000	35.000	-34,31%	50.000	50.000	-6,16%
2.41		Cambio de Cable tipo NYY de 95 mm2	Metros	EVENTO	1	97.920			88.128	88.128	-10,00%	61.690	61.690	-37,00%	65.000	65.000	-33,62%	90.000	90.000	-8,09%
2.42		Cambio de Terminal de CU 50 mm2	Metros	EVENTO	1	865			779	779	-9,94%	545	545	-36,99%	1.000	1.000	15,61%	1.000	1.000	15,61%
2.43		Cambio de Cable tipo NYY de 150 mm2	Unidad	EVENTO	1	172.800			155.520	155.520	-10,00%	108.864	108.864	-37,00%	110.000	110.000	-36,34%	150.000	150.000	-13,19%
2.44		Cambio de Cable tipo NYY de 185 mm2	Metros	EVENTO	1	223.200			200.880	200.880	-10,00%	140.616	140.616	-37,00%	145.000	145.000	-35,04%	200.000	200.000	-10,39%
2.45		Cambio de Cable tipo NYY de 240 mm2	Metros	EVENTO	1	234.000			210.600	210.600	-10,00%	147.420	147.420	-37,00%	150.000	150.000	-35,90%	220.000	220.000	-5,98%
2.46		Cambio de Terminal de CU 95 mm2	Unidad	EVENTO	1	15.840			14.256	14.256	-10,00%	9.979	9.979	-37,00%	12.000	12.000	-24,24%	15.000	15.000	-5,30%
2.47		Cambio de Terminal de CU 150 mm2	Unidad	EVENTO	1	25.920			23.328	23.328	-10,00%	16.330	16.330	-37,00%	19.000	19.000	-26,70%	25.000	25.000	-3,55%
2.48		Cambio de Terminal de CU 185 mm2	Unidad	EVENTO	1	31.680			28.512	28.512	-10,00%	19.958	19.958	-37,00%	23.000	23.000	-27,40%	30.000	30.000	-5,30%
2.49		Cambio de Terminal de CU 240 mm2	Unidad	EVENTO	1	47.520			42.768	42.768	-10,00%	29.938	29.938	-37,00%	28.000	28.000	-41,08%	45.000	45.000	-5,30%
2.50		Cambio de Barra de cobre 300mm x 10mm	Unidad	EVENTO	1	475.200			237.600	237.600	-50,00%	299.376	299.376	-37,00%	305.000	305.000	-35,82%	475.000	475.000	-0,04%
2.51		Medición aislación en bobinados fase/fase y tierra del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	1	1.209.600			604.800	604.800	-50,00%	762.048	762.048	-37,00%	730.000	730.000	-39,65%	1.200.000	1.200.000	-0,79%
2.52		Medición valores dieléctrico aceite aislante del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	1	1.166.400			583.200	583.200	-50,00%	734.832	734.832	-37,00%	700.000	700.000	-39,99%	1.100.000	1.100.000	-5,69%
2.53		Limpieza componente externo del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	1	907.200			453.600	453.600	-50,00%	562.464	562.464	-38,00%	530.000	530.000	-41,58%	900.000	900.000	-0,79%
2.54		Sustitución juntas externas del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	1	1.425.600			712.800	712.800	-50,00%	898.128	898.128	-37,00%	930.000	930.000	-34,76%	1.500.000	1.500.000	5,22%
2.55		Cambio de Aceite aislante x litro para el TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Litros	EVENTO	1	3.983.040			1.991.520	1.991.520	-50,00%	2.509.315	2.509.315	-37,00%	2.750.000	2.750.000	-30,96%	4.000.000	4.000.000	0,43%
2.56		Prueba y control sin carga del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	1	1.036.800			518.400	518.400	-50,00%	653.184	653.184	-37,00%	630.000	630.000	-39,24%	1.000.000	1.000.000	-3,55%
2.57		Transporte de aceite y equipos para el TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	1	1.036.800			518.400	518.400	-50,00%	653.184	653.184	-37,00%	650.000	650.000	-37,31%	1.000.000	1.000.000	-3,55%
2.58		Desencubado y encubado parte activa del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	1	2.592.000			1.296.000	1.296.000	-50,00%	1.607.040	1.607.040	-38,00%	1.650.000	1.650.000	-36,34%	2.500.000	2.500.000	-3,55%
2.59		Tratamiento para limpieza de accesorios+H72 del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	1	2.592.000			1.296.000	1.296.000	-50,00%	1.607.040	1.607.040	-38,00%	1.680.000	1.680.000	-35,19%	2.500.000	2.500.000	-3,55%
2.60		Sustitución juntas internas del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	1	1.555.200			777.600	777.600	-50,00%	979.776	979.776	-37,00%	980.000	980.000	-36,99%	1.500.000	1.500.000	-3,55%
2.61		Prueba y control de humedad del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	1	648.000			324.000	324.000	-50,00%	408.240	408.240	-37,00%	390.000	390.000	-39,81%	500.000	500.000	-22,84%

362

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC Nro. 28/2018 – "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO E HIDROMECÁNICO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM- S.B.E" ID 345021

LOTE 2 - EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 200.000.000 Máximo: 400.000.000									INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICI S.A.)			INTECH S.R.L.			SERVICIO TÉCNICO JC de NERY JAVIER CABALLERO PÁEZ			TES INGERNIERÍA de DIEGO RODRÍGUEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación con respecto al Precio Referencial Unitario
2.101		Cambio de Rulemanes 3313 A	Unidad	EVENTO	1	3.110.400			1.555.200	1.555.200	-50,00%	1.928.448	1.928.448	-38,00%	2.200.000	2.200.000	-29,27%	3.000.000	3.000.000	-3,55%
2.102		Cambio de rulemanes 6113	Unidad	EVENTO	1	1.209.600			604.800	604.800	-50,00%	762.048	762.048	-37,00%	850.000	850.000	-29,73%	1.200.000	1.200.000	-0,79%
2.103		Relleno eje de turbina ajuste del relleno en torno para asiento empaquetadura	Unidad	EVENTO	1	881.280			440.640	440.640	-50,00%	555.206	555.206	-37,00%	530.000	530.000	-39,86%	800.000	800.000	-9,22%
2.104		Cambio de Punta prisionero para seguro de turbina	Unidad	EVENTO	1	518.400			259.200	259.200	-50,00%	326.592	326.592	-37,00%	310.000	310.000	-40,20%	500.000	500.000	-3,55%
2.105		Cambio de Flejas de acoplamiento 8F	Unidad	EVENTO	1	691.200			345.600	345.600	-50,00%	435.456	435.456	-37,00%	500.000	500.000	-27,66%	600.000	600.000	-13,19%
2.106		Cambio de Buje de Bronce	Unidad	EVENTO	1	29.376			14.688	14.688	-50,00%	18.507	18.507	-37,00%	25.000	25.000	-14,90%	30.000	30.000	2,12%
2.107		Cambio del arranque suave para motor	Unidad	EVENTO	1	4.032.000			4.636.800	4.636.800	15,00%	2.499.840	2.499.840	-38,00%	2.620.000	2.620.000	-35,02%	4.000.000	4.000.000	-0,79%
2.108		Cambio de Impulsor	Unidad	EVENTO	1	228.960			263.304	263.304	15,00%	144.245	144.245	-37,00%	165.000	165.000	-27,94%	220.000	220.000	-3,91%
2.109		Cambio de Válvula de retención vertical de 3"	Unidad	EVENTO	1	388.800			447.120	447.120	15,00%	244.944	244.944	-37,00%	450.000	450.000	15,74%	380.000	380.000	-2,26%
2.110		Cambio de Válvula de pie de succión de bomba 2 1/2" con filtro metálico	Unidad	EVENTO	1	216.000			248.400	248.400	15,00%	136.080	136.080	-37,00%	260.000	260.000	20,37%	220.000	220.000	1,85%
2.111		Limpieza de Reservorio de agua potable	Unidad	EVENTO	1	1.008.000			1.159.200	1.159.200	15,00%	635.040	635.040	-37,00%	705.000	705.000	-30,06%	1.000.000	1.000.000	-0,79%
2.112		Limpieza de reservorio de desagüe cloacal	Unidad	EVENTO	1	864.000			993.600	993.600	15,00%	544.320	544.320	-37,00%	604.000	604.000	-30,09%	900.000	900.000	4,17%
2.113		Limpieza de reservorio de desagüe pluvial	Unidad	EVENTO	1	864.000			993.600	993.600	15,00%	544.320	544.320	-37,00%	604.000	604.000	-30,09%	1.000.000	1.000.000	15,74%
2.114		Cambio de Sello mecánico para motobomba del sistema contra incendio	Unidad	EVENTO	1	432.000			216.000	216.000	-50,00%	272.160	272.160	-37,00%	300.000	300.000	-30,56%	450.000	450.000	4,17%
2.115		Cambio de flotador eléctrico	Unidad	EVENTO	1	288.000			144.000	144.000	-50,00%	181.440	181.440	-37,00%	210.000	210.000	-27,08%	250.000	250.000	-13,19%
2.116		Cambio de flotador mecánico	Unidad	EVENTO	1	216.000			108.000	108.000	-50,00%	136.080	136.080	-37,00%	150.000	150.000	-30,56%	200.000	200.000	-7,41%
2.117		Rebobinado de motor dieléctrico de 10hp	Unidad	EVENTO	1	1.872.000			2.152.800	2.152.800	15,00%	1.160.640	1.160.640	-38,00%	1.250.000	1.250.000	-33,23%	1.800.000	1.800.000	-3,85%
2.118		Rebobinado de motor dieléctrico de 3hp	Unidad	EVENTO	1	936.000			1.076.400	1.076.400	15,00%	589.680	589.680	-37,00%	655.000	655.000	-30,02%	900.000	900.000	-3,85%
2.119		Rebobinado de motor dieléctrico de 5hp	Unidad	EVENTO	1	1.224.000			1.407.600	1.407.600	15,00%	771.120	771.120	-37,00%	850.000	850.000	-30,56%	1.200.000	1.200.000	-1,96%
2.120		Rebobinado de motor dieléctrico de 2hp	Unidad	EVENTO	1	792.000			910.800	910.800	15,00%	498.960	498.960	-37,00%	550.000	550.000	-30,56%	750.000	750.000	-5,30%
2.121		Rebobinado de Motor dieléctrico de ½ HP	Unidad	EVENTO	1	792.000			910.800	910.800	15,00%	498.960	498.960	-37,00%	550.000	550.000	-30,56%	750.000	750.000	-5,30%
2.122		Cambio de filtro de aceite para generador de 200 KVA	Unidad	EVENTO	1	100.800			115.920	115.920	15,00%	63.504	63.504	-37,00%	130.000	130.000	28,97%	100.000	100.000	-0,79%
2.123		Cambio de filtro de aire para generador de 200 KVA	Unidad	EVENTO	1	576.000			662.400	662.400	15,00%	351.360	351.360	-39,00%	405.000	405.000	-29,69%	550.000	550.000	-4,51%
2.124		Cambio de aceite de motor diesel libre de (PSB)	Litros	EVENTO	1	43.200			49.680	49.680	15,00%	27.216	27.216	-37,00%	55.000	55.000	27,31%	50.000	50.000	15,74%
2.125		Cambio de filtro de combustible para generador de 200 kva	Unidad	EVENTO	1	100.800			115.920	115.920	15,00%	63.504	63.504	-37,00%	130.000	130.000	28,97%	100.000	100.000	-0,79%
2.126		Cambio del liquido refrigernante del radiador turbo 2000 (ecologico)	Litros	EVENTO	1	10.080			11.592	11.592	15,00%	6.350	6.350	-37,00%	15.000	15.000	48,81%	10.000	10.000	-0,79%
2.127		Filtrado del combustible con filtro de 20 micras	Unidad	EVENTO	1	144.000			165.600	165.600	15,00%	90.720	90.720	-37,00%	100.000	100.000	-30,56%	150.000	150.000	4,17%
2.128		Limpieza del tanque del combustible de motor diesel	Unidad	EVENTO	1	432.000			496.800	496.800	15,00%	267.840	267.840	-38,00%	310.000	310.000	-28,24%	400.000	400.000	-7,41%
2.129		Limpieza del radiador del Motor diésel	Unidad	EVENTO	1	720.000			828.000	828.000	15,00%	453.600	453.600	-37,00%	510.000	510.000	-29,17%	750.000	750.000	4,17%
2.130		Conexionado y lubricacion de bornes de bateria	Unidad	EVENTO	1	144.000			165.600	165.600	15,00%	89.280	89.280	-38,00%	170.000	170.000	18,06%	150.000	150.000	4,17%
2.131		Cambio de mangueras de combustible	Unidad	EVENTO	1	432.000			496.800	496.800	15,00%	267.840	267.840	-38,00%	440.000	440.000	1,85%	450.000	450.000	4,17%
2.132		Cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	216.000			248.400	248.400	15,00%	133.920	133.920	-38,00%	220.000	220.000	1,85%	220.000	220.000	1,85%
2.133		Cambio de tela de amianto para caño de escape de generador	Metros	EVENTO	1	720.000			360.000	360.000	-50,00%	446.400	446.400	-38,00%	465.000	465.000	-35,42%	750.000	750.000	4,17%
Precio Total										94.000.000			94.500.003			100.000.000			150.000.000	

Lic. CLAUDIA VERA
Corte Suprema de Justicia
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

360