MUNICIPALIDAD DI)AD DR. RAUL PEÑA

Creado por Ley N° 4725/2012 de 0i/2012 de 06 de setiembre del 2.012.

UNIDAD OPERATIVA DE.TIVA DE CONTRATACIÓN

Departamento de Alto Pa de Alto Paraná – Paraguay

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 11/2021 *"CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE ALCANTARILLAS"ID N 400337"*

Item	Código Catalogo	Descripción	U.M.	Cantidad	CONSTRUCTORA 2 HERMANOS Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	U.M.	Cantidad	CONTRU TEC CONSTRUCCIONES Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	U.M.	Cantidad	XXXX Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	81141807-001	**1-CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA –BARRIO LIBERTADOR**												
1		Provisión Cartel de Obras	un	1	1.700.000	1.700.000	un	1	1.717.000	1.717.000				
2		Replanteo	un	1	1.185.333	1.185.333	un	1	1.197.186	1.197.186				
3		Desvió provisorio de curso de agua. (Horas maquinas)	un	8	338.233	2.705.864	un	8	341.615	2.732.920				
4		H°A° para refuerzo de muros (Pilares 40x40 con zapatas)	m³	2,5	2.336.000	5.840.000	m³	2,5	2.359.360	5.898.400				
5		Hormigón Simple para asiento de Tubos	m³	3	1.588.556	4.765.668	m³	3	1.604.442	4.813.326				
6		Colchón de Arena Lavada p/ asiento de Tubos	m³	1,5	235.611	353.417	m³	1,5	237.967	356.951				
7		Alcantarilla Tubular s/EE.TT	ml	8	1.028.000	8.224.000	ml	8	1.038.280	8.306.240				
8		Muro para cabeceras y platea con dispadores de H°C° (Hormigón Simple + 30% Piedra Bruta Colocada)	m³	3	964.889	2.894.667	m³	3	974.538	2.923.614				
9		Sellado de desvió y relleno del camino con suelo seleccionado (horas maquina)	un	24	506.951	12.166.824	un	24	512.021	12.288.504				
10		Limpieza Final	un	1	2.233.332	2.233.332	un	1	2.255.655	2.255.655				
2	81141807-001	**REPARACION DE MURO CABECERA, ALCANTARILLA, LINEA SANTO ANTONIO**												
1		Cartel de Obras	gl	1	1732500	1.732.500	gl	1	1749825	1.749.825				
2		Excavación y Estabilización de Base con suelo seleccionado para cabeceras	m3	6	226660	1.359.960	m3	6	228927	1.373.562				
3		Muro Cabecera, Hormigón Ciclópeo.	m3	15,6	812000	12.667.200	m3	15,6	820120	12.793.872				
4		Platea disipador de energía, de hormigón	m3	2,6	1195333	3.107.866	m3	2,6	1207286	3.138.944				
5		Limpieza Final	gl	1	536500	536.500	gl	1	541865	541.865				
		TOTAL GUARANIES				**61.473.131**				**62.087.863**				

MUNICIPALIDAD DR. RAÚL PEÑA U.O.C.

Lic. Aldo Morel
Responsable U.O.C.

Director U.O.C.