Cuadro Comparativo de Precios

Cuadro 10. Adiciones, ajustes y precio asignado a las desviaciones

Indicar la moneda de la evaluación**: GUARANIES**

LOTE 1

Licitante *a)*	**Precio de la oferta corregido y/o rebajado** *b)*	**Adiciones** *c)*	**Ajustes** *d)*	**Precio asignado a las desviaciones** *e)*	**Precio total** *f) = b) + c) + d) + e)*
Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A.	13.970.266.047	-	-	-	13.970.266.047
Magtel Redes de Comunicaciones S.A.	13.287.460.281	-	-	-	13.287.460.281
Consorcio M&T Hidrotop S.A.	17.651.583.950	-	-	-	17.651.583.950
CONSORCIO ASUNCIÓN	18.311.423.226	-	-	-	18.311.423.226
CONSORCIO YPOTI YPORA	14.211.389.293	-	-	-	14.211.389.293

LOTE 2

Licitante *a)*	**Precio de la oferta corregido y/o rebajado** *b)*	**Adiciones** *c)*	**Ajustes** *d)*	**Precio asignado a las desviaciones** *e)*	**Precio total** *f) = b) + c) + d) + e)*
Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A.	13.970.266.047	-	-	-	13.970.266.047
Magtel Redes de Comunicaciones S.A.	13.287.460.281	-	-	-	13.287.460.281
Consorcio M&T Hidrotop S.A.	17.651.583.950	-	-	-	17.651.583.950
CALDETEC INGENIERIA SRL	19.221.195.548	-	-	-	19.221.195.548
CONSORCIO YPOTI YPORA	14.211.389.293	-	-	-	14.211.389.293

LOTE 3

Licitante *a)*	**Precio de la oferta corregido y/o rebajado** *b)*	**Adiciones** *c)*	**Ajustes** *d)*	**Precio asignado a las desviaciones** *e)*	**Precio total** *f) = b) + c) + d) + e)*
Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A.	4.813.861.658	-	-	-	4.813.861.658
CONSTRUCCIONES MORENO MORENO	6.323.159.647	-	-	-	6.323.159.647
Magtel Redes de Comunicaciones S.A.U.	3.827.265.460	-	-	-	3.827.265.460
EVEREST INGENIERÍA S.R.L.	8.025.457.830	-	-	-	8.025.457.830
Consorcio M&T Hidrotop S.A.	7.346.018.582	-	-	-	7.346.018.582
CALDETEC INGENIERIA SRL	11.913.199.445	-	-	-	11.913.199.445
CONSORCIO YPOTI YPORA	7.778.273.245	-	-	-	7.778.273.245