Nombre del Nivel de Entidad: MUNICIPALIDADES
Nombre de la Entidad: PDTE. FRANCO
Nombre de la U.O.C.: UOC-PDTE. FRANCO
Nombre de la SUB - U.O.C.:

Cuadro Comparativo de Ofertas del Rubro 520 Contratacion Directa 36/14 Construccion de Pavimento tipo Empedrado

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO
LUGAR: BARRIO TRES FRONTERAS
SUPERFICIE A CONSTRUIR 1600 M2

ÍTEMS	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	R & B CONSTRUCTORA	COPEDEL S.A.	CONSTRUCTORA V.R.S.
					P. Total (IVA incluida si corresponde)	P. Total (IVA incluida si corresponde)	P. Total (IVA incluida si corresponde)
1	72131701-002	Replanteo de Obra	m2	1600	3.200.000	3.200.000	3.680.000
2		Cartel de Obra 2x 1.5 m. de metal pintado (con letras y color a definir)	ml	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3		Preparacion de terreno p/ empedrado	m2	1.600	3.200.000	3.200.000	3.200.000
4		Cordon prefabricado de H°	ml	450	10.800.000	10.350.000	10.350.000
5		Pavimento tipo empedrado	m2	1600	41.600.000	41.600.000	44.000.000
		Compactacion de empedrado	m2	1600	3.200.000	3.200.000	3.200.000
6		Enripiado de empedrado con triturada sexta	m2	1600	3.200.000	3.680.000	3.200.000
7		Limpieza final de obra	gl	1	1.500.000	1.800.000	2.000.000
		TOTAL ITEM N° 1			68.200.000	68.530.000	71.130.000

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO
LUGAR: BARRIO TRES FRONTERAS
SUPERFICIE A CONSTRUIR 1600 M2

ÍTEMS	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	R & B CONSTRUCTORA	COPEDEL S.A.	CONSTRUCTORA V.R.S.
					P. Total (IVA incluida si corresponde)	P. Total (IVA incluida si corresponde)	P. Total (IVA incluida si corresponde)
1	72131701-002	Replanteo de Obra	m2	1600	3.200.000	3.200.000	3.680.000
2		Cartel de Obra 2x 1.5 m. de metal pintado (con letras y color a definir)	ml	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3		Preparacion de terreno p/ empedrado	m2	1.600	3.200.000	3.200.000	3.200.000
4		Cordon prefabricado de H°	ml	450	10.800.000	10.350.000	10.350.000
5		Pavimento tipo empedrado	m2	1600	41.600.000	41.600.000	44.000.000
		Compactacion de empedrado	m2	1600	3.200.000	3.200.000	3.200.000
6		Enripiado de empedrado con triturada sexta		1600	3.200.000	3.680.000	3.200.000
7		Limpieza final de obra	gl	1	1.500.000	1.800.000	2.000.000
		TOTAL ITEN N° 2			68.200.000	68.530.000	71.130.000

TOTAL GENERAL:	136.400.000	137.060.000	142.260.000

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO * Secretaria Unidad Op. De Contrataciones

Luis Gallardo
Abogado
Mat. N° 10.090