UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

FORMULARIO DE RESUMEN DE COTIZACIÓN

ntida			N° de PAC:	317.231	REFACCION ESCUELA GERMAN WILCKE			
			OFERENTES					
ITEM	Descripcion de los servicios Refaccion Escuela German Wilcke	Cantidad	**Kasuga S Asociados**		**Mario Ronald Fessler**		**Ing Jorge A, Cardozo**	
			Unidad de medida	Precio Unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio total
1	a) Solo tejas francesas sin maderamen	715	m2	10.500	7.507.500	14.500	10.367.500	5.567	3.980.405
2	b) Cielorraso de madera en galerías	190	ml	10.500	1.995.000	14.500	2.755.000	5.512	1.047.280
3	c) Pisos calcáreos por hundimiento y contrapisos	50	m2	10.500	525.000	7.300	365.000	5.236	261.800
4	Instalaciones: Eléctrica: - Artefactos fluorescentes	24	un	15.900	381.600	12.500	300.000	24.253	582.072
5	Instalación de Ventiladores de techo	15	un	21.000	315.000	12.000	180.000	13.780	206.700
6	InstalacióndePuntos y Tomas	30	un	13.000	390.000	12.000	360.000	47.624	1.428.720
7	Colocacion de tejas francesas sobre menbrana con aluminio recuerada previa limpieza con acido muriatico	715	m2	42.000	30.030.000	55.000	39.325.000	70.873	50.674.195
8	Cielo rasso de a) Madera machimbrada de 1/2 x 4 de ybyrapyta	190	m2	128.000	24.320.000	90.500	17.195.000	128.705	24.453.950
9	Arreglo de a) Fisuras de paredes con revoque	30	ml	75.500	2.265.000	28.600	858.000	44.151	1.324.530
10	Arreglo de b) Baranda de madera iden existente	25	ml	64.000	1.600.000	135.000	3.375.000	87.861	2.196.525
11	Arreglo de :c) Piso de madera machimbrada (2 x 5) ybyrapyta	1	global	320.000	320.000	11.000.000	11.000.000	529.979	529.979
12	Arreglo c) Marcos de madera en ventanas	5	un	160.000	800.000	243.700	1.218.500	181.345	906.725
13	e) Aberturas de madera (cerraduras y ajuste de hojas)	15	un	138.000	2.070.000	225.000	3.375.000	143.312	2.149.680
14	Arreglo de colocación piso calcáreo iden existente)relleno y compactacion	25	m2	48.000	1.200.000	33.000	825.000	70.002	1.750.050
15	b) Arreglo de contrapiso	50	m2	21.500	1.075.000	29.000	1.450.000	25.954	1.297.700
16	c) Piso calcáreo 20 x 20	50	m2	58.500	2.925.000	65.000	3.250.000	65.422	3.271.100
17	d) Arreglo de zócalo calcáreo por remoción de piso	1	global	535.000	535.000	350.000	350.000	687.044	687.044
18	e) Revestido de gradas con granito antideslizante	1	global	479.000	479.000	1.900.000	1.900.000	946.126	946.126
19	Instalación desagüe pluvial:a) Canaletas y caños de bajadas con chaas n° 26	315	ml	80.000	25.200.000	62.000	19.530.000	49.884	15.713.460
20	de cables,cajas y la provision de cables y cajas nuevas en cable canalA) Bocas de luces	100	boc	101.000	10.100.000	115.000	11.500.000	75.937	7.593.700
21	b) Bocas de toma corriente (común)	33	boc	101.000	3.333.000	115.000	3.795.000	76.598	2.527.734
22	c) Bocas para ventilador de techo	45	boc	101.000	4.545.000	138.000	6.210.000	66.015	2.970.675
23	d) Bocas especiales: (sala de computación arreglo)	6	un	101.000	606.000	127.000	762.000	84.646	507.876
24	e) Tablero general (cambio de existente)	1	Un	1.280.000	1.280.000	298.500	298.500	1.559.896	1.559.896
25	f Tablero secundario (dos llaves termomagneticas de 10 x20 procedencia alemana	15	un	480.000	7.200.000	286.500	4.297.500	408.374	6.125.610
26	g)Tablero para cajas de ventiladores	15	un	320.000	4.800.000	280.000	4.200.000	120.051	1.800.765
27	Provis y colocac de artefactos eléctricos:Fluorecentes 1 x40 comun	18	un	80.000	1.440.000	49.000	882.000	67.026	1.206.468
28	b) Fluorescentes 3 x 40 común	14	un	125.000	1.750.000	140.000	1.960.000	127.658	1.787.212
29	c) Fluorescentes 2 x 40 común	38	un	266.500	10.127.000	95.000	3.610.000	100.098	3.803.724
30	d) Ventilador de techo 56" caja metálica de 7 velocidades	44	un	341.000	15.004.000	465.000	20.460.000	418.912	18.432.128
31	Cerramiento de vanos entre aulasa) Viga cadena 30 x30	6	ml	234.500	1.407.000	126.000	756.000	143.863	863.178
32	b) Aislación horizontal 0,30	6	ml	36.200	217.200	26.500	159.000	39.955	239.730
33	c) Mampostería 0,30 de ladrillos comunes	18	m2	149.000	2.682.000	115.000	2.070.000	121.302	2.183.436
34	d) Revoque de paredes	36	m2	42.600	1.533.600	25.000	900.000	22.942	825.912
35	)Pintura de : Paredes al agua interior	1445	m2	13.000	18.785.000	14.200	20.519.000	15.378	22.221.210
36	b) Paredes exterior al agua	870	m2	15.000	13.050.000	25.500	22.185.000	17.600	15.312.000
37	c) Pilares al agua	99	ml	16.000	1.584.000	24.500	2.425.500	14.626	1.447.974
38	d) Cielorraso de madera al barniz	540	M2	15.000	8.100.000	23.500	12.690.000	18.287	9.874.980

39	e) Maderamen de techo y limpieza de tejuelones	383	M2	15.000	5.745.000	21.500	8.234.500	18.287	7.003.921
40	f.) Aberturas de madera al barniz: Puertas	17	Un	96.000	1.632.000	57.000	969.000	63.592	1.081.064
41	Aberturas de madera para ventana	25	Un	138.500	3.462.500	57.000	1.425.000	19.920	498.000
42	g) Aberturas metálicas al sintético	19	Un	96.000	1.824.000	55.000	1.045.000	24.024	456.456
43	h) Baranda de madera al barniz	25	Ml	32.000	800.000	23.000	575.000	25.151	628.775
44	I) Canaletas y caños de bajadas	315	ml	17.000	5.355.000	22.000	6.930.000	27.692	8.722.980
45	Remociones de: a) Aberturas	2	un	266.500	533.000	36.500	73.000	58.978	117.956
46	b) Mampostería	4,5	m2	32.000	144.000	17.000	76.500	4.824	21.708
47	Cimiento de piedra bruta colocada	1,1	m3	341.000	375.100	280.000	308.000	21.580	23.738
48	Mampostería de nivelación 0,30	1,5	m2	149.200	223.800	65.000	97.500	4.824	7.236
49	Aislacion horizontala) Para *mamposterías* 0,15	3,15	ml	21.300	67.095	17.800	56.070	18.489	58.240
50	Manposteria de levacion:a) 0,15 ladrillo común	11	M2	90.600	996.600	71.500	786.500	72.721	799.931
51	Dintel prefabricado (1,50 ml)	2	un	128.000	256.000	82.600	165.200	87.916	175.832
52	Techo a) Tejas francesas sobre machimbrado de madera	4	M3	245.000	980.000	284.000	1.136.000	183.109	732.436
53	Aberturas metálicasa) Balancin de 0,80 x 0,50 con vidrio	2	Un	266.500	533.000	321.000	642.000	335.130	670.260
54	Revoque de :a) Paredes exteriores : (con hidrófugo)	22	M2	42.500	935.000	42.400	932.800	26.972	593.384
55	**b) Mocheta en aberturas**	11	ml	32.000	352.000	14.000	154.000	26.002	286.022
56	**Contra piso:** (de cascote)	2	M2	37.000	74.000	31.500	63.000	25.954	51.908
57	Pisos y zócalos: (mano de obra y materiales de colocacion piso calcareo 20x20	2	M2	62.000	124.000	71.000	142.000	54.794	109.588
58	c) Zócalo calcáreo 10 x 30	7	ml	22.000	154.000	15.000	105.000	16.959	118.713
59	Instalacion electricaa) Bocas de luces	1	Un	101.000	101.000	123.000	123.000	84.646	84.646
60	b) Artefacto fluorescente 1 x 40	1	Un	80.000	80.000	53.200	53.200	67.026	67.026
61	Pintura de a) Paredes al agua interior sin enduido	11	M2	14.000	154.000	15.600	171.600	15.436	169.796
62	b) Paredes al agua exterior con enduido	11	M2	21.500	236.500	28.000	308.000	15.711	172.821
63	c) Techo al barniz	4	M2	17.000	68.000	16.900	67.600	18.287	73.148
64	d) Aberturas metálicas al sintético	2	Un	96.000	192.000	21.000	42.000	22.870	45.740
65	e) Pizarrones con enduido	81	M2	17.000	1.377.000	34.600	2.802.600	16.454	1.332.774
66	Limpieza de obra	1	Global	855.000	855.000	1.000.000	1.000.000	471.276	471.276
	Total General				**239.106.495**		**266.142.570**		**239.267.624**

ervaci

Visto Bueno U.O.C.:

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA
Unidad Operativa de Contratación