CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE AQUIDABAN BARRIO CERRO CORA Y CALLE LAS RESIDENTAS E/FELIX BOGADO Y CALLE EXISTENTE

Nº		ITEM	Cant.	Unid.	Transportadora Colman Rodriguez		A&F Ingenieria Consultora y Const. S.R.L.		JE Construcciones	
					precio unitario	precio total	precio unitario	precio total	precio unitario	precio total
1	72131701-002	Construccion de empedrado	1	gl		110450451		113081425		125397320
1,1		Trabajos preliminares Señalizacion	1	gl	150000	150000	130000	130000	500000	500000
1,2		Trabajos Topograficos	233	ml	12000	2796000	12000	2796000	10000	2330000
1,3		Colocacion de Tubos de hormigon diametro en 1m sin campana	10	Unid.	452000	4520000	375000	3750000	460000	4600000
1,4		terraplenado	190	m3	43000	8170000	40000	7600000	50000	9500000
1,5		Relleno y compactacion de tierra roja	366,9	m3	35400	12989676	40000	14677600	22000	8072680
1,6		Apertura de caja y desalijo material sobrante	1909	m2	1200	2291160	1800	3436740	2500	4773250
1,7		Preparacion de subrasanrte	1909	m2	1000	1909300	850	1622905	1500	2863950
1,8		Excavacion	38,3	m3	18000	689400	22500	861750	50000	1915000
1,9		Base de hormigon	75,68	m2	45000	3405600	45000	3405600	80000	6054400
1,1		Muro de PBC de 0,30	97,8	m2	95000	9291000	95000	9291000	135000	13203000
1,11		Empedrado de piedra basaltica	1668	m2	26500	44199880	27500	45867800	25500	42531960
1,12		Cordon cuneta de hormigon	466,8	ml	33500	15636460	33000	15403080	48000	22404480
1,13		badenes de hormigon de 0,10	8	ml	110000	880000	50000	400000	85000	680000
1,14		Canale de desague de 0,10	13,5	m2	140000	1890000	50000	675000	100000	1350000
1,15		Compactacion y terminacion	1909	m2	750	1431975	1500	2863950	2000	3818600
1,16		Limpieza final de obra	1	gl	200000	200000	300000	300000	800000	800000
2	72131701-002	Construccion de empedrado	1	gl		23296439,5		24128706,5		27191680
2,1		Trabajos preliminares Señalizacion	1	gl	150000	150000	130000	130000	500000	500000
2,2		Trabajos Topograficos	75,75	ml	12000	909000	12000	909000	10000	757500
2,3		Apertura de caja y desalijo material sobrante	653,3	m2	1200	783972	1800	1175958	2500	1633275
2,4		Preparacion de subrasanrte	653,3	m2	1000	653310	850	555313,5	1500	979965
2,5		Cordon cuneta de hormigon	583,6	m2	26500	15465400	27500	16049000	25500	14881800
2,6		Compactacion de hormigon	138,7	ml	33500	4644775	32500	4506125	48000	6655200
2,7		Compactacion y terminacion	653,3	m2	750	489982,5	1000	653310	2000	1306620
2,8		Limpieza final de obra	1	gl	200000	200000	150000	150000	800000	800000
Totales						133746891		137 210 132		152191680

Wilma D. Segovia
Enc. de Catastro

Arq. Arcelia Günther
Director Dto. Obras y Catastro

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
MUNICIPALIDAD HOHENAU
U.O.C.
COMITE DE EVALUACIÓN