TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo nande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CALIDAD Y SALUD ANIMAL
TYMBA RESÃI HA IPORÃNGYRÃ

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN N° 12/2017 - "CONSTRUCCION DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES" PLURIANUAL

				Ing. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO			D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.			Ing. JULIO CESAR GOMEZ			K Y V CONSTRUCCIONES			LILIAN CELESTE SOSA EMPRESA DE SERVICIOS			VISTA EMPRENDIMIENTOS			CONTEPAR S.R.L.			ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ			EN OBRAS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
LOTE N° 1 - CONSTRUCCION DE OFICINA UNIDAD ZONAL LIMA																														
1	72131601-013	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		16.593.176	1	16.020.000	16.020.000	1	13.497.600	13.497.600	1		15.308.160	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	15371000	15.371.000	1	1.808.520	18.085.200	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1		Limpieza y preparacion del terreno	U. Med. Glob.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	5.974.304	5.974.304	1	5.000.000	5.000.000	1	4.800.000	4.800.000	1	4.200.000	4.200.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	3.800.000	3.800.000	1	4.200.000	4.200.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2		Relleno y compactacion	M3	110,2	NO COTIZA	NO COTIZA	110,2	96.360	10.618.872	110,2	100.000	11.020.000	110,2	88.000	9.697.600	110,2	100.800	11.108.160	110,2	NO COTIZA	NO COTIZA	110,2	105.000	11.571.000	110,2	126.000	13.885.200	110,2	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72131601-002	SERVICIO DE REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		17.775.318	1	23.426.000	23.426.000	1	19.038.448	19.038.448	1		18.983.328	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	19.788.080	19.788.080	1	25.851.280	25.851.280	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1		Zanja para cimiento	M3	55,12	NO COTIZA	NO COTIZA	55,12	46.254	2.549.485	55,12	50.000	2.756.000	55,12	46.800	2.579.616	55,12	54.600	3.009.552	55,12	NO COTIZA	NO COTIZA	55,12	54.000	2.976.480	55,12	56.000	3.086.720	55,12	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2		Cimiento de PBC	M3	55,12	NO COTIZA	NO COTIZA	55,12	276.241	15.226.853	55,12	375.000	20.670.000	55,12	298.600	16.458.832	55,12	289.800	15.973.776	55,12	NO COTIZA	NO COTIZA	55,12	305.000	16.811.600	55,12	413.000	22.764.560	55,12	NO COTIZA	NO COTIZA
3	72141601-005	INSTALACION DE MAMPOSTERIA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		71.622.587	1	84.885.589	84.885.589	1	72.140.899	72.140.899	1		71.027.166	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	70.459.148	70.459.148	1	89.196.140	89.196.140	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1		Instalacion de mamposteria (viga cadena inferior de H° A° 0,15m x 0.30m) - Como nivelacion	Mt. lineal	147,2	NO COTIZA	NO COTIZA	147,2	132.662	19.527.846	147,2	143.750	21.160.000	147,2	115.000	16.928.000	147,2	121.800	17.928.960	147,2	NO COTIZA	NO COTIZA	147,2	109.500	16.118.400	147,2	168.000	24.729.600	147,2	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2		Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0,15m	M2	373,03	NO COTIZA	NO COTIZA	373,03	92.281	34.416.121	373,03	106.400	39.653.089	373,03	94.300	35.176.729	373,03	88.200	32.901.246	373,03	NO COTIZA	NO COTIZA	373,03	91.600	34.169.548	373,03	98.000	36.556.940	373,03	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3		Instalacion de mamposteria (viga cadena superior de H° A° 0,15m x 0,20m)	Mt. lineal	147,2	NO COTIZA	NO COTIZA	147,2	102.141	15.035.155	147,2	143.750	21.160.000	147,2	118.000	17.369.600	147,2	121.800	17.928.960	147,2	NO COTIZA	NO COTIZA	147,2	121.000	17.811.200	147,2	168.000	24.729.600	147,2	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4		Instalacion de mamposteria (viga Ho Ao 0,15m x 0,35m sobre la viga cadena superior y sobre cielo raso)	Mt. lineal	10	NO COTIZA	NO COTIZA	10	102.141	1.021.410	10	156.250	1.562.500	10	120.724	1.207.240	10	121.800	1.218.000	10	NO COTIZA	NO COTIZA	10	121.000	1.210.000	10	168.000	1.680.000	10	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5		Pilar Ladrillo comun 0,45mx0,45m de 4,00m de alto y detalle de coronamiento Revocado c/ nucleo de HoAo	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA	5	324.411	1.622.055	5	270.000	1.350.000	5	291.866	1.459.330	5	210.000	1.050.000	5	NO COTIZA	NO COTIZA	5	230.000	1.150.000	5	300.000	1.500.000	5	NO COTIZA	NO COTIZA
4	72131601-006	AISLACION HORIZONTAL	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		3.840.890	1	2.760.000	2.760.000	1	3.475.392	3.475.392	1		3.091.200	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	3.385.600	3.385.600	1	4.121.600	4.121.600	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.1		Aislacion Asfaltica	Mt. lineal	147,2	NO COTIZA	NO COTIZA	147,2	26.093	3.840.890	147,2	18.750	2.760.000	147,2	23.610	3.475.392	147,2	21.000	3.091.200	147,2	NO COTIZA	NO COTIZA	147,2	23.000	3.385.600	147,2	28.000	4.121.600	147,2	NO COTIZA	NO COTIZA
5	72131601-015	ENVARILLADO	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		1.828.368	1	2.250.000	2.250.000	1	2.296.008	2.296.008	1		2.116.800	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	1.980.000	1.980.000	1	2.520.000	2.520.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.1		Envarillado sobre y bajo las ventanas y sobre las puertas)	Mt. lineal	72	NO COTIZA	NO COTIZA	72	25.394	1.828.368	72	31.250	2.250.000	72	31.889	2.296.008	72	29.400	2.116.800	72	NO COTIZA	NO COTIZA	72	27.500	1.980.000	72	35.000	2.520.000	72	NO COTIZA	NO COTIZA
6	72131601-008	REVOQUE DE PARED	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		26.842.000	1	25.145.255	25.145.255	1	19.578.976	19.578.976	1		18.802.980	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	20.892.200	20.892.200	1	26.861.400	26.861.400	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.1		Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro	M2	746,15	NO COTIZA	NO COTIZA	746,15	35.974	26.842.000	746,15	33.700	25.145.255	746,15	26.240	19.578.976	746,15	25.200	18.802.980	746,15	NO COTIZA	NO COTIZA	746,15	28.000	20.892.200	746,15	36.000	26.861.400	746,15	NO COTIZA	NO COTIZA
7	72131601-007	COLOCACION DE TECHO	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		88.265.510	1	106.175.000	106.175.000	1	92.440.000	92.440.000	1		90.232.800	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	95.770.000	95.770.000	1	118.994.000	118.944.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.1		Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N°27 CON ESTRUCTURA METALICA	M2	250	NO COTIZA	NO COTIZA	250	289.079	72.269.750	250	350.000	87.500.000	250	310.000	77.500.000	250	294.000	73.500.000	250	NO COTIZA	NO COTIZA	250	320.000	80.000.000	250	420.000	105.000.000	250	NO COTIZA	NO COTIZA
7.2		Provision y colocacion de cielorraso de PVC	M2	166	NO COTIZA	NO COTIZA	166	96.360	15.995.760	166	112.500	18.675.000	166	90.000	14.940.000	166	100.800	16.732.800	166	NO COTIZA	NO COTIZA	166	95.000	15.770.000	166	84.000	13.944.000	166	NO COTIZA	NO COTIZA
8	72131601-009	PISO	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		46.350.094	1	44.288.875	44.288.875	1	33.656.755	33.656.755	1		40.011.594	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	38.535.550	38.535.550	1	37.795.975	37.795.975	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.1		Contrapiso de cascote apisonado 0,08m	M2	187,1	NO COTIZA	NO COTIZA	187,1	38.052	7.119.529	187,1	37.500	7.016.250	187,1	39.400	7.371.740	187,1	37.800	7.072.380	187,1	NO COTIZA	NO COTIZA	187,1	38.500	7.203.350	187,1	35.000	6.548.500	187,1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.2		Piso de porcelanato con carpeta	M2	187,1	NO COTIZA	NO COTIZA	187,1	167.024	31.250.190	187,1	156.250	29.234.375	187,1	112.600	21.067.460	187,1	126.840	23.731.764	187,1	NO COTIZA	NO COTIZA	187,1	124.500	23.293.950	187,1	126.000	23.574.600	187,1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.3		Zocalo de porcelanato	Mt. lineal	146,15	NO COTIZA	NO COTIZA	146,15	54.604	7.980.375	146,15	55.000	8.038.250	146,15	35.700	5.217.555	146,15	63.000	9.207.450	146,15	NO COTIZA	NO COTIZA	146,15	55.000	8.038.250	146,15	52.500	7.672.875	146,15	NO COTIZA	NO COTIZA
9	72131601-001	PROVISION Y COLOCACION	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		35.560.000	1	34.656.250	34.656.250	1	33.783.138	33.783.138	1		32.709.600	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	35.348.000	35.348.000	1	38.724.000	38.724.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.1		Provision y colocacion de azulejo 25cmx40cm en baños y cocina	M2	45	NO COTIZA	NO COTIZA	45	83.512	3.758.040	45	81.250	3.656.250	45	73.935	3.327.075	45	73.920	3.326.400	45	NO COTIZA	NO COTIZA	45	82.000	3.690.000	45	84.000	3.780.000	45	NO COTIZA	NO COTIZA
9.2		Provision y colocacion de cortinas verticales 1,80m x 2,40 m	M2	25,5	NO COTIZA	NO COTIZA	25,5	321.199	8.190.575	25,5	250.000	6.375.000	25,5	280.000	7.140.000	25,5	268.800	6.854.400	25,5	NO COTIZA	NO COTIZA	25,5	290.000	7.395.000	25,5	250.000	6.375.000	25,5	NO COTIZA	NO COTIZA
9.3		Provisión y colocación de área de cocina	Mt. lineal	9,5	NO COTIZA	NO COTIZA	9,5	835.118	7.933.621	9,5	875.000	8.312.500	9,5	834.200	7.924.900	9,5	756.000	7.182.000	9,5	NO COTIZA	NO COTIZA	9,5	775.000	7.362.500	9,5	900.000	8.550.000	9,5	NO COTIZA	NO COTIZA
9.4		Provision y Colocacion de rejas en ventana (7 unid. de 1,60mx1,20m - 0 unid. de 0,60mx0,60m)	M2	26,4	NO COTIZA	NO COTIZA	26,4	250.535	6.614.124	26,4	312.500	8.250.000	26,4	296.140	7.818.096	26,4	294.000	7.761.600	26,4	NO COTIZA	NO COTIZA	26,4	332.500	8.778.000	26,4	420.000	11.088.000	26,4	NO COTIZA	NO COTIZA
9.5		Provision y Colocacion de rejas metalicas en acceso principal (completo incluye cerradura y herrajes)	M2	9	NO COTIZA	NO COTIZA	9	379.015	3.411.135	9	312.500	2.812.500	9	335.047	3.015.423	9	294.000	2.646.000	9	NO COTIZA	NO COTIZA	9	332.500	2.992.500	9	420.000	3.780.000	9	NO COTIZA	NO COTIZA
9.6		Provisión y Colocación de estructura metálica caño cuadrado de 10 cm x 10 cm para letrero altura 3,50 m	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	963.597	963.597	1	1.125.000	1.125.000	1	900.000	900.000	1	840.000	840.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	800.000	800.000	1	1.000.000	1.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.7		Provision y colocacion de mueble para atencion al publico (ventana)	U. Med. Glob.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	3.533.191	3.533.191	1	3.125.000	3.125.000	1	2.800.000	2.800.000	1	3.276.000	3.276.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	3.200.000	3.200.000	1	5.000.000	5.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.8		Provision y colocacion de cartel doble cara con leyenda del local	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	1.156.317	1.156.317	1	1.000.000	1.000.000	1	857.644	857.644	1	823.200	823.200	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	1.130.000	1.130.000	1	1.150.000	1.150.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10	72102404-002	INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		38.257.805	1	39.850.655	39.850.655	1	37.388.083	37.388.083	1		37.629.480	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	39.420.250	39.420.250	1	39.991.650	39.991.650	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.1		Provision y colocacion mesada de mamposteria de ladrillo comun revocado con revestimiento de porcelanato en cocina, kitcenette y lavadero	M2	11,5	NO COTIZA	NO COTIZA	11,5	295.259	3.395.479	11,5	375.000	4.312.500	11,5	305.172	3.509.478	11,5	294.000	3.381.000	11,5	NO COTIZA	NO COTIZA	11,5	275.000	3.162.500	11,5	300.000	3.450.000	11,5	NO COTIZA	NO COTIZA
10.2		Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable una bacha	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	835.118	2.505.354	3	700.000	2.100.000	3	908.502	2.725.506	3	798.000	2.394.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	765.000	2.295.000	3	980.000	2.940.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
10.3		Provision y colocacion Inst Agua corriente para pileta cocina	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	835.118	2.505.354	3	700.000	2.100.000	3	716.808	2.150.424	3	798.000	2.394.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	815.000	2.445.000	3	665.000	1.995.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
10.4		Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	203.640	610.920	3	225.000	675.000	3	222.394	667.182	3	210.000	630.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	210.000	630.000	3	200.000	600.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
10.5		Desague cloacal completo de pileta hasta el 1er Registro (considerando el desengrasador)	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	963.597	2.890.791	3	780.000	2.340.000	3	848.665	2.545.995	3	882.000	2.646.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	910.000	2.730.000	3	735.000	2.205.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
10.6		Provision y colocacion de inst. de agua corriente para baños	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	706.638	2.119.914	3	625.000	1.875.000	3	491.917	1.475.751	3	588.000	1.764.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	765.000	2.295.000	3	700.000	2.100.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
10.7		Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce para Canilla de patio	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	118.844	356.532	3	100.000	300.000	3	87.745	263.235	3	83.580	250.740	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	85.000	255.000	3	119.000	357.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
10.8		Provision y colocacion de inst de desague cloacal de baños hasta primer registro	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	597.430	1.792.290	3	750.000	2.250.000	3	616.988	1.850.964	3	714.000	2.142.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	935.000	2.805.000	3	630.000	1.890.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
10.9		Caño de ventilacion PVC Ø 50 mm.	Mt. lineal	45	NO COTIZA	NO COTIZA	45	41.756	1.879.020	45	37.500	1.687.500	45	38.249	1.721.205	45	37.800	1.701.000	45	NO COTIZA	NO COTIZA	45	42.000	1.890.000	45	35.000	1.575.000	45	NO COTIZA	NO COTIZA

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN N° 12/2017 - "CONSTRUCCION DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES" PLURIANUAL

				Ing. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO			D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.			Ing. JULIO CESAR GOMEZ			K Y V CONSTRUCCIONES			LILIAN CELESTE SOSA EMPRESA DE SERVICIOS			VISTA EMPRENDIMIENTOS			CONTEPAR S.R.L.			ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ			EN OBRAS		
10.10		Caño PVC Ø 100mm	Mt. lineal	160	NO COTIZA	NO COTIZA	160	46.895	7.502.200	160	50.000	8.000.000	160	49.952	7.992.320	160	54.600	8.736.000	160	NO COTIZA	NO COTIZA	160	57.500	9.200.000	160	50.000	8.000.000	160	NO COTIZA	NO COTIZA
10.11		Construccion de camara septica	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	1.605.996	1.605.996	1	2.000.000	2.000.000	1	1.666.045	1.666.045	1	1.764.000	1.764.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	1.750.000	1.750.000	1	2.100.000	2.100.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.12		Construccion de pozo ciego	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	2.890.792	2.890.792	1	3.125.000	3.125.000	1	2.309.648	2.309.648	1	2.520.000	2.520.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	2.570.000	2.570.000	1	3.500.000	3.500.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.13		Canaletas de chapas galvanizadas D= 60cm y bajadas de 150 mmPVC	Mt. lineal	68,15	NO COTIZA	NO COTIZA	68,15	77.088	5.253.547	68,15	93.700	6.385.655	68,15	88.200	6.010.830	68,15	75.600	5.152.140	68,15	NO COTIZA	NO COTIZA	68,15	75.000	5.111.250	68,15	91.000	6.201.650	68,15	NO COTIZA	NO COTIZA
10.14		Canaleta embutido limahoya-de chapa galvanizada D=1,00	Mt. lineal	27	NO COTIZA	NO COTIZA	27	109.208	2.948.616	27	100.000	2.700.000	27	92.500	2.497.500	27	79.800	2.154.600	27	NO COTIZA	NO COTIZA	27	84.500	2.281.500	27	114.000	3.078.000	27	NO COTIZA	NO COTIZA
11	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		8.188.593	1	4.367.250	4.367.250	1	4.708.404	4.708.404	1		3.477.600	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	4.530.000	4.530.000	1	4.512.000	4.512.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
11.1		Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	778.587	2.335.761	3	437.500	1.312.500	3	410.859	1.232.577	3	336.000	1.008.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	360.000	1.080.000	3	420.000	1.260.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
11.2		Lavatorio con pedestal	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	571.700	1.715.100	4	240.000	960.000	3	358.524	1.075.572	3	252.000	756.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	270.000	810.000	3	360.000	1.080.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
11.3		Espejo 1,20m x 0, 50 m	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	385.439	1.156.317	3	150.000	450.000	3	179.508	538.524	3	126.000	378.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	135.000	405.000	3	180.000	540.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
11.4		Jabonera de embutir	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	25.696	77.088	3	31.250	93.750	3	35.134	105.402	3	25.200	75.600	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	27.000	81.000	3	35.000	105.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
11.5		Barra Toallera	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	44.968	134.904	3	31.250	93.750	3	35.484	106.452	3	25.200	75.600	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	25.000	75.000	3	35.000	105.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
11.6		Portarrollo	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	44.968	134.904	3	31.250	93.750	3	35.484	106.452	3	25.200	75.600	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	27.000	81.000	3	35.000	105.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
11.7		Percha simple	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	33.405	100.215	3	22.000	66.000	3	23.158	69.474	3	16.800	50.400	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	16.000	48.000	3	24.000	72.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
11.8		Canilla cromado para lavatorios estandar Ø 1/2"	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	213.276	639.828	3	150.000	450.000	3	167.883	503.649	3	126.000	378.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	415.000	1.245.000	3	120.000	360.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
11.9		Canilla cromado de pie bajo ducha Ø 1/2"	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	213.276	639.828	3	65.000	195.000	3	70.485	211.455	3	50.400	151.200	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	52.500	157.500	3	70.000	210.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
11.10		llave para ducha Ø 1/2 " cromado con campana	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	134.904	404.712	3	65.000	195.000	3	72.189	216.567	3	50.400	151.200	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	52.500	157.500	3	60.000	180.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
11.11		llave de paso cromado con campana Ø 1/2"	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	134.904	404.712	3	65.000	195.000	3	73.316	219.948	3	50.400	151.200	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	52.500	157.500	3	60.000	180.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
11.12		Ducha electrica	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	148.394	445.182	3	87.500	262.500	3	107.444	322.332	3	75.600	226.800	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	77.500	232.500	3	105.000	315.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
12	72131601-001	INSTALACION DE SEÑALES DEBILES	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		3.794.002	1	4.500.000	4.500.000	1	3.666.193	3.666.193	1		3.528.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	3.600.000	3.600.000	1	3.650.000	3.650.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
12.1		Boca de Telefono (cableado y accesorios)	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	269.807	809.421	3	375.000	1.125.000	3	311.058	933.174	3	294.000	882.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	297.500	892.500	3	250.000	750.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
12.2		Boca Internet (cableado y accesorios)	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	6	269.807	1.618.842	6	375.000	2.250.000	6	293.227	1.759.362	6	294.000	1.764.000	6	NO COTIZA	NO COTIZA	6	297.500	1.785.000	6	300.000	1.800.000	6	NO COTIZA	NO COTIZA
12.3		Internet - Caja Rack	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	1.076.660	1.076.660	1	750.000	750.000	1	652.107	652.107	1	588.000	588.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	625.000	625.000	1	700.000	700.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
12.4		Internet - Switch	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	289.079	289.079	1	375.000	375.000	1	321.490	321.490	1	294.000	294.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	297.500	297.500	1	400.000	400.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
13	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		32.437.850	1	32.772.500	32.772.500	1	32.867.166	32.867.166	1		31.130.400	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	29.447.500	29.447.500	1	30.745.000	30.745.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
13.1		Pilar de mamposteria para acometida 0,45 m x 0,45 m x 1,70 m	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	2.378.874	2.378.874	1	2.500.000	2.500.000	1	2.135.207	2.135.207	1	2.352.000	2.352.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	2.250.000	2.250.000	1	2.000.000	2.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
13.2		Acometida trifásica con cable preensamblado 4x25 mm y limitadora hasta 45 A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	2.698.072	2.698.072	1	3.500.000	3.500.000	1	2.771.679	2.771.679	1	2.898.000	2.898.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	2.780.000	2.780.000	1	2.415.000	2.415.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
13.3		Entrada subterránea desde el puesto de medición hasta el tablero principal	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	1.605.996	1.605.996	1	3.750.000	3.750.000	1	2.998.425	2.998.425	1	3.360.000	3.360.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	3.150.000	3.150.000	1	3.000.000	3.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
13.4		Alimentación a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos eléctricos de cable de 2mm, ducha calefon, llaves termomagneticas para ducas cable 4 mm, circuito de AA cable de 6 mm	Unidad	90	NO COTIZA	NO COTIZA	90	160.600	14.454.000	90	100.000	9.000.000	90	125.716	11.314.440	90	113.400	10.206.000	90	NO COTIZA	NO COTIZA	90	122.500	11.025.000	90	126.000	11.340.000	90	NO COTIZA	NO COTIZA
13.5		Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	6	160.600	963.600	6	125.000	750.000	6	152.458	914.748	6	100.800	604.800	6	NO COTIZA	NO COTIZA	6	105.000	630.000	6	140.000	840.000	6	NO COTIZA	NO COTIZA
13.6		Provisión y colocación de Tablero General de plastico PVC y tapa acrilica p/ 60 llaves termomagneticas c/ barra neutro	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	1.349.036	1.349.036	1	1.500.000	1.500.000	1	1.459.108	1.459.108	1	1.260.000	1.260.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	1.275.000	1.275.000	1	1.200.000	1.200.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
13.7		Provision y colocación de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo tipo colgante soporte metalico	Unidad	21	NO COTIZA	NO COTIZA	21	210.064	4.411.344	21	312.500	6.562.500	21	280.000	5.880.000	21	252.000	5.292.000	21	NO COTIZA	NO COTIZA	21	242.500	5.092.500	21	250.000	5.250.000	21	NO COTIZA	NO COTIZA
13.8		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo soporte metalico	Unidad	18	NO COTIZA	NO COTIZA	18	160.600	2.890.800	18	225.000	4.050.000	18	226.000	4.068.000	18	225.200	4.053.600	18	NO COTIZA	NO COTIZA	18	130.000	2.340.000	18	200.000	3.600.000	18	NO COTIZA	NO COTIZA
13.9		Provision, colocacion e instalacion de circuito indepediente para ducha electrica	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	352.859	1.058.577	3	220.000	660.000	3	241.853	725.559	3	168.000	504.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	175.000	525.000	3	200.000	600.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
13.10		Iluminacion para cartel, reflectores de 150 watt, con cableado subterraneo monofasico	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	2	314.775	629.550	2	250.000	500.000	2	300.000	600.000	2	210.000	420.000	2	NO COTIZA	NO COTIZA	2	195.000	390.000	2	250.000	500.000	2	NO COTIZA	NO COTIZA
14	40101701-002	PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		29.085.224	1	30.625.000	30.625.000	1	22.915.354	22.915.354	1		26.460.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	28.000.000	28.000.000	1	29.400.000	29.400.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
14.1		Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	Unidad	7	NO COTIZA	NO COTIZA	7	4.155.032	29.085.224	7	4.375.000	30.625.000	7	3.273.622	22.915.354	7	3.780.000	26.460.000	7	NO COTIZA	NO COTIZA	7	4.000.000	28.000.000	7	4.200.000	29.400.000	7	NO COTIZA	NO COTIZA
15	40101604-001	PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		3.445.821	1	3.150.000	3.150.000	1	3.299.580	3.299.580	1		2.646.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	3.150.000	3.150.000	1	3.780.000	3.780.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
15.1		Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	Unidad	9	NO COTIZA	NO COTIZA	9	382.869	3.445.821	9	350.000	3.150.000	9	366.620	3.299.580	9	294.000	2.646.000	9	NO COTIZA	NO COTIZA	9	350.000	3.150.000	9	420.000	3.780.000	9	NO COTIZA	NO COTIZA
16	72102304-007	CONSTRUCCION DE REGISTRO	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		5.494.899	1	4.942.500	4.942.500	1	4.833.424	4.833.424	1		4.051.320	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	4.580.000	4.580.000	1	5.690.000	5.690.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
16.1		Registro 40cmx40cmx60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	9	NO COTIZA	NO COTIZA	9	276.231	2.486.079	9	250.000	2.250.000	9	257.707	2.319.363	9	207.480	1.867.320	9	NO COTIZA	NO COTIZA	9	225.000	2.025.000	9	290.000	2.610.000	9	NO COTIZA	NO COTIZA
16.2		Registro 60cmx60cmx60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	436.656	436.656	1	312.500	312.500	1	325.609	325.609	1	302.400	302.400	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	315.000	315.000	1	420.000	420.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
16.3		Registro 30cm x 30cm x 30cm con rejilla metalica para desague pluvial	Unidad	14	NO COTIZA	NO COTIZA	14	183.726	2.572.164	14	170.000	2.380.000	14	156.318	2.188.452	14	134.400	1.881.600	14	NO COTIZA	NO COTIZA	14	160.000	2.240.000	14	190.000	2.660.000	14	NO COTIZA	NO COTIZA
17	72102601-001	SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		15.336.024	1	16.397.500	16.397.500	1	14.317.878	14.317.878	1		14.553.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	14.718.750	14.718.750	1	17.505.000	17.505.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
17.1		Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	963.597	2.890.791	3	1.100.000	3.300.000	3	985.289	2.955.867	3	840.000	2.520.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	950.000	2.850.000	3	1.000.000	3.000.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
17.2		Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	6	597.430	3.584.580	6	750.000	4.500.000	6	452.889	2.717.334	6	714.000	4.284.000	6	NO COTIZA	NO COTIZA	6	720.000	4.320.000	6	840.000	5.040.000	6	NO COTIZA	NO COTIZA
17.3		Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70m x 2.10 m	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	597.430	1.792.290	3	750.000	2.250.000	3	452.889	1.358.667	3	714.000	2.142.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	720.000	2.160.000	3	840.000	2.520.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
17.4		Contramarco 7 cm	Mt. lineal	119,5	NO COTIZA	NO COTIZA	119,5	28.266	3.377.787	119,5	25.000	2.987.500	119,5	31.500	3.764.250	119,5	25.200	3.011.400	119,5	NO COTIZA	NO COTIZA	119,5	22.500	2.688.750	119,5	30.000	3.585.000	119,5	NO COTIZA	NO COTIZA
17.5		Marco Recto de 0.15 m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.80m	Unidad	9	NO COTIZA	NO COTIZA	9	308.351	2.775.159	9	280.000	2.520.000	9	294.932	2.654.388	9	216.300	1.946.700	9	NO COTIZA	NO COTIZA	9	225.000	2.025.000	9	280.000	2.520.000	9	NO COTIZA	NO COTIZA
17.6		Marco Recto de 0.15 m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.70m	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	305.139	915.417	3	280.000	840.000	3	289.124	867.372	3	216.300	648.900	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	225.000	675.000	3	280.000	840.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
18	72152402-001	SERVICIO DE CARPINTERIA VIDRIO TEMPLADO	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		26.872.810	1	21.250.000	21.250.000	1	20.782.501	20.782.501	1		22.352.400	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	19.290.000	19.290.000	1	20.695.000	20.695.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN N° 12/2017 - "CONSTRUCCION DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES" PLURIANUAL

				Ing. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO			D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.			Ing. JULIO CESAR GOMEZ			K Y V CONSTRUCCIONES			LILIAN CELESTE SOSA EMPRESA DE SERVICIOS			VISTA EMPRENDIMIENTOS			CONTEPAR S.R.L.			ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ			EN OBRAS		
18.1		Ventana corrediza vidrio templado de espesor 8 mm de 1,60mx1,70 m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	7	NO COTIZA	NO COTIZA	7	2.502.784	17.519.488	7	2.000.000	14.000.000	7	2.006.789	14.047.523	7	2.310.000	16.170.000	7	NO COTIZA	NO COTIZA	7	1.670.000	11.690.000	7	1.925.000	13.475.000	7	NO COTIZA	NO COTIZA
18.2		Puerta de abrir de vidrio temp de 10 mm de 1,60m x 2,10 m (completo incluye cerradura, freno y herrajes)	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	3.705.354	3.705.354	1	3.750.000	3.750.000	1	3.100.000	3.100.000	1	3.360.000	3.360.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	3.780.000	3.780.000	1	4.200.000	4.200.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
18.3		Ventana de vidrio templado tipo basculante 0.60m x 0.60 m para baños (completo)	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	4	400.857	1.603.428	4	562.500	2.250.000	4	542.765	2.171.060	4	470.400	1.881.600	4	NO COTIZA	NO COTIZA	4	475.000	1.900.000	4	420.000	1.680.000	4	NO COTIZA	NO COTIZA
18.4		Paño de vidrio templado fijo 0,80m x 2,10m (completo) Acceso Principal	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	2	2.022.270	4.044.540	2	625.000	1.250.000	2	731.959	1.463.918	2	470.400	940.800	2	NO COTIZA	NO COTIZA	2	960.000	1.920.000	2	670.000	1.340.000	2	NO COTIZA	NO COTIZA
19	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		36.961.375	1	33.333.350	33.333.350	1	31.908.291	31.908.291	1		30.542.602	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	31.180.360	31.180.360	1	26.757.690	26.757.690	1	NO COTIZA	NO COTIZA
19.1		De paredes interior y exterior al latex	M2	746,14	NO COTIZA	NO COTIZA	746,14	28.908	21.569.415	746,14	27.500	20.518.850	746,14	27.050	20.183.087	746,14	25.200	18.802.728	746,14	NO COTIZA	NO COTIZA	746,14	26.500	19.772.710	746,14	21.000	15.668.940	746,14	NO COTIZA	NO COTIZA
19.2		De estructura metalica del techo, anticorrosiva y sintetico	M2	250	NO COTIZA	NO COTIZA	250	30.835	7.708.750	250	25.000	6.250.000	250	24.390	6.097.500	250	23.520	5.880.000	250	NO COTIZA	NO COTIZA	250	22.500	5.625.000	250	20.000	5.000.000	250	NO COTIZA	NO COTIZA
19.3		De aberturas de madera al barniz (Marco/ contramarco/hojas)	M2	42,03	NO COTIZA	NO COTIZA	42,03	30.835	1.295.995	42,03	25.000	1.050.750	42,03	23.700	996.111	42,03	23.520	988.546	42,03	NO COTIZA	NO COTIZA	42,03	22.500	945.675	42,03	25.000	1.050.750	42,03	NO COTIZA	NO COTIZA
19.4		De rejas metalicas al sintetico (rejas ventana y reja frontal sobre muralla)	M2	107,4	NO COTIZA	NO COTIZA	107,4	28.908	3.104.719	107,4	25.000	2.685.000	107,4	22.400	2.405.760	107,4	21.000	2.255.400	107,4	NO COTIZA	NO COTIZA	107,4	21.500	2.309.100	107,4	25.000	2.685.000	107,4	NO COTIZA	NO COTIZA
19.5		De canaletas y bajadas al sintetico. Previo anticorrosivo	Mt. lineal	95,15	NO COTIZA	NO COTIZA	95,15	28.908	2.750.596	95,15	25.000	2.378.750	95,15	17.900	1.703.185	95,15	23.520	2.237.928	95,15	NO COTIZA	NO COTIZA	95,15	22.500	2.140.875	95,15	20.000	1.903.000	95,15	NO COTIZA	NO COTIZA
19.6		De rejas metalicas en Acceso	M2	18	NO COTIZA	NO COTIZA	18	29.550	531.900	18	25.000	450.000	18	29.036	522.648	18	21.000	378.000	18	NO COTIZA	NO COTIZA	18	21.500	387.000	18	25.000	450.000	18	NO COTIZA	NO COTIZA
20	72101703-003	EXTERIORES	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		130.815.525	1	142.159.075	142.159.075	1	127.172.751	127.172.751	1		126.563.640	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	131.905.900	131.905.900	1	134.733.250	134.733.250	1	NO COTIZA	NO COTIZA
20.1		Piso de Canto Rodado como guarda obra perimetral de acuerdo a planos arquitectonicos, con contrapiso de cascote esp. 0,08m	M2	114,6	NO COTIZA	NO COTIZA	114,6	141.328	16.196.189	114,6	150.000	17.190.000	114,6	101.300	11.608.980	114,6	126.000	14.439.600	114,6	NO COTIZA	NO COTIZA	114,6	125.500	14.382.300	114,6	110.000	12.606.000	114,6	NO COTIZA	NO COTIZA
20.2		Provision y colocacion de pastos de jardin y plantas de ornamento	M2	207,25	NO COTIZA	NO COTIZA	207,25	16.060	3.328.435	207,25	18.700	3.875.575	207,25	20.000	4.145.000	207,25	16.800	3.481.800	207,25	NO COTIZA	NO COTIZA	207,25	20.000	4.145.000	207,25	25.000	5.181.250	207,25	NO COTIZA	NO COTIZA
20.3		Zanja para cimiento de Muralla	M3	50,4	NO COTIZA	NO COTIZA	50,4	46.895	2.363.508	50,4	50.000	2.520.000	50,4	46.800	2.358.720	50,4	54.600	2.751.840	50,4	NO COTIZA	NO COTIZA	50,4	54.000	2.721.600	50,4	60.000	3.024.000	50,4	NO COTIZA	NO COTIZA
20.4		Cimiento de PBC 0,45 m x 0,80 m para Muralla	M3	50,4	NO COTIZA	NO COTIZA	50,4	276.231	13.922.042	50,4	350.000	17.640.000	50,4	298.600	15.049.440	50,4	294.000	14.817.600	50,4	NO COTIZA	NO COTIZA	50,4	305.000	15.372.000	50,4	350.000	17.640.000	50,4	NO COTIZA	NO COTIZA
20.5		Instalacion de mamposteria de nivelacion de 0,30 m de ladrillo comun	M2	42	NO COTIZA	NO COTIZA	42	143.897	6.043.674	42	130.000	5.460.000	42	188.600	7.921.200	42	100.800	4.233.600	42	NO COTIZA	NO COTIZA	42	120.000	5.040.000	42	130.000	5.460.000	42	NO COTIZA	NO COTIZA
20.6		Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo hueco 0,15 m (0,70 m de alto en fachada y 2,00 m de alto en los 3 linderos	M2	241	NO COTIZA	NO COTIZA	241	72.960	17.583.360	241	87.500	21.087.500	241	94.300	22.726.300	241	67.200	16.195.200	241	NO COTIZA	NO COTIZA	241	75.000	18.075.000	241	80.000	19.280.000	241	NO COTIZA	NO COTIZA
20.7		Pilar de Ho Ao 0,15 m x 0,25 m x 2,50 m de alto cada 3,00 m en muralla perimetral	Unidad	39	NO COTIZA	NO COTIZA	39	316.060	12.326.340	39	349.000	13.611.000	39	170.000	6.630.000	39	378.000	14.742.000	39	NO COTIZA	NO COTIZA	39	390.000	15.210.000	39	450.000	17.550.000	39	NO COTIZA	NO COTIZA
20.8		Dado de Ho ciclopeo 0,60 m x 0,60 m x 0,50 m de alto, bajo cada pilar de HoAo	Unidad	39	NO COTIZA	NO COTIZA	39	195.289	7.616.271	39	200.000	7.800.000	39	330.000	12.870.000	39	210.000	8.190.000	39	NO COTIZA	NO COTIZA	39	210.000	8.190.000	39	250.000	9.750.000	39	NO COTIZA	NO COTIZA
20.9		Envarillado 2Ø6 a todo lo largo de la muralla perimetral a 1,00 m de la nivelacion y la siguiente a 1,80 m de alto	Mt. lineal	110	NO COTIZA	NO COTIZA	110	25.394	2.793.340	110	27.500	3.025.000	110	35.000	3.850.000	110	23.570	2.587.700	110	NO COTIZA	NO COTIZA	110	25.000	2.750.000	110	25.000	2.750.000	110	NO COTIZA	NO COTIZA
20.10		Construccion de Vereda de canto rodado de 2,50 m frontal con contrapiso de cascote esp. 0,08 m	M2	82	NO COTIZA	NO COTIZA	82	141.328	11.588.896	82	162.500	13.325.000	82	113.344	9.294.208	82	151.200	12.398.400	82	NO COTIZA	NO COTIZA	82	150.000	12.300.000	82	126.000	10.332.000	82	NO COTIZA	NO COTIZA
20.11		Porton corredizo de reja 3,00 m x 2,00 m automatizado	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	5.781.585	5.781.585	1	6.500.000	6.500.000	1	4.958.503	4.958.503	1	5.460.000	5.460.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	5.550.000	5.550.000	1	5.000.000	5.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
20.12		Porton peatonal de 1,00 m x 2,00 m de reja	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	2	1.092.070	2.184.140	2	1.000.000	2.000.000	2	959.702	1.919.404	2	840.000	1.680.000	2	NO COTIZA	NO COTIZA	2	850.000	1.700.000	2	700.000	1.400.000	2	NO COTIZA	NO COTIZA
20.13		Provision y colocacion de rejas metalicas frontal	U. Med. Glob.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	8.351.178	8.351.178	1	8.750.000	8.750.000	1	6.571.475	6.571.475	1	7.140.000	7.140.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	8.000.000	8.000.000	1	8.000.000	8.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
20.14		Construccion de Mastil	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	835.118	835.118	1	1.000.000	1.000.000	1	1.118.927	1.118.927	1	756.000	756.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	750.000	750.000	1	800.000	800.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
20.15		Placa bronce 0,40m x 0,30m	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	2.698.074	2.698.074	1	2.500.000	2.500.000	1	1.581.402	1.581.402	1	2.352.000	2.352.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	2.380.000	2.380.000	1	1.960.000	1.960.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
20.16		Revoque de muralla perimetral	M2	220	NO COTIZA	NO COTIZA	220	35.974	7.914.280	220	33.750	7.425.000	220	26.243	5.773.460	220	29.400	6.468.000	220	NO COTIZA	NO COTIZA	220	29.500	6.490.000	220	30.000	6.600.000	220	NO COTIZA	NO COTIZA
20.17		Pintura de muralla perimetral	M2	220	NO COTIZA	NO COTIZA	220	28.908	6.359.760	220	27.500	6.050.000	220	27.053	5.951.660	220	29.400	6.468.000	220	NO COTIZA	NO COTIZA	220	29.500	6.490.000	220	24.500	5.390.000	220	NO COTIZA	NO COTIZA
20.18		Provision y colocacion de luminica en patio tipo alumbrado publico	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	2	1.464.668	2.929.336	2	1.200.000	2.400.000	2	1.422.036	2.844.072	2	1.201.200	2.402.400	2	NO COTIZA	NO COTIZA	2	1.180.000	2.360.000	2	1.005.000	2.010.000	2	NO COTIZA	NO COTIZA
21	26101509-001	PROVISION E INSTALACION DE MOTOR GENERADOR	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		85.826.600	1	75.000.000	75.000.000	1	51.441.804	51.441.804	1		60.480.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	72.000.000	72.000.000	1	78.000.000	78.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
21.1		Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de Motor Generador electrico de 30 KVA con base sobre elevada de Ho	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	85.826.600	85.826.600	1	75.000.000	75.000.000	1	51.441.804	51.441.804	1	60.480.000	60.480.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	72.000.000	72.000.000	1	78.000.000	78.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
22	24111810-002	PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO Y MOTOBOMBA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		10.920.771	1	10.000.000	10.000.000	1	7.000.000	7.000.000	1		8.400.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	7.500.000	7.500.000	1	8.000.000	8.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
22.1		Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de tanque de fibra de vidrio de 1000 Lts, motobomba tipo Vaiso e instalacion Electrica	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	10.920.771	10.920.771	1	10.000.000	10.000.000	1	7.000.000	7.000.000	1	8.400.000	8.400.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	7.500.000	7.500.000	1	8.000.000	8.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
23	92101601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		10.909.205	1	11.800.000	11.800.000	1	9.805.198	9.805.198	1		9.667.560	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	10.152.500	10.152.500	1	11.240.000	11.240.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
23.1		Luz de emergencia	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA	10	224.839	2.248.390	10	225.000	2.250.000	10	169.719	1.697.190	10	176.400	1.764.000	10	NO COTIZA	NO COTIZA	10	185.000	1.850.000	10	210.000	2.100.000	10	NO COTIZA	NO COTIZA
23.2		Detector humo calor	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA	10	269.807	2.698.070	10	312.500	3.125.000	10	206.654	2.066.540	10	252.000	2.520.000	10	NO COTIZA	NO COTIZA	10	275.000	2.750.000	10	300.000	3.000.000	10	NO COTIZA	NO COTIZA
23.3		Cartel Indicador luminico	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	4	173.448	693.792	4	187.500	750.000	4	226.820	907.280	4	159.600	638.400	4	NO COTIZA	NO COTIZA	4	165.000	660.000	4	200.000	800.000	4	NO COTIZA	NO COTIZA
23.4		Extintor PQS	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA	5	481.799	2.408.995	5	500.000	2.500.000	5	373.803	1.869.015	5	436.800	2.184.000	5	NO COTIZA	NO COTIZA	5	450.000	2.250.000	5	400.000	2.000.000	5	NO COTIZA	NO COTIZA
23.5		Alarma audiviusal	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	3	186.296	558.888	3	200.000	600.000	3	219.207	657.621	3	166.320	498.960	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	175.000	525.000	3	230.000	690.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
23.6		Pulsador manual	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	182.441	547.323	3	200.000	600.000	3	200.979	602.937	3	163.800	491.400	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	167.500	502.500	3	230.000	690.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
23.7		Panel central de control	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	2	353.319	706.638	2	375.000	750.000	2	388.498	776.996	2	294.000	588.000	2	NO COTIZA	NO COTIZA	2	300.000	600.000	2	400.000	800.000	2	NO COTIZA	NO COTIZA
23.8		llave termomagnetica del SPI ubicado en el T. P. con disyuntor diferencial e Ilerruptor	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	211.991	211.991	1	225.000	225.000	1	281.225	281.225	1	184.800	184.800	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	190.000	190.000	1	260.000	260.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
23.9		Sistema de Prevencion de incendio	U. Med. Glob.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	835.118	835.118	1	1.000.000	1.000.000	1	946.394	946.394	1	798.000	798.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	825.000	825.000	1	900.000	900.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
24	72154507-002	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	U. Med. Glob.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		963.597	1	1.030.201	1.030.201	1	800.000	800.000	1		840.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	800.000	800.000	1	1.000.000	1.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
24.1		LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	U. Med. Glob.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	963.597	963.597	1	1.030.201	1.030.201	1	800.000	800.000	1	840.000	840.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	800.000	800.000	1	1.000.000	1.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
					Precio Total	0		Precio Total	747.988.602		Precio Total	770.785.000		Precio Total	662.811.843		Precio Total	674.605.630		Precio Total	0		Precio Total	701.794.838		Precio Total	777.798.185		Precio Total	0

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapurá ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CALIDAD Y SALUD ANIMAL
TYMBA RESÁI HAPORAMBYRÁ

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN N° 12/2017 - "CONSTRUCCION DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES" PLURIANUAL

	Ing. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO	D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.	Ing. JULIO CESAR GOMEZ	K Y V CONSTRUCCIONES	LILIAN CELESTE SOSA EMPRESA DE SERVICIOS	VISTA EMPRENDIMIENTOS	CONTEPAR S.R.L.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	EN OBRAS
Oferta		747.988.604	770.785.000	662.811.843	674.605.630		701.794.838	777.798.185	
DIFERENCIA	0	-2	0	0	0	0	0	0	0

Karina Vera Cisneros
Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo hande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN N° 12/2017 - "CONSTRUCCION DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES" PLURIANUAL

				Ing. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO			D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.			Ing. JULIO CESAR GOMEZ			K Y V CONSTRUCCIONES			LILIAN CELESTE SOSA EMPRESA DE SERVICIOS			VISTA EMPRENDIMIENTOS			CONTEPAR S.R.L.			ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ			EN OBRAS		
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
LOTE N° 2 - CONSTRUCCION DE OFICINA UNIDAD ZONAL SALTOS DEL GUAIRA																														
1	72131601-012	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		87.917.994	1	102.028.500	102.028.500	1	79.040.000	79.040.000	1		77.616.000	1	96.110.999	96.111.000	1	95.275.000	95.275.000	1	110.130.000	110.130.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1		Demolicion Existentes	U. Med. Glob.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	17.923.454	17.923.454	1	18.450.000	18.450.000	1	12.600.000	12.600.000	1	1.512.000	1.512.000	1	15.930.000	15.930.000	1	16.000.000	16.000.000	1	15.000.000	15.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2		Relleno y compactacion	M3	755	NO COTIZA	NO COTIZA	755	92.708	69.994.540	755	110.700	83.578.500	755	88.000	66.440.000	755	100.800	76.104.000	755	106.200	80.181.000	755	105.000	79.275.000	755	126.000	95.130.000	755	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72131601-002	SERVICIO DE REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		29.258.550	1	38.745.000	38.745.000	1	31.096.620	31.096.620	1		30.996.000	1	32.656.500	32.656.500	1	32.310.000	32.310.000	1	42.210.000	42.210.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1		Zanja para cimiento	M3	90	NO COTIZA	NO COTIZA	90	46.972	4.227.480	90	61.500	5.535.000	90	46.895	4.220.550	90	54.600	4.914.000	90	57.525	5.177.250	90	54.000	4.860.000	90	56.000	5.040.000	90	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2		Cimiento de PBC	M3	90	NO COTIZA	NO COTIZA	90	278.123	25.031.070	90	369.000	33.210.000	90	298.623	26.876.070	90	289.800	26.082.000	90	305.325	27.479.250	90	305.000	27.450.000	90	413.000	37.170.000	90	NO COTIZA	NO COTIZA
3	72131601-005	INSTALACION DE MAMPOSTERIA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		128.508.968	1	135.344.100	135.344.100	1	115.197.798	115.197.798	1		112.753.200	1	118.793.540	118.793.550	1	112.181.000	112.181.000	1	130.924.000	130.924.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1		Instalacion de mamposteria (viga de cadena inferior de H° A° 0,15m x 0,30m)	Mt. lineal	210	NO COTIZA	NO COTIZA	210	129.791	27.256.110	210	147.600	30.996.000	210	115.000	24.150.000	210	121.800	25.578.000	210	128.325	26.948.250	210	109.500	22.995.000	210	168.000	35.280.000	210	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2		Instalación de mampostería de elevación de ladrillo común 0,15m	M2	662	NO COTIZA	NO COTIZA	662	106.923	70.783.026	662	104.550	69.212.100	662	94.591	62.619.242	662	88.200	58.388.400	662	92.925	61.516.350	662	91.500	60.573.000	662	98.000	64.876.000	662	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3		Instalacion de mamposteria (viga cadena superior Ho Ao 0,15m x 0,30m)	Mt. lineal	210	NO COTIZA	NO COTIZA	210	125.464	26.347.440	210	147.600	30.996.000	210	118.000	24.780.000	210	121.800	25.578.000	210	128.325	26.948.250	210	120.500	25.305.000	210	168.000	35.280.000	210	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4		Instalacion de mamposteria (viga Ho Ao 0,15m x 0,35m sobre la viga cadena superior y sobre el cielo raso)	Mt. lineal	16	NO COTIZA	NO COTIZA	16	135.971	2.175.536	16	153.750	2.460.000	16	118.000	1.888.000	16	121.800	1.948.800	16	128.325	2.053.200	16	120.500	1.928.000	16	168.000	2.688.000	16	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5		Pilar de ladrillo común 0.45mx0.45m de 3.00 mts de alto y detalle de coronamiento revocado con nucleo HoAo	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	6	324.476	1.946.856	6	280.000	1.680.000	6	293.426	1.760.556	6	210.000	1.260.000	6	221.250	1.327.500	6	230.000	1.380.000	6	300.000	1.800.000	6	NO COTIZA	NO COTIZA
4	72131601-006	AISLACION HORIZONTAL	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		5.271.840	1	3.874.500	3.874.500	1	4.971.540	4.971.540	1		4.410.000	1	4.646.250	4.646.250	1	4.830.000	4.830.000	1	5.880.000	5.880.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.1		Aislacion asfáltica	Mt. lineal	210	NO COTIZA	NO COTIZA	210	25.104	5.271.840	210	18.450	3.874.500	210	23.674	4.971.540	210	21.000	4.410.000	210	22.125	4.646.250	210	23.000	4.830.000	210	28.000	5.880.000	210	NO COTIZA	NO COTIZA
5	72131601-015	ENVARILLADO	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		5.290.508	1	6.580.500	6.580.500	1	7.447.628	7.447.628	1		6.291.600	1	6.628.650	6.628.650	1	5.885.000	5.885.000	1	7.490.000	7.490.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.1		Envarillado sobre y bajo las ventanas y sobre las puertas	Mt. lineal	214	NO COTIZA	NO COTIZA	214	24.722	5.290.508	214	30.750	6.580.500	214	34.802	7.447.628	214	29.400	6.291.600	214	30.975	6.628.650	214	27.500	5.885.000	214	35.000	7.490.000	214	NO COTIZA	NO COTIZA
6	72131601-008	REVOQUE DE PARED	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		47.070.960	1	45.165.600	45.165.600	1	35.766.640	35.766.640	1		34.272.000	1	36.108.000	36.108.000	1	38.080.000	38.080.000	1	48.960.000	48.960.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.1		Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro	M2	1.360	NO COTIZA	NO COTIZA	1.360	34.611	47.070.960	1.360	33.210	45.165.600	1.360	26.299	35.766.640	1.360	25.200	34.272.000	1.360	26.550	36.108.000	1.360	28.000	38.080.000	1.360	36.000	48.960.000	1.360	NO COTIZA	NO COTIZA
7	72131601-007	COLOCACION DE TECHO	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		129.415.353	1	157.533.665	157.533.665	1	140.835.500	140.835.500	1		137.519.760	1	144.886.888	144.886.800	1	1.459.150.250	145.915.250	1	181.099.800	181.099.800	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.1		Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO Nro 27 CON ESTRUCTURA METALICA	M2	380	NO COTIZA	NO COTIZA	380	278.123	105.686.740	380	340.000	129.200.000	380	310.000	117.800.000	380	294.000	111.720.000	380	309.750	117.705.000	380	320.000	121.600.000	380	420.000	159.600.000	380	NO COTIZA	NO COTIZA
7.2		Provision y colocacion de cielorraso de PVC	M2	255,95	NO COTIZA	NO COTIZA	255,95	92.708	23.728.613	255,95	110.700	28.333.665	255,95	90.000	23.035.500	255,95	100.800	25.799.760	255,95	106.200	27.181.800	255,95	95.000	24.315.250	255,95	84.000	21.499.800	255,95	NO COTIZA	NO COTIZA
8	72131601-009	PISO	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		74.848.777	1	72.744.600	72.744.600	1	54.396.308	54.396.308	1		68.246.808	1	71.902.886	71.902.867	1	64.728.600	64.728.600	1	57.807.540	57.807.540	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.1		Contrapiso de cascote apisonado 0,08 m	M2	267,2	NO COTIZA	NO COTIZA	267,2	36.610	9.782.192	267,2	35.000	9.352.000	267,2	39.540	10.565.088	267,2	37.800	10.100.160	267,2	39.825	10.641.240	267,2	38.500	10.287.200	267,2	35.000	9.352.000	267,2	NO COTIZA	NO COTIZA
8.2		Piso de porcelanato con carpeta	M2	267,2	NO COTIZA	NO COTIZA	267,2	160.693	42.937.170	267,2	158.000	42.217.600	267,2	112.600	30.086.720	267,2	126.840	33.891.648	267,2	133.635	35.707.272	267,2	124.500	33.266.400	267,2	105.700	28.243.040	267,2	NO COTIZA	NO COTIZA
8.3		Zocalo de porcelanato	Mt. lineal	385	NO COTIZA	NO COTIZA	385	57.479	22.129.415	385	55.000	21.175.000	385	35.700	13.744.500	385	63.000	24.255.000	385	66.375	25.554.375	385	55.000	21.175.000	385	52.500	20.212.500	385	NO COTIZA	NO COTIZA
9	72131601-001	PROVISION Y COLOCACION	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		44.476.166	1	45.440.270	45.440.270	1	43.460.800	43.460.800	1		42.134.400	1	44.391.600	44.391.600	1	46.389.000	46.389.000	1	49.374.000	49.374.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.1		Provision y colocacion de azulejo 25cmx40cm en baños y cocina	M2	55	NO COTIZA	NO COTIZA	55	80.347	4.419.085	55	86.100	4.735.500	55	73.935	4.066.425	55	73.920	4.065.600	55	77.880	4.283.400	55	82.000	4.510.000	55	84.000	4.620.000	55	NO COTIZA	NO COTIZA
9.2		Provision y colocacion de cortinas verticales 1,80m x 2,50 m	M2	46	NO COTIZA	NO COTIZA	46	309.025	14.215.150	46	246.000	11.316.000	46	280.000	12.880.000	46	268.800	12.364.800	46	283.200	13.027.200	46	290.000	13.340.000	46	250.000	11.500.000	46	NO COTIZA	NO COTIZA
9.3		Provision y colocacion de Area de Cocina	Mt. lineal	9,5	NO COTIZA	NO COTIZA	9,5	803.465	7.632.918	9,5	922.500	8.763.750	9,5	834.200	7.924.900	9,5	756.000	7.182.000	9,5	796.500	7.566.750	9,5	845.000	8.027.500	9,5	900.000	8.550.000	9,5	NO COTIZA	NO COTIZA
9.4		Provision y Colocacion de rejas en ventana 1,40mx1,20m-0,60mx0,60m	M2	37,2	NO COTIZA	NO COTIZA	37,2	253.403	9.426.517	37,2	332.100	12.354.120	37,2	296.140	11.016.408	37,2	294.000	10.936.800	37,2	309.750	11.522.700	37,2	332.500	12.369.000	37,2	420.000	15.624.000	37,2	NO COTIZA	NO COTIZA
9.5		Provision y Colocacion de rejas metalicas en acceso (completo incluye cerradura y herrajes)	M2	9	NO COTIZA	NO COTIZA	9	364.650	3.281.850	9	332.100	2.988.900	9	335.047	3.015.423	9	294.000	2.646.000	9	309.750	2.787.750	9	332.500	2.992.500	9	420.000	3.780.000	9	NO COTIZA	NO COTIZA
9.6		Provisión y Colocación de estructura metálica caño cuadrado de 10 cm x 10 cm para letrero altura 3,50 m	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	927.075	927.075	1	1.107.000	1.107.000	1	900.000	900.000	1	840.000	840.000	1	885.000	885.000	1	800.000	800.000	1	1.150.000	1.150.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.7		Provision y colocacion de mueble para atención al publico (ventana)	U. Med. Glob.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	3.399.276	3.399.276	1	3.075.000	3.075.000	1	2.800.000	2.800.000	1	3.276.000	3.276.000	1	3.451.500	3.451.500	1	3.200.000	3.200.000	1	3.000.000	3.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.8		Provision y colocacion de cartel doble cara con leyenda del local	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	1.174.205	1.174.205	1	1.100.000	1.100.000	1	857.644	857.644	1	823.200	823.200	1	867.300	867.300	1	1.150.000	1.150.000	1	1.150.000	1.150.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10	72102304-002	INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		35.647.031	1	38.822.500	38.822.500	1	36.640.599	36.640.599	1		36.206.940	1	38.146.597	38.146.598	1	38.501.000	38.501.000	1	39.927.000	39.927.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.1		Provision y colocacion mesada de mampostería de ladrillo comun revestido con porcelanato en cocina, kitchenette y lavadero	M2	8	NO COTIZA	NO COTIZA	8	253.401	2.027.208	8	344.400	2.755.200	8	305.314	2.442.512	8	294.000	2.352.000	8	309.750	2.478.000	8	300.000	2.400.000	8	300.000	2.400.000	8	NO COTIZA	NO COTIZA
10.2		Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable una bacha	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	803.465	803.465	1	700.000	700.000	1	908.502	908.502	1	798.000	798.000	1	840.750	840.750	1	765.000	765.000	1	980.000	980.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.3		Provision y colocacion Instalación agua corriente para pileta cocina	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	803.465	803.465	1	700.000	700.000	1	716.808	716.808	1	798.000	798.000	1	840.750	840.750	1	825.000	825.000	1	665.000	665.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.4		Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	206.664	206.664	1	221.400	221.400	1	222.394	222.394	1	210.000	210.000	1	221.250	221.250	1	210.000	210.000	1	200.000	200.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.5		Desague cloacal completo de pileta hasta el 1er Registro (considerando el desengrasador)	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	803.465	803.465	1	900.000	900.000	1	848.665	848.665	1	882.000	882.000	1	929.250	929.250	1	910.000	910.000	1	735.000	735.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.6		Provision y colocacion de instalacion de agua corriente para baños	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	4	679.855	2.719.420	4	615.000	2.460.000	4	491.917	1.967.668	4	588.000	2.352.000	4	619.500	2.478.000	4	765.000	3.060.000	4	700.000	2.800.000	4	NO COTIZA	NO COTIZA
10.7		Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce para Canilla de patio	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	195.922	587.766	3	98.400	295.200	3	87.745	263.235	3	83.580	250.740	3	88.057	264.171	3	85.000	255.000	3	119.000	357.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
10.8		Provision y colocacion de instalación de desague cloacal de baños hasta primer registro	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	4	599.509	2.398.036	4	630.000	2.520.000	4	616.988	2.467.952	4	714.000	2.856.000	4	752.250	3.009.000	4	935.000	3.740.000	4	630.000	2.520.000	4	NO COTIZA	NO COTIZA
10.9		Caño de ventilacion PVC Ø 50 mm.	Mt. lineal	25	NO COTIZA	NO COTIZA	25	35.229	880.725	25	36.900	922.500	25	38.249	956.225	25	37.800	945.000	25	39.825	995.625	25	42.000	1.050.000	25	35.000	875.000	25	NO COTIZA	NO COTIZA

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN N° 12/2017 - "CONSTRUCCION DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES" PLURIANUAL

				Ing. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO			D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.			Ing. JULIO CESAR GOMEZ			K Y V CONSTRUCCIONES			LILIAN CELESTE SOSA EMPRESA DE SERVICIOS			VISTA EMPRENDIMIENTOS			CONTEPAR S.R.L.			ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ			EN OBRAS		
10.10		Caño PVC Ø 100	Mt. lineal	150	NO COTIZA	NO COTIZA	150	46.354	6.953.100	150	49.200	7.380.000	150	50.135	7.520.250	150	54.600	8.190.000	150	57.525	8.628.750	150	57.500	8.625.000	150	50.000	7.500.000	150	NO COTIZA	NO COTIZA
10.11		Construccion de camara septica 1,00m x 1,60m x 1,20m h	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	1.545.125	1.545.125	1	1.968.000	1.968.000	1	1.675.555	1.675.555	1	1.764.000	1.764.000	1	1.858.500	1.858.500	1	1.750.000	1.750.000	1	2.100.000	2.100.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.12		Construccion de pozo ciego 2,50dm x 3,00h	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	2.781.226	2.781.226	1	3.075.000	3.075.000	1	2.326.201	2.326.201	1	2.520.000	2.520.000	1	2.655.000	2.655.000	1	2.570.000	2.570.000	1	3.500.000	3.500.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.13		Canaleta de chapa galvanizada D= 60cm y bajadas de 150 mm PVC	Mt. lineal	133	NO COTIZA	NO COTIZA	133	74.188	9.804.078	133	90.000	11.970.000	133	88.212	11.732.196	133	75.600	10.054.800	133	79.650	10.593.450	133	75.000	9.975.000	133	91.000	12.103.000	133	NO COTIZA	NO COTIZA
10.14		Canaleta embutida limahoya - de chapa galvanizada D=1,00 m	Mt. lineal	28	NO COTIZA	NO COTIZA	28	113.721	3.184.188	28	98.400	2.755.200	28	92.587	2.592.436	28	79.800	2.234.400	28	84.075	2.354.100	28	84.500	2.366.000	28	114.000	3.192.000	28	NO COTIZA	NO COTIZA
11	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		10.658.660	1	5.976.000	5.976.000	1	6.287.552	6.287.552	1		4.636.800	1	4.885.200	4.885.200	1	4.898.000	4.898.000	1	6.016.000	6.016.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
11.1		Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	4	749.077	2.996.308	4	430.500	1.722.000	4	410.859	1.643.436	4	336.000	1.344.000	4	354.000	1.416.000	4	360.000	1.440.000	4	420.000	1.680.000	4	NO COTIZA	NO COTIZA
11.2		lavatorio con pedestal	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	4	706.679	2.826.716	4	344.400	1.377.600	4	358.524	1.434.096	4	252.000	1.008.000	4	265.500	1.062.000	4	270.000	1.080.000	4	360.000	1.440.000	4	NO COTIZA	NO COTIZA
11.3		Espejo 1,20m x 0,50 m	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	4	370.830	1.483.320	4	170.000	680.000	4	179.508	718.032	4	126.000	504.000	4	132.750	531.000	4	135.000	540.000	4	180.000	720.000	4	NO COTIZA	NO COTIZA
11.4		Jabonera de embutir	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	4	24.722	98.888	4	30.750	123.000	4	35.134	140.536	4	25.200	100.800	4	26.550	106.200	4	27.000	108.000	4	35.000	140.000	4	NO COTIZA	NO COTIZA
11.5		Barra Toallera	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	4	33.993	135.972	4	30.750	123.000	4	35.484	141.936	4	25.200	100.800	4	26.550	106.200	4	27.000	108.000	4	35.000	140.000	4	NO COTIZA	NO COTIZA
11.6		Portarrollo	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	4	32.139	128.556	4	30.750	123.000	4	35.484	141.936	4	25.200	100.800	4	26.550	106.200	4	27.000	108.000	4	35.000	140.000	4	NO COTIZA	NO COTIZA
11.7		Percha simple	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	4	23.486	93.944	4	22.000	88.000	4	23.158	92.632	4	16.800	67.200	4	17.700	70.800	4	16.000	64.000	4	24.000	96.000	4	NO COTIZA	NO COTIZA
11.8		Canilla cromado para lavatorios estandar Ø 1/2"	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	4	191.596	766.384	4	147.600	590.400	4	167.883	671.532	4	126.000	504.000	4	132.750	531.000	4	127.500	510.000	4	120.000	480.000	4	NO COTIZA	NO COTIZA
11.9		Canilla cromado de pie bajo ducha Ø 1/2"	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	4	129.791	519.164	4	65.000	260.000	4	70.485	281.940	4	50.400	201.600	4	53.100	212.400	4	52.500	210.000	4	70.000	280.000	4	NO COTIZA	NO COTIZA
11.10		llave para ducha Ø 1/2" cromado con campana	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	4	129.791	519.164	4	65.000	260.000	4	72.189	288.756	4	50.400	201.600	4	53.100	212.400	4	52.500	210.000	4	60.000	240.000	4	NO COTIZA	NO COTIZA
11.11		Llave de paso cromado con campana Ø1/2"	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	4	129.791	519.164	4	65.000	260.000	4	73.316	293.264	4	50.400	201.600	4	53.100	212.400	4	52.500	210.000	4	60.000	240.000	4	NO COTIZA	NO COTIZA
11.12		Ducha electrica	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	4	142.770	571.080	4	92.250	369.000	4	109.864	439.456	4	75.600	302.400	4	79.650	318.600	4	77.500	310.000	4	105.000	420.000	4	NO COTIZA	NO COTIZA
12	72131601-001	INSTALACION SEÑALES DEBILES	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		8.808.450	1	9.594.000	9.594.000	1	7.883.178	7.883.178	1		7.644.000	1	8.053.500	8.053.500	1	7.795.000	7.795.000	1	8.000.000	8.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
12.1		Boca de Telefono (cableado y accesorios)	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	4	309.025	1.236.100	4	369.000	1.476.000	4	311.058	1.244.232	4	294.000	1.176.000	4	309.750	1.239.000	4	297.500	1.190.000	4	250.000	1.000.000	4	NO COTIZA	NO COTIZA
12.2		Boca Internet (cableado y accesorios)	Unidad	16	NO COTIZA	NO COTIZA	16	309.025	4.944.400	16	369.000	5.904.000	16	293.227	4.691.632	16	294.000	4.704.000	16	309.750	4.956.000	16	297.500	4.760.000	16	300.000	4.800.000	16	NO COTIZA	NO COTIZA
12.3		Internet - Caja Rack	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	2	1.035.852	2.071.704	2	738.000	1.476.000	2	652.167	1.304.334	2	588.000	1.176.000	2	619.500	1.239.000	2	625.000	1.250.000	2	700.000	1.400.000	2	NO COTIZA	NO COTIZA
12.4		Internet - Switch	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	2	278.123	556.246	2	369.000	738.000	2	321.490	642.980	2	294.000	588.000	2	309.750	619.500	2	297.500	595.000	2	400.000	800.000	2	NO COTIZA	NO COTIZA
13	72151601-001	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		33.813.014	1	34.721.000	34.721.000	1	34.326.274	34.326.274	1		32.390.400	1	34.125.600	34.125.600	1	32.155.500	32.155.500	1	33.030.000	33.030.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
13.1		Pilar de mamposteria para acometida 0,45 m x 0,45 m x 1,70 m	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	1.050.685	1.050.685	1	2.460.000	2.460.000	1	2.135.207	2.135.207	1	2.352.000	2.352.000	1	2.478.000	2.478.000	1	2.250.000	2.250.000	1	2.000.000	2.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
13.2		Acometida trifásica con cable preemsamblado 4x25 mm y limitadora hasta 45 A	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	2.595.811	2.595.811	1	3.444.000	3.444.000	1	2.771.679	2.771.679	1	2.898.000	2.898.000	1	3.053.250	3.053.250	1	2.700.000	2.700.000	1	3.000.000	3.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
13.3		Entrada subterránea desde el puesto de medición hasta el tablero principal	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	1.545.125	1.545.125	1	3.690.000	3.690.000	1	2.998.425	2.998.425	1	3.360.000	3.360.000	1	3.540.000	3.540.000	1	3.150.000	3.150.000	1	3.500.000	3.500.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
13.4		Alimentación a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos eléctricos , ducha , circuito de AA, llaves termomagneticas	Unidad	90	NO COTIZA	NO COTIZA	90	176.299	15.866.910	90	104.550	9.409.500	90	125.716	11.314.440	90	113.400	10.206.000	90	119.475	10.752.750	90	122.500	11.025.000	90	126.000	11.340.000	90	NO COTIZA	NO COTIZA
13.5		Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	6	432.635	2.595.810	6	123.000	738.000	6	152.458	914.748	6	100.800	604.800	6	106.200	637.200	6	105.000	630.000	6	140.000	840.000	6	NO COTIZA	NO COTIZA
13.6		Provisión y colocación de Tablero General y seccional de plastico PVC y tapa acrilica p/ 60 llaves termomagneticas c/ barra neutro	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	2	1.297.905	2.595.810	2	1.476.000	2.952.000	2	1.459.108	2.918.216	2	1.260.000	2.520.000	2	1.327.500	2.655.000	2	1.275.000	2.550.000	2	1.200.000	2.400.000	2	NO COTIZA	NO COTIZA
13.7		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo tipo colgante soporte metalico	Unidad	21	NO COTIZA	NO COTIZA	21	175.526	3.686.046	21	307.500	6.457.500	21	280.000	5.880.000	21	252.000	5.292.000	21	265.500	5.575.500	21	245.500	5.155.500	21	250.000	5.250.000	21	NO COTIZA	NO COTIZA
13.8		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo tipo colgante soporte metalico	Unidad	18	NO COTIZA	NO COTIZA	18	121.138	2.180.484	18	246.000	4.428.000	18	226.000	4.068.000	18	235.200	4.233.600	18	247.800	4.460.400	18	210.000	3.780.000	18	200.000	3.600.000	18	NO COTIZA	NO COTIZA
13.9		Provision, colocacion e instalacion de circuito indepediente para ducha electrica	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	338.485	1.015.455	3	220.000	660.000	3	241.853	725.559	3	168.000	504.000	3	177.000	531.000	3	175.000	525.000	3	200.000	600.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
13.10		Iluminacion para cartel, reflectores de 150 watt, con cableado subterraneo monofasico	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	2	338.939	677.878	2	246.000	492.000	2	300.000	600.000	2	210.000	420.000	2	221.250	442.500	2	195.000	390.000	2	250.000	500.000	2	NO COTIZA	NO COTIZA
14	40101701-002	PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		35.977.932	1	38.745.000	38.745.000	1	29.462.598	29.462.598	1		34.020.000	1	35.842.500	35.842.500	1	36.000.000	36.000.000	1	37.800.000	37.800.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
14.1		Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	Unidad	9	NO COTIZA	NO COTIZA	9	3.997.548	35.977.932	9	4.305.000	38.745.000	9	3.273.622	29.462.598	9	3.780.000	34.020.000	9	3.982.500	35.842.500	9	4.000.000	36.000.000	9	4.200.000	37.800.000	9	NO COTIZA	NO COTIZA
15	40101604-001	PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		4.420.296	1	4.132.800	4.132.800	1	4.399.440	4.399.440	1		3.528.000	1	3.717.000	3.717.000	1	4.200.000	4.200.000	1	5.040.000	5.040.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
15.1		Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA	12	368.358	4.420.296	12	344.400	4.132.800	12	366.620	4.399.440	12	294.000	3.528.000	12	309.750	3.717.000	12	350.000	4.200.000	12	420.000	5.040.000	12	NO COTIZA	NO COTIZA
16	72102304-007	CONSTRUCCION DE REGISTRO	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		6.003.568	1	5.842.500	5.842.500	1	5.365.876	5.365.876	1		4.683.840	1	4.757.760	4.757.760	1	5.155.000	5.155.000	1	6.350.000	6.350.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
16.1		Registro 40cmx40cmx60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	8	NO COTIZA	NO COTIZA	8	278.123	2.224.984	8	246.000	1.968.000	8	258.035	2.064.280	8	207.480	1.659.840	8	218.595	1.748.760	8	225.000	1.800.000	8	290.000	2.320.000	8	NO COTIZA	NO COTIZA
16.2		Registro 60cmx60cmx60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	420.106	420.106	1	369.000	369.000	1	326.044	326.044	1	470.400	470.400	1	318.600	318.600	1	315.000	315.000	1	420.000	420.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
16.3		Registro 30cm x 30cm x 30cm con rejilla metalica para desague pluvial	Unidad	19	NO COTIZA	NO COTIZA	19	176.762	3.358.478	19	184.500	3.505.500	19	156.608	2.975.552	19	134.400	2.553.600	19	141.600	2.690.400	19	160.000	3.040.000	19	190.000	3.610.000	19	NO COTIZA	NO COTIZA
17	72102601-001	SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		19.028.991	1	21.154.000	21.154.000	1	17.979.761	17.979.761	1		19.052.880	1	20.073.570	20.073.563	1	19.679.000	19.679.000	1	23.101.000	23.101.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
17.1		Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0,80m x 2,10m	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	927.075	927.075	1	1.100.000	1.100.000	1	985.289	985.289	1	840.000	840.000	1	885.000	885.000	1	950.000	950.000	1	1.000.000	1.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
17.2		Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0,80m x 2,10 m	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA	10	556.245	5.562.450	10	738.000	7.380.000	10	452.889	4.528.890	10	714.000	7.140.000	10	752.250	7.522.500	10	720.000	7.200.000	10	840.000	8.400.000	10	NO COTIZA	NO COTIZA
17.3		Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0,70m x 2,10 m	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	4	531.523	2.126.092	4	738.000	2.952.000	4	452.889	1.811.556	4	714.000	2.856.000	4	752.250	3.009.000	4	720.000	2.880.000	4	840.000	3.360.000	4	NO COTIZA	NO COTIZA
17.4		Puerta placa de madera en cedro de 1ra dos hojas (completo incluye cerradura) 1,40m x 2,10 m	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	982.700	982.700	1	984.000	984.000	1	852.170	852.170	1	714.000	714.000	1	752.250	752.250	1	1.440.000	1.440.000	1	1.020.000	1.020.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
17.5		Contramarco 7 cm	Mt. lineal	160,4	NO COTIZA	NO COTIZA	160,4	27.194	4.361.918	160,4	25.000	4.010.000	160,4	31.500	5.052.600	160,4	25.200	4.042.080	160,4	26.550	4.258.620	160,4	22.500	3.609.000	160,4	30.000	4.812.000	160,4	NO COTIZA	NO COTIZA
17.6		Marco Recto de 0.15 m para puerta de 2,10m alto de ybyrapyta 0,80m	Unidad	11	NO COTIZA	NO COTIZA	11	315.206	3.467.266	11	295.200	3.247.200	11	204.988	2.254.868	11	216.300	2.379.300	11	227.887	2.506.757	11	225.000	2.475.000	11	280.000	3.080.000	11	NO COTIZA	NO COTIZA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande tapeta ko'ága guive
Construyendo el futuro hoy

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN N° 12/2017 - "CONSTRUCCION DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES" PLURIANUAL

				Ing. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO			D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.			Ing. JULIO CESAR GOMEZ			K Y V CONSTRUCCIONES			LILIAN CELESTE SOSA EMPRESA DE SERVICIOS			VISTA EMPRENDIMIENTOS			CONTEPAR S.R.L.			ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ			EN OBRAS		
17.7		Marco Recto de 0.15 m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.70m	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	4	312.115	1.248.460	4	295.200	1.180.800	4	289.180	1.156.720	4	216.300	865.200	4	227.887	911.548	4	225.000	900.000	4	280.000	1.120.000	4	NO COTIZA	NO COTIZA
17.8		Marco Recto de 0.15 m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 1,40m	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	353.030	353.030	1	300.000	300.000	1	347.658	347.658	1	216.300	216.300	1	227.887	227.887	1	225.000	225.000	1	309.000	309.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
18	72152402-001	SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA VIDRIO TEMPLADO	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		38.516.883	1	38.540.000	38.540.000	1	34.088.504	34.088.504	1		37.842.000	1	39.869.250	39.869.250	1	32.085.000	32.085.000	1	35.875.000	35.875.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
18.1		Ventana corrediza vidrio templado de espesor 8 mm de 1,00x1,20 mts (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	11	NO COTIZA	NO COTIZA	11	2.407.923	26.487.152	11	2.050.000	22.550.000	11	2.006.789	22.074.679	11	2.310.000	25.410.000	11	2.433.750	26.771.250	11	1.670.000	18.370.000	11	1.925.000	21.175.000	11	NO COTIZA	NO COTIZA
18.2		Puerta de abrir de vidrio temp de 10 mm de 1,00mx2,10m 2 hojas (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	3.564.913	10.694.739	3	4.305.000	12.915.000	3	3.100.000	9.300.000	3	3.360.000	10.080.000	3	3.540.000	10.620.000	3	3.780.000	11.340.000	3	4.200.000	12.600.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
18.3		Ventana de vidrio templado tipo basculante 0.60m x 0.60m para baños (completo)	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA	5	266.998	1.334.990	5	615.000	3.075.000	5	542.765	2.713.825	5	470.400	2.352.000	5	495.600	2.478.000	5	475.000	2.375.000	5	420.000	2.100.000	5	NO COTIZA	NO COTIZA
19	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		57.695.003	1	53.747.760	53.747.760	1	52.355.444	52.355.444	1		50.100.960	1	52.784.939	52.784.940	1	53.366.900	53.366.900	1	65.110.000	65.110.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
19.1		De paredes interior y exterior al latex	M2	1.360	NO COTIZA	NO COTIZA	1.360	27.812	37.824.320	1.360	27.060	36.801.600	1.360	27.053	36.792.080	1.360	25.200	34.272.000	1.360	26.550	36.108.000	1.360	28.000	38.080.000	1.360	21.000	28.560.000	1.360	NO COTIZA	NO COTIZA
19.2		De estructura metalica del techo, anticorrosiva y aislante	M2	380	NO COTIZA	NO COTIZA	380	29.666	11.272.080	380	24.600	9.348.000	380	24.390	9.268.200	380	23.520	8.937.600	380	24.780	9.416.400	380	22.500	8.550.000	380	20.000	7.600.000	380	NO COTIZA	NO COTIZA
19.3		De aberturas de madera al barniz (Marco/ contramarco/hojas)	M2	80	NO COTIZA	NO COTIZA	80	29.666	2.373.280	80	24.600	1.968.000	80	23.763	1.901.040	80	23.520	1.881.600	80	24.780	1.982.400	80	22.500	1.800.000	80	250.000	20.000.000	80	NO COTIZA	NO COTIZA
19.4		De rejas metalicas al sintetico (rejas en ventanas y reja frontal sobre muralla)	M2	71,6	NO COTIZA	NO COTIZA	71,6	27.812	1.991.339	71,6	24.600	1.761.360	71,6	22.400	1.603.840	71,6	21.000	1.503.600	71,6	22.125	1.584.150	71,6	21.500	1.539.400	71,6	25.000	1.790.000	71,6	NO COTIZA	NO COTIZA
19.5		De canaletas y bajadas al sintetico. Previa anticorrosiva	Mt. lineal	133	NO COTIZA	NO COTIZA	133	27.812	3.698.996	133	22.000	2.926.000	133	17.948	2.387.084	133	23.520	3.128.160	133	24.780	3.295.740	133	22.500	2.992.500	133	20.000	2.660.000	133	NO COTIZA	NO COTIZA
19.6		De rejas metalicas	M2	18	NO COTIZA	NO COTIZA	18	29.666	533.988	18	24.600	442.800	18	22.400	403.200	18	21.000	378.000	18	22.125	398.250	18	22.500	405.000	18	250.000	4.500.000	18	NO COTIZA	NO COTIZA
20	72101703-003	EXTERIORES	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		200.211.081	1	223.960.676	223.960.676	1	211.871.844	211.871.844	1		205.089.518	1	218.076.243	218.076.246	1	212.471.670	212.471.670	1	228.503.300	228.503.300	1	NO COTIZA	NO COTIZA
20.1		Piso de Canto Rodado como guarda obra perimetral (Areas Administrativa, Tecnica y pasillo) de acuerdo a planos arquitectonicos, con contrapiso de cascote esp. 0.08m	M2	105	NO COTIZA	NO COTIZA	105	135.971	14.276.955	105	159.900	16.789.500	105	101.300	10.636.500	105	136.000	14.280.000	105	142.750	14.988.750	105	125.500	13.177.500	105	110.000	11.550.000	105	NO COTIZA	NO COTIZA
20.2		Provision y colocacion de pastos de jardin y plantas de ornamento	M2	272	NO COTIZA	NO COTIZA	272	15.451	4.202.672	272	22.140	6.022.080	272	20.000	5.440.000	272	16.800	4.569.600	272	17.700	4.814.400	272	25.000	6.800.000	272	25.000	6.800.000	272	NO COTIZA	NO COTIZA
20.3		Zanja para cimiento de Muralla	M3	270,13	NO COTIZA	NO COTIZA	270,13	46.972	12.688.546	270,13	49.200	13.290.396	270,13	46.800	12.642.084	270,13	54.600	14.749.098	270,13	57.525	15.539.228	270,13	54.000	14.587.020	270,13	60.000	16.207.800	270,13	NO COTIZA	NO COTIZA
20.4		Cimiento de PBC 0,45m x 0,80m para Muralla	M3	270,13	NO COTIZA	NO COTIZA	270,13	278.124	75.129.366	270,13	350.000	94.545.500	270,13	298.600	80.660.818	270,13	294.000	79.418.220	270,13	309.750	83.672.768	270,13	305.000	82.389.650	270,13	350.000	94.545.500	270,13	NO COTIZA	NO COTIZA
20.5		Instalacion de mamposteria de nivelacion de 0,30 m ladrillo comun	M2	36	NO COTIZA	NO COTIZA	36	160.039	5.761.404	36	130.000	4.680.000	36	188.600	6.789.600	36	100.800	3.628.800	36	106.200	3.823.200	36	120.000	4.320.000	36	130.000	4.680.000	36	NO COTIZA	NO COTIZA
20.6		Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo hueco 0,15 m (0,70 m de alto en fachada y 2,00 m de alto en los 3 linderos)	M2	220,5	NO COTIZA	NO COTIZA	220,5	70.194	15.477.777	220,5	85.000	18.742.500	220,5	94.300	20.793.150	220,5	67.200	14.817.600	220,5	70.800	15.611.400	220,5	75.000	16.537.500	220,5	80.000	17.640.000	220,5	NO COTIZA	NO COTIZA
20.7		Pilar de Ho Ao 0,15m x 0,25m x 2,50 m de alto cada 3,00 m en muralla perimetral	Unidad	36	NO COTIZA	NO COTIZA	36	275.032	9.901.152	36	350.000	12.600.000	36	170.000	6.120.000	36	378.000	13.608.000	36	398.250	14.337.000	36	390.000	14.040.000	36	450.000	16.200.000	36	NO COTIZA	NO COTIZA
20.8		Dado de Ho ciclopeo 0,80 x 0,80 x 0,50 m de alto, bajo cada pilar de HoAo	Unidad	36	NO COTIZA	NO COTIZA	36	187.887	6.763.932	36	190.000	6.840.000	36	330.000	11.880.000	36	210.000	7.560.000	36	221.250	7.965.000	36	210.000	7.560.000	36	250.000	9.000.000	36	NO COTIZA	NO COTIZA
20.9		Envarillado 2Ø8 a todo lo largo de la muralla perimetral a 1,00 m de la nivelacion y la siguiente a 1,80 m de alto	Mt. lineal	630	NO COTIZA	NO COTIZA	630	24.432	15.392.160	630	27.060	17.047.800	630	35.000	22.050.000	630	23.520	14.817.600	630	24.780	15.611.400	630	25.000	15.750.000	630	25.000	15.750.000	630	NO COTIZA	NO COTIZA
20.10		Construccion de Vereda de canto rodado de 2,50 m frontal con contrapiso de cascote esp. 0,08 m	M2	45	NO COTIZA	NO COTIZA	45	135.971	6.118.695	45	159.900	7.195.500	45	113.344	5.100.480	45	151.200	6.804.000	45	159.300	7.168.500	45	150.000	6.750.000	45	126.000	5.670.000	45	NO COTIZA	NO COTIZA
20.11		Porton corredizo de reja 3,00 m x 2,00 m automatizado	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	5.562.451	5.562.451	1	7.380.000	7.380.000	1	4.958.503	4.958.503	1	5.460.000	5.460.000	1	5.752.500	5.752.500	1	4.950.000	4.950.000	1	5.000.000	5.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
20.12		Porton peatonal 1,00 m x 2,00 m de reja	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	1.050.685	1.050.685	1	1.107.000	1.107.000	1	959.702	959.702	1	840.000	840.000	1	885.000	885.000	1	850.000	850.000	1	700.000	700.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
20.13		Provision y colocacion de rejas frontal	U. Med. Glob.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	8.034.652	8.034.652	1	8.610.000	8.610.000	1	6.571.475	6.571.475	1	7.140.000	7.140.000	1	7.522.500	7.522.500	1	6.950.000	6.950.000	1	8.000.000	8.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
20.14		Construccion de Mastil	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	803.465	803.465	1	1.000.000	1.000.000	1	1.118.927	1.118.927	1	756.000	756.000	1	796.500	796.500	1	750.000	750.000	1	800.000	800.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
20.15		Placa de Bronce 0,40 cm x 0,30 cm	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	2.595.811	2.595.811	1	2.460.000	2.460.000	1	1.581.402	1.581.402	1	2.352.000	2.352.000	1	2.478.000	2.478.000	1	2.380.000	2.380.000	1	1.960.000	1.960.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
20.16		Revoque de muralla perimetral	M2	220	NO COTIZA	NO COTIZA	220	34.611	7.614.420	220	33.210	7.306.200	220	26.243	5.773.460	220	29.400	6.468.000	220	30.975	6.814.500	220	28.000	6.160.000	220	30.000	6.600.000	220	NO COTIZA	NO COTIZA
20.17		Pintura de muralla perimetral	M2	220	NO COTIZA	NO COTIZA	220	27.812	6.118.640	220	27.060	5.953.200	220	27.053	5.951.660	220	29.400	6.468.000	220	30.975	6.814.500	220	28.000	6.160.000	220	24.500	5.390.000	220	NO COTIZA	NO COTIZA
20.18		Provision y colocacion de luminica en patio tipo alumbrado publico	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	2	1.409.154	2.818.308	2	1.200.000	2.400.000	2	1.422.036	2.844.072	2	1.201.200	2.402.400	2	1.265.550	2.531.100	2	1.180.000	2.360.000	2	1.005.000	2.010.000	2	NO COTIZA	NO COTIZA
21	26101509-001	PROVISION E INSTALACION DE MOTOR GENERADOR	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		97.740.922	1	72.000.000	72.000.000	1	53.000.000	53.000.000	1		60.480.000	1	63.719.999	63.719.999	1	72.000.000	72.000.000	1	78.000.000	78.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
21.1		Provision, instalacion y puesta en fucionamiento de Motor Generador electrico de 30 KVA con base sobre elevada Ho	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	97.740.922	97.740.922	1	72.000.000	72.000.000	1	53.000.000	53.000.000	1	60.480.000	60.480.000	1	63.719.999	63.719.999	1	72.000.000	72.000.000	1	78.000.000	78.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
22	24111810-002	PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO Y MOTOBOMBA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		12.897.470	1	9.840.000	9.840.000	1	7.000.000	7.000.000	1		8.400.000	1	8.850.000	8.850.000	1	7.500.000	7.500.000	1	8.000.000	8.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
22.1		Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de tanque de fibra de vidrio de 1000 Lts, motobomba tipo Valco e instalacion electrica	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	12.897.470	12.897.470	1	9.840.000	9.840.000	1	7.000.000	7.000.000	1	8.400.000	8.400.000	1	8.850.000	8.850.000	1	7.500.000	7.500.000	1	8.000.000	8.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
23	92101803-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		10.687.330	1	12.197.200	12.197.200	1	11.193.789	11.193.789	1		10.027.080	1	10.564.245	10.564.245	1	10.602.500	10.602.500	1	11.820.000	11.820.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
23.1		Luz de emergencia	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA	5	216.318	1.081.590	5	210.000	1.050.000	5	169.719	848.595	5	176.400	882.000	5	185.850	929.250	5	185.000	925.000	5	210.000	1.050.000	5	NO COTIZA	NO COTIZA
23.2		Detector humo calor	Unidad	16	NO COTIZA	NO COTIZA	16	259.581	4.153.296	16	307.500	4.920.000	16	206.654	3.306.464	16	252.000	4.032.000	16	265.500	4.248.000	16	275.000	4.400.000	16	300.000	4.800.000	16	NO COTIZA	NO COTIZA
23.3		Cartel indicador luminico de salida de emergencia	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	4	166.874	667.496	4	200.000	800.000	4	284.453	1.137.812	4	159.600	638.400	4	168.150	672.600	4	165.000	660.000	4	200.000	800.000	4	NO COTIZA	NO COTIZA
23.4		Extintor PQS	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	4	463.538	1.854.152	4	492.000	1.968.000	4	373.803	1.495.212	4	436.800	1.747.200	4	460.200	1.840.800	4	450.000	1.800.000	4	400.000	1.600.000	4	NO COTIZA	NO COTIZA
23.5		Alarma audivisual	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	4	179.235	716.940	4	221.400	885.600	4	219.207	876.828	4	166.320	665.280	4	175.230	700.920	4	175.000	700.000	4	230.000	920.000	4	NO COTIZA	NO COTIZA
23.6		Pulsador manual	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	175.526	526.578	3	221.400	664.200	3	200.979	602.937	3	163.800	491.400	3	172.575	517.725	3	167.500	502.500	3	230.000	690.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
23.7		Panel central de control	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	2	339.928	679.856	2	369.000	738.000	2	388.498	776.996	2	294.000	588.000	2	309.750	619.500	2	300.000	600.000	2	400.000	800.000	2	NO COTIZA	NO COTIZA
23.8		llave termomagnetica del SPI ubicado en el T. P. con disyuntor diferencial e ileruptor	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	203.557	203.557	1	221.400	221.400	1	1.202.551	1.202.551	1	184.800	184.800	1	194.700	194.700	1	190.000	190.000	1	260.000	260.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
23.9		Sistema de Prevencion de Incendio	U. Med. Glob.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	803.465	803.465	1	950.000	950.000	1	946.394	946.394	1	798.000	798.000	1	840.750	840.750	1	825.000	825.000	1	900.000	900.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Tajapo hande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CALIDAD Y SALUD ANIMAL
TYMBA REKÁI HAIPORAMBYRA

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN N° 12/2017 - "CONSTRUCCION DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES" PLURIANUAL

				Ing. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO		D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.		Ing. JULIO CESAR GOMEZ		K Y V CONSTRUCCIONES		LILIAN CELESTE SOSA EMPRESA DE SERVICIOS		VISTA EMPRENDIMIENTOS		CONTEPAR S.R.L.		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		EN OBRAS	
24	72353507-002	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1		927.075	1	950.829	950.829	1	800.000	800.000	1		880.000	1	885.000	885.000	1	800.000	800.000	1	1.000.000	1.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
24.1		LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	U. Med. Glob.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	927.075	927.075	1	950.829	950.829	1	800.000	800.000	1	880.000	880.000	1	885.000	885.000	1	800.000	800.000	1	1.000.000	1.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
					Precio Total	0		Precio Total	1.125.192.780		Precio Total	1.187.000.000		Precio Total	1.024.867.672		Precio Total	1.029.181.986		Precio Total	1.098.476.725		Precio Total	1.082.803.420		Precio Total	1.230.447.640		Precio Total	0
					Oferta			Oferta	1.125.192.511		Oferta	1.187.000.000		Oferta	1.024.867.672		Oferta	1.029.181.986		Oferta	1.098.476.725		Oferta	1.082.803.420		Oferta	1.230.447.640		Oferta	
					DIFERENCIA	0		DIFERENCIA	1.219		DIFERENCIA	0		DIFERENCIA	0		DIFERENCIA	0		DIFERENCIA	2		DIFERENCIA	0		DIFERENCIA	0		DIFERENCIA	0

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo hande rapeó ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CALIDAD Y SALUD ANIMAL

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN N° 12/2017 - "CONSTRUCCION DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES" PLURIANUAL

LOTE N° 3 - CONSTRUCCION DE OFICINA UNIDAD ZONAL QUYQUYHO

				Ing. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO			D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.			Ing. JULIO CESAR GOMEZ		
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-013	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1		28.790.000	1		41.162.080	1	40.000.000	40.000.000
1.1		Demolicion de construccion existente (vivienda, muralla frontal y tejido perimetral)	U. Med. Glob.	1	21.550.000	21.550.000	1	24.535.823	24.535.823	1	22.500.000	22.500.000
1.2		Limpieza y preparacion del terreno	U. Med. Glob.	1	4.310.000	4.310.000	1	4.519.757	4.519.757	1	5.000.000	5.000.000
1.3		Relleno y compactacion	M3	125	103.440	12.930.000	125	96.852	12.106.500	125	100.000	12.500.000
2	72131601-002	SERVICIO DE REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO	Unidad	1		19.718.078	1		17.901.708	1	24.115.000	24.115.000
2.1		Zanja para cimiento	M3	55,12	56.030	3.088.374	55,12	47.135	2.598.081	55,12	62.500	3.445.000
2.2		Cimiento de PBC	M3	55,12	301.700	16.629.704	55,12	277.682	15.303.627	55,12	375.000	20.670.000
3	72131601-005	INSTALACION DE MAMPOSTERIA	Unidad	1		75.810.917	1		83.799.553	1	82.527.000	82.527.000
3.1		Instalacion de mamposteria (viga cadena inferior de H°A° 0,15m x 0,20m) - Como nivelacion	Mt. lineal	147,2	129.300	19.032.960	147,2	135.593	19.959.290	147,2	143.750	21.160.000
3.2		Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0,15m	M2	373,07	94.820	35.374.497	373,07	111.703	41.673.038	373,07	100.000	37.307.000
3.3		Instalacion de mamposteria (viga cadena superior de H°A° 0,15m x 0,20m)	Mt. lineal	147,2	129.300	19.032.960	147,2	131.073	19.293.946	147,2	143.750	21.160.000
3.4		Instalacion de mamposteria (viga Ho Ao 0,15m x 0,45m sobre la viga cadena superior y sobre el cielorraso)	Mt. lineal	10	129.300	1.293.000	10	142.050	1.420.500	10	150.000	1.500.000
3.5		Pilar Ladrillo comun 0,35mx0,35m de 3,00 Mts de alto y detalle de coronamiento Revocado c/ nucleo de HoAo	Unidad	5	215.500	1.077.500	5	290.556	1.452.780	5	280.000	1.400.000
4	72131601-006	AISLACION HORIZONTAL	Unidad	1		3.172.160	1		3.860.467	1	2.760.000	2.760.000
4.1		Aislacion Horizontal	Mt. lineal	147,2	21.550	3.172.160	147,2	26.226	3.860.467	147,2	18.750	2.760.000
5	72131601-015	ENVARILLADO	Unidad	1		1.737.792	1		1.837.728	1	1.980.000	1.980.000
5.1		Envarillado sobre y bajo las ventanas y sobre las puertas	Mt. lineal	72	24.136	1.737.792	72	25.524	1.837.728	72	27.500	1.980.000
6	72131601-008	REVOQUE DE PARED	Unidad	1		19.295.180	1		26.406.924	1	25.182.225	25.182.225
6.1		Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro	M2	746,14	25.860	19.295.180	746,14	35.512	26.496.924	746,14	33.750	25.182.225
7	72131601-007	COLOCACION DE TECHO	Unidad	1		92.596.040	1		88.716.432	1	104.612.500	104.612.500
7.1		Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N°27 CON ESTRUCTURA METALICA	M2	250	301.700	75.425.000	250	290.556	72.639.000	250	343.750	85.937.500
7.2		Provision y colocacion de cielorraso de PVC	M2	166	103.440	17.171.040	166	96.852	16.077.432	166	112.500	18.675.000
8	72131601-009	PISO	Unidad	1		26.988.574	1		42.812.148	1	32.063.580	32.063.580
8.1		Contrapiso de cascote apisonado 0,08 m	M2	187,1	38.790	7.257.609	187,1	38.246	7.155.827	187,1	37.000	6.922.700
8.2		Piso de porcelanato con carpeta	M2	187,1	81.890	15.321.619	187,1	167.877	31.409.787	187,1	110.000	20.581.000
8.3		Zocalo de porcelanato	Mt. lineal	146,15	30.170	4.409.346	146,15	29.056	4.246.534	146,15	31.200	4.559.880
9	72131601-001	PROVISIONES Y COLOCACIONES	Unidad	1		31.024.380	1		34.301.565	1	34.843.750	34.843.750
9.1		Provision y colocacion de azulejo 25cmx40cm en baños y cocina	M2	45	75.856	3.413.520	45	83.938	3.777.210	45	87.500	3.937.500
9.2		Provision y colocacion de cortinas verticales 1,80m x 2,30m	M2	25,5	275.840	7.033.920	25,5	322.840	8.232.420	25,5	250.000	6.375.000
9.3		Provision y Colocacion de area de cocina	Mt. lineal	9,5	775.800	7.370.100	9,5	839.383	7.974.139	9,5	937.500	8.906.250
9.4		Provision y Colocacion de rejas en ventana (7 und de 1,60x1,20m - 4 und de 0,60mx0,60m)	M2	26,4	301.700	7.964.880	26,4	251.815	6.647.916	26,4	350.000	9.240.000
9.5		Provision y Colocacion de rejas metalicas en acceso principal (completo incluye cerradura y herrajes)	M2	9	301.700	2.715.300	9	380.951	3.428.559	9	350.000	3.150.000
9.6		Provision y Colocacion de estructura metalica caño cuadrado de 10cmx10cm para letrero altura 3,50 m	Unidad	1	862.000	862.000	1	968.519	968.519	1	1.125.000	1.125.000
9.7		Provision y colocacion de mueble para atencion al publico (ventana)	U. Med. Glob.	1	818.900	818.900	1	1.097.655	1.097.655	1	1.000.000	1.000.000
9.8		Provision y colocacion de cartel doble cara con leyenda del local	Unidad	1	844.760	844.760	1	1.175.127	1.175.127	1	1.100.000	1.100.000
10	72102304-002	INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA	Unidad	1		38.615.014	1		41.368.539	1	40.293.155	40.293.155
10.1		Provision y colocacion mesada de mamposteria de ladrillo comun revocado con revestimiento de porcelanato en cocina, kitchenette y lavadero	M2	11,5	301.700	3.469.550	11,5	296.767	3.412.821	11,5	350.000	4.025.000
10.2		Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable una bacha	Unidad	3	818.900	2.456.700	3	665.050	1.995.150	3	720.000	2.160.000
10.3		Provision y colocacion inst Agua corriente para pileta cocina	Unidad	3	818.900	2.456.700	3	839.383	2.518.149	3	720.000	2.160.000
10.4		Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina	Unidad	3	215.500	646.500	3	451.976	1.355.928	3	250.000	750.000
10.5		Desague cloacal completo de pileta hasta el 1er Registro (considerando el desengrasador)	Unidad	3	905.100	2.715.300	3	322.840	968.520	3	1.000.000	3.000.000
10.6		Provision y colocacion de inst. de agua corriente para baños	Unidad	3	603.400	1.810.200	3	2.130.743	6.392.229	3	625.000	1.875.000
10.7		Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce para Canilla de patio	Unidad	3	85.769	257.307	3	214.366	643.098	3	100.000	300.000
10.8		Provision y colocacion de inst. de desague cloacal de baños	Unidad	3	732.700	2.198.100	3	600.482	1.801.446	3	750.000	2.250.000

	K Y V CONSTRUCCIONES			LILIAN CELESTE SOSA EMPRESA DE SERVICIOS			VISTA EMPRENDIMIENTOS		
Item	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	1	31.625.000	31.625.000	1		37.800.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1	1	17.500.000	17.500.000	1	21.000.000	21.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2	1	3.500.000	3.500.000	1	4.200.000	4.200.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3	125	85.000	10.625.000	125	100.800	12.600.000	125	NO COTIZA	NO COTIZA
2	1	17.186.416	17.186.416	1		19.214.832	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1	55,12	46.800	2.579.616	55,12	54.600	3.009.552	55,12	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2	55,12	265.000	14.606.800	55,12	294.000	16.205.280	55,12	NO COTIZA	NO COTIZA
3	1	72.144.671	72.144.671	1		73.876.068	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1	147,2	115.000	16.928.000	147,2	126.000	18.547.200	147,2	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2	373,07	94.300	35.180.501	373,07	92.400	34.471.668	373,07	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3	147,2	118.000	17.369.600	147,2	126.000	18.547.200	147,2	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4	10	120.724	1.207.240	10	126.000	1.260.000	10	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5	5	291.866	1.459.330	5	210.000	1.050.000	5	NO COTIZA	NO COTIZA
4	1	3.475.392	3.475.392	1		3.091.200	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.1	147,2	23.610	3.475.392	147,2	21.000	3.091.200	147,2	NO COTIZA	NO COTIZA
5	1	2.296.008	2.296.008	1		1.693.440	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.1	72	31.889	2.296.008	72	23.520	1.693.440	72	NO COTIZA	NO COTIZA
6	1	19.548.868	19.548.868	1		18.802.728	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.1	746,14	26.200	19.548.868	746,14	25.200	18.802.728	746,14	NO COTIZA	NO COTIZA
7	1	92.440.000	92.440.000	1		90.232.800	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.1	250	310.000	77.500.000	250	294.000	73.500.000	250	NO COTIZA	NO COTIZA
7.2	166	90.000	14.940.000	166	100.800	16.732.800	166	NO COTIZA	NO COTIZA
8	1	35.438.515	35.438.515	1		26.299.770	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.1	187,1	39.400	7.371.740	187,1	37.800	7.072.380	187,1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.2	187,1	109.000	20.393.900	187,1	79.800	14.930.580	187,1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.3	146,15	52.500	7.672.875	146,15	29.400	4.296.810	146,15	NO COTIZA	NO COTIZA
9	1	33.783.138	33.783.138	1		30.231.600	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.1	45	73.935	3.327.075	45	73.920	3.326.400	45	NO COTIZA	NO COTIZA
9.2	25,5	280.000	7.140.000	25,5	268.800	6.854.400	25,5	NO COTIZA	NO COTIZA
9.3	9,5	834.200	7.924.900	9,5	756.000	7.182.000	9,5	NO COTIZA	NO COTIZA
9.4	26,4	296.140	7.818.096	26,4	294.000	7.761.600	26,4	NO COTIZA	NO COTIZA
9.5	9	335.047	3.015.423	9	294.000	2.646.000	9	NO COTIZA	NO COTIZA
9.6	1	900.000	900.000	1	840.000	840.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.7	1	2.800.000	2.800.000	1	798.000	798.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.8	1	857.644	857.644	1	823.200	823.200	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10	1	38.009.848	38.009.848	1		27.629.480	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.1	11,5	305.300	3.510.950	11,5	294.000	3.381.000	11,5	NO COTIZA	NO COTIZA
10.2	3	981.102	2.943.306	3	798.000	2.394.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
10.3	3	716.808	2.150.424	3	798.000	2.394.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
10.4	3	222.394	667.182	3	210.000	630.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
10.5	3	848.665	2.545.995	3	882.000	2.646.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
10.6	3	616.988	1.850.964	3	588.000	1.764.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
10.7	3	87.745	263.235	3	83.580	250.740	3	NO COTIZA	NO COTIZA
10.8	3	616.988	1.850.964	3	714.000	2.142.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA

	CONTEPAR S.R.L.			ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ			EN OBRAS		
Item	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	1	37.387.500	37.387.500	1	37.950.000	37.950.000	1	37.500.000	37.500.000
1.1	1	21.000.000	21.000.000	1	18.000.000	18.000.000	1	20.000.000	20.000.000
1.2	1	4.200.000	4.200.000	1	4.200.000	4.200.000	1	5.000.000	5.000.000
1.3	125	97.500	12.187.500	125	126.000	15.750.000	125	100.000	12.500.000
2	1	19.016.400	19.016.400	1	25.851.280	25.851.280	1	22.874.800	22.874.800
2.1	55,12	50.000	2.756.000	55,12	56.000	3.086.720	55,12	65.000	3.582.800
2.2	55,12	295.000	16.260.400	55,12	413.000	22.764.560	55,12	350.000	19.292.000
3	1	70.161.175	70.161.175	1	89.200.060	89.200.060	1	88.475.700	88.475.700
3.1	147,2	107.500	15.824.000	147,2	168.000	24.729.600	147,2	140.000	20.608.000
3.2	373,07	92.500	34.508.975	373,07	98.000	36.560.860	373,07	110.000	41.037.700
3.3	147,2	118.500	17.443.200	147,2	168.000	24.729.600	147,2	150.000	22.080.000
3.4	10	118.500	1.185.000	10	168.000	1.680.000	10	150.000	1.500.000
3.5	5	240.000	1.200.000	5	300.000	1.500.000	5	250.000	1.250.000
4	1	3.385.600	3.385.600	1	4.121.600	4.121.600	1	3.680.000	3.680.000
4.1	147,2	23.000	3.385.600	147,2	28.000	4.121.600	147,2	25.000	3.680.000
5	1	1.800.000	1.800.000	1	2.412.000	2.412.000	1	2.160.000	2.160.000
5.1	72	25.000	1.800.000	72	33.500	2.412.000	72	30.000	2.160.000
6	1	20.518.850	20.518.850	1	26.861.040	26.861.040	1	21.638.060	21.638.060
6.1	746,14	27.500	20.518.850	746,14	36.000	26.861.040	746,14	29.000	21.638.060
7	1	95.101.000	95.101.000	1	118.944.000	118.944.000	1	102.010.000	102.010.000
7.1	250	315.000	78.750.000	250	420.000	105.000.000	250	335.000	83.750.000
7.2	166	98.500	16.351.000	166	84.000	13.944.000	166	110.000	18.260.000
8	1	28.821.525	28.821.525	1	34.016.200	34.016.200	1	33.642.000	33.642.000
8.1	187,1	38.500	7.203.350	187,1	35.000	6.548.500	187,1	33.000	6.174.300
8.2	187,1	92.500	17.306.750	187,1	114.000	21.329.400	187,1	114.000	21.329.400
8.3	146,15	29.500	4.311.425	146,15	42.000	6.138.300	146,15	42.000	6.138.300
9	1	32.510.500	32.510.500	1	37.014.000	37.014.000	1	34.827.500	34.827.500
9.1	45	81.500	3.667.500	45	84.000	3.780.000	45	100.000	4.500.000
9.2	25,5	275.000	7.012.500	25,5	250.000	6.375.000	25,5	225.000	5.737.500
9.3	9,5	780.000	7.410.000	9,5	900.000	8.550.000	9,5	1.000.000	9.500.000
9.4	26,4	332.500	8.778.000	26,4	420.000	11.088.000	26,4	350.000	9.240.000
9.5	9	332.500	2.992.500	9	420.000	3.780.000	9	350.000	3.150.000
9.6	1	900.000	900.000	1	1.150.000	1.150.000	1	1.000.000	1.000.000
9.7	1	870.000	870.000	1	1.140.000	1.140.000	1	1.000.000	1.000.000
9.8	1	880.000	880.000	1	1.150.000	1.150.000	1	700.000	700.000
10	1	38.871.250	38.871.250	1	39.991.650	39.991.650	1	42.998.500	42.998.500
10.1	11,5	275.000	3.162.500	11,5	300.000	3.450.000	11,5	330.000	3.795.000
10.2	3	745.000	2.235.000	3	980.000	2.940.000	3	850.000	2.550.000
10.3	3	815.000	2.445.000	3	665.000	1.995.000	3	700.000	2.100.000
10.4	3	205.000	615.000	3	200.000	600.000	3	300.000	900.000
10.5	3	900.000	2.700.000	3	735.000	2.205.000	3	1.000.000	3.000.000
10.6	3	750.000	2.250.000	3	700.000	2.100.000	3	700.000	2.100.000
10.7	3	80.000	240.000	3	119.000	357.000	3	115.000	345.000
10.8	3	950.000	2.850.000	3	630.000	1.890.000	3	750.000	2.250.000

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande reperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CALIDAD Y SALUD ANIMAL
TYMBA RESÃI HA IPORÃMBYRÃ

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN N° 12/2017 - "CONSTRUCCION DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES" PLURIANUAL

				Ing. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO			D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.			Ing. JULIO CESAR GOMEZ			K Y V CONSTRUCCIONES			LILIAN CELESTE SOSA EMPRESA DE SERVICIOS			VISTA EMPRENDIMIENTOS			CONTEPAR S.R.L.			ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ			EN OBRAS		
10.9		Caño de ventilacion PVC Ø 50 mm.	Ml. lineal	45	38.790	1.745.550	45	41.969	1.888.605	45	37.500	1.687.500	45	38.249	1.721.205	45	37.800	1.701.000	45	NO COTIZA	NO COTIZA	45	40.000	1.800.000	45	35.000	1.575.000	45	45.000	2.025.000
10.10		Caño PVC Ø 100 mm	Ml. lineal	160	56.030	8.964.800	160	47.135	7.541.600	160	50.000	8.000.000	160	50.135	8.021.600	160	54.600	8.736.000	160	NO COTIZA	NO COTIZA	160	55.000	8.800.000	160	50.000	8.000.000	160	60.000	9.600.000
10.11		Construccion de camara septica	Unidad	1	1.810.200	1.810.200	1	1.614.199	1.614.199	1	1.875.000	1.875.000	1	1.888.045	1.888.045	1	1.764.000	1.764.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	1.800.000	1.800.000	1	2.100.000	2.100.000	1	2.500.000	2.500.000
10.12		Construccion de pozo ciego	Unidad	1	2.586.000	2.586.000	1	2.805.558	2.805.558	1	3.125.000	3.125.000	1	2.309.648	2.309.648	1	2.520.000	2.520.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	2.500.000	2.500.000	1	3.500.000	3.500.000	1	3.000.000	3.000.000
10.13		Canaleta de chapas galvanizadas D= 80 y bajadas de 150mm PVC	Mt. lineal	68,15	77.580	5.287.077	68,15	77.482	5.280.398	68,15	93.700	6.385.655	68,15	88.200	6.010.830	68,15	75.600	5.152.140	68,15	NO COTIZA	NO COTIZA	68,15	75.000	5.111.250	68,15	91.000	6.201.650	68,15	90.000	6.133.500
10.14		Canaleta embutida limahoya de chapa galvanizada - D=1,00	Mt. lineal	27	81.890	2.211.030	27	112.994	3.050.838	27	100.000	2.700.000	27	92.500	2.497.500	27	79.800	2.154.600	27	NO COTIZA	NO COTIZA	27	87.500	2.362.500	27	114.000	3.078.000	27	100.000	2.700.000
11	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1		3.646.260	1		6.798.811	1	4.803.500	4.803.500	1	4.813.806	4.813.806	1		3.353.200	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	3.832.500	3.832.500	1	4.617.000	4.617.000	1	4.240.000	4.240.000
11.1		Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico	Unidad	3	344.800	1.034.400	3	782.564	2,347.692	3	437.500	1.312.500	3	410.859	1.232.577	3	336.000	1.008.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	380.000	1.140.000	3	420.000	1.260.000	3	400.000	1.200.000
11.2		Lavatorio con pedestal	Unidad	3	258.600	775.800	3	738.270	2.214.810	3	350.000	1.050.000	3	358.524	1.075.572	3	252.000	756.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	280.000	840.000	3	360.000	1.080.000	3	300.000	900.000
11.3		Espejo 1,20m x 0, 50 m enmarcado en marco de madera	Unidad	3	129.300	387.900	3	387.408	1.162.224	3	170.000	510.000	3	179.508	538.524	3	126.000	378.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	130.000	390.000	3	180.000	540.000	3	150.000	450.000
11.4		Jabonera de embutir	Unidad	6	25.860	155.160	6	25.827	154.962	6	31.250	187.500	6	35.134	210.804	6	25.200	151.200	6	NO COTIZA	NO COTIZA	6	27.000	162.000	6	35.000	210.000	6	30.000	180.000
11.5		Barra Toallera	Unidad	3	25.860	77.580	3	45.198	135.594	3	31.250	93.750	3	35.484	106.452	3	25.200	75.600	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	25.000	75.000	3	35.000	105.000	3	30.000	90.000
11.6		Portarrollo	Unidad	3	25.860	77.580	3	45.198	135.594	3	31.250	93.750	3	35.484	106.452	3	25.200	75.600	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	27.000	81.000	3	35.000	105.000	3	30.000	90.000
11.7		Percha simple	Unidad	3	17.240	51.720	3	33.575	100.725	3	22.000	66.000	3	23.158	69.474	3	16.800	50.400	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	16.000	48.000	3	24.000	72.000	3	20.000	60.000
11.8		Canilla cromado para lavatorios estandar Ø 1/2	Unidad	3	129.300	387.900	3	214.366	643.098	3	150.000	450.000	3	167.883	503.649	3	126.000	378.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	130.000	390.000	3	120.000	360.000	3	150.000	450.000
11.9		Canilla cromado de pie bajo ducha Ø 1/2"	Unidad	3	51.720	155.160	3	214.366	643.098	3	60.000	180.000	3	70.485	211.455	3	50.400	151.200	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	52.500	157.500	3	70.000	210.000	3	60.000	180.000
11.10		llave para ducha Ø 1/2" cromado con campana	Unidad	3	51.720	155.160	3	135.592	406.779	3	60.000	180.000	3	72.189	216.567	3	50.400	151.200	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	52.500	157.500	3	60.000	180.000	3	60.000	180.000
11.11		llave de paso cromado con campana Ø 1/2"	Unidad	3	51.720	155.160	3	135.593	406.779	3	60.000	180.000	3	73.316	215.948	3	50.400	151.200	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	52.500	157.500	3	60.000	180.000	3	60.000	180.000
11.12		Ducha electrica	Unidad	3	77.580	232.740	3	149.152	447.456	3	100.000	300.000	3	107.444	322.332	3	75.600	226.800	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	78.000	234.000	3	105.000	315.000	3	90.000	270.000
12	72131601-001	INSTALACION DE SEÑALES DEBILES	Unidad	1		3.620.400	1		3.813.380	1	4.500.000	4.500.000	1	3.886.196	3.886.193	1		3.528.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	3.575.000	3.575.000	1	3.850.000	3.850.000	1	3.450.000	3.450.000
12.1		Boca de Telefono (cableado y accesorios)	Unidad	3	301.700	905.100	3	271.185	813.555	3	375.000	1.125.000	3	311.058	933.174	3	294.000	882.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	295.000	885.000	3	250.000	750.000	3	250.000	750.000
12.2		Boca Internet (cableado y accesorios)	Unidad	6	301.700	1.810.200	6	271.185	1.627.110	6	375.000	2.250.000	6	293.227	1.759.362	6	294.000	1.764.000	6	NO COTIZA	NO COTIZA	6	295.000	1.770.000	6	300.000	1.800.000	6	275.000	1.650.000
12.3		Provision y Colocacion de Rack	Unidad	1	603.400	603.400	1	1.082.159	1.082.159	1	750.000	750.000	1	652.167	652.167	1	588.000	588.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	625.000	625.000	1	700.000	700.000	1	700.000	700.000
12.4		Provision y Colocacion de Switch de 16 puertos	Unidad	1	301.700	301.700	1	290.556	290.556	1	375.000	375.000	1	321.490	321.490	1	294.000	294.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	295.000	295.000	1	400.000	400.000	1	350.000	350.000
13	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1		31.945.720	1		40.870.578	1	33.472.500	33.472.500	1	32.867.166	32.867.166	1		31.130.400	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	30.215.000	30.215.000	1	30.965.000	30.965.000	1	32.945.000	32.945.000
13.1		Pilar de mamposteria para acometida 0,45 m x 0,45 m x 1,70 m	Unidad	1	2.413.600	2.413.600	1	839.383	839.383	1	2.500.000	2.500.000	1	2.135.207	2.135.207	1	2.352.000	2.352.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	2.430.000	2.430.000	1	2.000.000	2.000.000	1	2.500.000	2.500.000
13.2		Acometida trifasica con cable preemsamblado 4x25 y limitadora hasta 45 A	Unidad	1	2.973.900	2.973.900	1	2.711.854	2.711.854	1	3.750.000	3.750.000	1	2.771.679	2.771.679	1	2.898.000	2.898.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	3.050.000	3.050.000	1	2.415.000	2.415.000	1	3.000.000	3.000.000
13.3		Entrada subterranea desde el puesto de medición hasta el tablero principal	Unidad	1	3.448.000	3.448.000	1	1.614.199	1.614.199	1	3.750.000	3.750.000	1	2.998.425	2.998.425	1	3.360.000	3.300.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	3.530.000	3.530.000	1	3.000.000	3.000.000	1	3.500.000	3.500.000
13.4		Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos electricos de cable de 2mm, ducha calefon, llaves termomagneticas cable 4 mm, circuito de AA cable de 6 mm	Unidad	90	116.370	10.473.300	90	158.191	14.237.150	90	100.000	9.000.000	90	125.716	11.314.440	90	113.400	10.206.000	90	NO COTIZA	NO COTIZA	90	110.000	9.900.000	90	126.000	11.340.000	90	115.000	10.350.000
13.5		Provision y colocacion de toma con tierra para computadora, con jabalina	Unidad	6	103.440	620.640	6	145.278	871.668	6	125.000	750.000	6	152.458	914.748	6	100.800	604.800	6	NO COTIZA	NO COTIZA	6	107.500	645.000	6	140.000	840.000	6	100.000	600.000
13.6		Provision y colocacion de Tablero General de plastico PVC y tapa acrilica p/ 60 llaves termomagneticas c/ barra neutro	Unidad	1	1.293.000	1.293.000	1	1.355.927	1.355.927	1	1.500.000	1.500.000	1	1.459.108	1.459.108	1	1.260.000	1.260.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	1.275.000	1.275.000	1	1.200.000	1.200.000	1	1.500.000	1.500.000
13.7		Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo tipo colgante soporte metalico	Unidad	21	258.600	5.430.600	21	209.846	4.406.766	21	312.500	6.562.500	21	280.000	5.880.000	21	252.000	5.292.000	21	NO COTIZA	NO COTIZA	21	235.000	4.935.000	21	250.000	5.250.000	21	275.000	5.775.000
13.8		Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo soporte metalico	Unidad	18	241.360	4.344.480	18	196.932	3.544.776	18	250.000	4.500.000	18	226.000	4.068.000	18	235.200	4.233.600	18	NO COTIZA	NO COTIZA	18	195.000	3.510.000	18	200.000	3.600.000	18	250.000	4.500.000
13.9		Provision, colocacion e instalacion de circuito independiente para ducha electrica	Unidad	3	172.400	517.200	3	238.901	716.704	3	220.000	660.000	3	241.853	725.559	3	168.000	504.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	170.000	510.000	3	240.000	720.000	3	240.000	720.000
13.10		Iluminacion para cartel, reflectores de 150 watt, con cableado subterraneo monofasico	Unidad	2	215.500	431.000	2	290.556	581.112	2	250.000	500.000	2	300.000	600.000	2	210.000	420.000	2	NO COTIZA	NO COTIZA	2	215.000	430.000	2	300.000	600.000	2	250.000	500.000
14	40101701-002	PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS	Unidad	1		27.153.000	1		29.233.785	1	30.625.000	30.625.000	1	22.915.354	22.915.354	1		26.460.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	28.000.000	28.000.000	1	29.400.000	29.400.000	1	26.950.000	26.950.000
14.1		Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	Unidad	7	3.879.000	27.153.000	7	4.176.255	29.233.785	7	4.375.000	30.625.000	7	3.273.622	22.915.354	7	3.780.000	26.460.000	7	NO COTIZA	NO COTIZA	7	4.000.000	28.000.000	7	4.200.000	29.400.000	7	3.850.000	26.950.000
15	40101604-001	PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES	Unidad	1		2.715.300	1		3.463.425	1	3.150.000	3.150.000	1	3.299.580	3.299.580	1		2.646.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	3.150.000	3.150.000	1	3.780.000	3.780.000	1	3.780.000	3.780.000
15.1		Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	Unidad	9	301.700	2.715.300	9	384.825	3.463.425	9	350.000	3.150.000	9	366.620	3.299.580	9	294.000	2.646.000	9	NO COTIZA	NO COTIZA	9	350.000	3.150.000	9	420.000	3.780.000	9	420.000	3.780.000
16	73102304-007	CONSTRUCCION DE REGISTRO	Unidad	1		4.663.420	1		5.522.960	1	5.425.000	5.425.000	1	4.837.484	4.837.484	1		4.544.400	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	4.830.000	4.830.000	1	5.960.000	5.690.000	1	6.400.000	6.460.000
16.1		Registro 40 cm x40cm x60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	9	215.500	1.939.500	9	277.642	2.498.778	9	250.000	2.250.000	9	257.707	2.319.363	9	210.000	1.890.000	9	NO COTIZA	NO COTIZA	9	230.000	2.070.000	9	290.000	2.610.000	9	300.000	2.700.000
16.2		Registro 60cmx60cmx60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	1	310.320	310.320	1	438.886	438.886	1	375.000	375.000	1	325.600	325.600	1	302.400	302.400	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	310.000	310.000	1	420.000	420.000	1	400.000	400.000
16.3		Registro 30cmx30cmx30cm con rejilla metalica para desague pluvial	Unidad	14	172.400	2.413.600	14	184.664	2.585.296	14	200.000	2.800.000	14	156.608	2.192.512	14	168.000	2.352.000	14	NO COTIZA	NO COTIZA	14	175.000	2.450.000	14	190.000	2.660.000	14	240.000	3.360.000
17	72102801-001	SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA	Unidad	1		15.456.522	1		15.559.599	1	16.636.000	16.636.000	1	14.174.450	14.174.450	1		15.062.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	15.258.750	15.258.750	1	17.505.000	17.505.000	1	17.586.250	17.586.250
17.1		Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0,80m x 2,10 m	Unidad	3	862.000	2.586.000	3	968.519	2.905.557	3	1.100.000	3.300.000	3	985.289	2.955.867	3	840.000	2.520.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	950.000	2.850.000	3	1.000.000	3.000.000	3	1.000.000	3.000.000
17.2		Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	6	818.900	4.913.400	6	665.050	3.990.300	6	750.000	4.500.000	6	428.689	2.572.134	6	798.000	4.788.000	6	NO COTIZA	NO COTIZA	6	800.000	4.800.000	6	840.000	5.040.000	6	950.000	5.700.000
17.3		Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70m x 2.10 m.	Unidad	3	732.700	2.198.100	3	594.025	1.782.075	3	750.000	2.250.000	3	452.889	1.358.667	3	714.000	2.142.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	740.000	2.220.000	3	840.000	2.520.000	3	850.000	2.550.000
17.4		Contramarco 7 cm	Mt. lineal	119,5	25.860	3.090.270	119,5	28.410	3.394.995	119,5	28.000	3.346.000	119,5	31.500	3.764.250	119,5	25.200	3.011.400	119,5	NO COTIZA	NO COTIZA	119,5	22.500	2.688.750	119,5	30.000	3.585.000	119,5	27.500	3.286.250
17.5		Marco Recto de 0.15 m para puerta de 2.10m alto de yvyrapyta 0.80m	Unidad	9	222.396	2.001.564	9	290.556	2.615.004	9	270.000	2.430.000	9	294.988	2.654.892	9	216.720	1.950.480	9	NO COTIZA	NO COTIZA	9	225.000	2.025.000	9	280.000	2.520.000	9	250.000	2.250.000
17.6		Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de yvyrapyta 0.70m	Unidad	3	222.396	667.188	3	290.556	871.668	3	270.000	810.000	3	289.180	867.540	3	216.720	650.160	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	225.000	675.000	3	280.000	840.000	3	250.000	750.000

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN N° 12/2017 - "CONSTRUCCION DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES" PLURIANUAL

				Ing. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO			D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.			Ing. JULIO CESAR GOMEZ			K Y V CONSTRUCCIONES			LILIAN CELESTE SOSA EMPRESA DE SERVICIOS			VISTA EMPRENDIMIENTOS			CONTEPAR S.R.L.			ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ			EN OBRAS		
18	72152402-001	SERVICIO DE CARPINTERIA VIDRIO TEMPLADO	Unidad	1		22.937.820	1		27.077.224	1	22.235.000	22.235.000	1	20.782.501	20.782.501	1		22.452.400	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	18.580.000	18.580.000	1	20.695.000	20.695.000	1	22.250.000	22.250.000
18.1		Ventana corrediza vidrio templado de espesor 8 mm de 1,60mx1,20 m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	7	2.370.500	16.593.500	7	2.515.568	17.608.076	7	2.100.000	14.700.000	7	2.006.789	14.047.523	7	2.310.000	16.170.000	7	NO COTIZA	NO COTIZA	7	1.600.000	11.200.000	7	1.925.000	13.475.000	7	1.950.000	13.650.000
18.2		Puerta de abrir de vidrio temp de 10 mm de 1,60mx2,10 m (completo incluye cerradura, freno y herrajes) en acceso	Unidad	1	3.448.000	3.448.000	1	3.724.280	3.724.280	1	4.375.000	4.375.000	1	3.100.000	3.100.000	1	3.360.000	3.360.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	3.780.000	3.780.000	1	4.200.000	4.200.000	1	3.500.000	3.500.000
18.3		Ventana de vidrio templado tipo basculante 0.60m x 0.60 m para baños (completo)	Unidad	4	482.720	1.930.880	4	278.934	1.115.736	4	500.000	2.000.000	4	542.765	2.171.060	4	470.400	1.881.600	4	NO COTIZA	NO COTIZA	4	450.000	1.800.000	4	420.000	1.680.000	4	800.000	3.200.000
18.4		Paño de vidrio templado fijo 0,80m x 2,10m (completo) Acceso Principal	Unidad	2	482.720	965.440	2	2.314.116	4.628.232	2	580.000	1.160.000	2	731.959	1.463.918	2	470.400	940.800	2	NO COTIZA	NO COTIZA	2	900.000	1.800.000	2	670.000	1.340.000	2	950.000	1.900.000
19	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA	Unidad	1		36.487.908	1		37.174.896	1	36.321.875	36.321.875	1	31.908.291	31.908.291	1		35.558.862	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	36.387.400	36.387.400	1	34.875.230	34.875.230	1	36.480.150	36.480.150
19.1		De paredes interior y exterior al latex con enduido	M2	746,14	32.756	24.440.562	746,14	29.056	21.679.844	746,14	31.250	23.316.875	746,14	27.050	20.183.087	746,14	31.920	23.816.789	746,14	NO COTIZA	NO COTIZA	746,14	32.500	24.249.550	746,14	32.000	23.876.480	746,14	30.000	22.384.200
19.2		De estructura metalica del techo, anticorrosiva y aislante	M2	250	24.136	6.034.000	250	30.993	7.748.250	250	25.000	6.250.000	250	24.390	6.097.500	250	23.520	5.880.000	250	NO COTIZA	NO COTIZA	250	24.000	6.000.000	250	20.000	5.000.000	250	27.500	6.875.000
19.3		De aberturas de madera al barniz (Marco/ contramarco/hojas)	M2	42,03	24.136	1.014.436	42,03	30.993	1.302.636	42,03	25.000	1.050.750	42,03	23.700	996.111	42,03	23.520	988.546	42,03	NO COTIZA	NO COTIZA	42,03	25.000	1.050.750	42,03	25.000	1.050.750	42,03	27.500	1.155.825
19.4		De rejas metalicas al sintetico (rejas en ventanas y reja frontal sobre muralla)	M2	107,4	31.550	3.414.420	107,4	29.056	3.120.614	107,4	25.000	2.685.000	107,4	22.400	2.405.760	107,4	21.000	2.255.400	107,4	NO COTIZA	NO COTIZA	107,4	22.500	2.416.500	107,4	25.000	2.685.000	107,4	27.500	2.953.500
19.5		De canaletas y bajadas al sintetico. Previa anticorrosiva	Mt. lineal	95,15	24.136	2.296.540	95,15	29.056	2.764.678	95,15	27.000	2.569.050	95,15	17.900	1.703.185	95,15	23.520	2.237.928	95,15	NO COTIZA	NO COTIZA	95,15	24.000	2.283.600	95,15	20.000	1.903.000	95,15	27.500	2.616.625
19.6		De rejas metalicas un Acceso	M2	18	21.550	387.000	18	30.993	557.874	18	25.000	450.000	18	29.036	522.648	18	21.000	378.000	18	NO COTIZA	NO COTIZA	18	21.500	387.000	18	20.000	360.000	18	27.500	495.000
20	72101703-003	EXTERIORES	Unidad	1		97.741.921	1		99.046.850	1	113.684.500	113.684.500	1	93.003.677	93.003.677	1		95.247.348	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	100.964.600	100.964.600	1	100.527.000	100.527.000	1	112.534.200	112.534.200
20.1		Piso de Canto Rodado como guarda obra perimetral de acuerdo a planos arquitectonicos, en acceso vehicular y acceso peatonal, con contrapiso de cascote esp. 0,08m	M2	88	129.300	11.378.400	88	142.050	12.500.400	88	162.500	14.300.000	88	105.000	9.240.000	88	126.000	11.088.000	88	NO COTIZA	NO COTIZA	88	120.000	10.560.000	88	110.000	9.680.000	88	150.000	13.200.000
20.2		Provision y colocacion de pastos de jardin y plantas de ornamento	M2	85	17.240	1.465.400	85	16.142	1.372.070	85	18.750	1.593.750	85	20.000	1.700.000	85	16.800	1.428.000	85	NO COTIZA	NO COTIZA	85	60.000	5.100.000	85	25.000	2.125.000	85	24.000	2.040.000
20.3		Zanja para cimiento de muralla perimetral	M3	34,62	56.030	1.939.750	34,62	45.198	1.564.755	34,62	65.000	2.250.300	34,62	46.800	1.620.216	34,62	54.600	1.890.252	34,62	NO COTIZA	NO COTIZA	34,62	50.000	1.731.000	34,62	60.000	2.077.200	34,62	65.000	2.250.300
20.4		Cimiento de PBC 0,45m x 080m para muralla perimetral	M3	34,62	301.700	10.444.854	34,62	277.642	9.611.966	34,62	375.000	12.982.500	34,62	298.600	10.337.532	34,62	294.000	10.178.280	34,62	NO COTIZA	NO COTIZA	34,62	295.000	10.212.900	34,62	350.000	12.117.000	34,62	350.000	12.117.000
20.5		Instalacion de mamposteria de nivelacion de ladrillo comun 0.30 x 0,30m para muralla perimetral	M2	28,86	103.440	2.985.278	28,86	143.987	4.155.465	28,86	120.000	3.463.200	28,86	144.000	4.155.840	28,86	100.800	2.909.088	28,86	NO COTIZA	NO COTIZA	28,86	120.000	3.463.200	28,86	130.000	3.751.800	28,86	140.000	4.040.400
20.6		Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo hueco 0.15m para muralla perimetral (0,70m de alto en la fachada y 2,00 m de alto en los tres linderos)	M2	165,1	68.960	11.385.296	165,1	73.332	12.107.113	165,1	87.500	14.446.250	165,1	80.000	13.208.000	165,1	67.200	11.094.720	165,1	NO COTIZA	NO COTIZA	165,1	75.000	12.382.500	165,1	80.000	13.208.000	165,1	95.000	15.684.500
20.7		Pilar de H°A° de 0,15m x 0,25m de 2,50 Mts de alto cada 3 metros en muralla perimetral	Unidad	28	387.900	10.861.200	28	316.383	8.858.724	28	450.000	12.600.000	28	320.000	8.960.000	28	378.000	10.584.000	28	NO COTIZA	NO COTIZA	28	390.000	10.920.000	28	450.000	12.600.000	28	500.000	14.000.000
20.8		Dado de H°Ciclopeo de 0,60mx0,60m x 0,50m de alto bajo cada pilar de H°A° de la muralla perimetral	Unidad	28	215.500	6.034.000	28	196.287	5.496.036	28	250.000	7.000.000	28	250.000	7.000.000	28	210.000	5.880.000	28	NO COTIZA	NO COTIZA	28	210.000	5.880.000	28	250.000	7.000.000	28	300.000	8.400.000
20.9		Envarillado 2 Ø 8 en todo lo largo de la muralla perimetral a 1,00 m de la nivelacion y la siguiente linea de envarillado a 1,80m de alto	Mt. lineal	150,4	24.136	3.630.054	150,4	25.524	3.838.810	150,4	27.500	4.136.000	150,4	27.000	4.060.800	150,4	23.520	3.537.408	150,4	NO COTIZA	NO COTIZA	150,4	25.000	3.760.000	150,4	25.000	3.760.000	150,4	30.000	4.512.000
20.10		Construccion de Vereda de canto rodado de 4m frontal con contrapiso de cascote esp. 0,08m	M2	63	155.160	9.775.080	63	142.050	8.949.150	63	162.500	10.237.500	63	126.000	7.938.000	63	151.200	9.525.600	63	NO COTIZA	NO COTIZA	63	145.000	9.135.000	63	126.000	7.938.000	63	150.000	9.450.000
20.11		Porton corredizo de reja 3,00mx2,00 m automatizado	Unidad	1	5.603.000	5.603.000	1	5.811.116	5.811.116	1	6.500.000	6.500.000	1	4.958.503	4.958.503	1	5.460.000	5.460.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	5.500.000	5.500.000	1	5.000.000	5.000.000	1	5.000.000	5.000.000
20.12		Porton peatonal de 1,00 m x 2,00 m m de reja	Unidad	1	862.000	862.000	1	1.097.655	1.097.655	1	1.000.000	1.000.000	1	959.702	959.702	1	840.000	840.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	870.000	870.000	1	700.000	700.000	1	1.000.000	1.000.000
20.13		Provision y colocacion de rejas frontal	U. Med. Glob.	1	7.327.000	7.327.000	1	8.393.824	8.393.824	1	8.750.000	8.750.000	1	6.571.475	6.571.475	1	7.140.000	7.140.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	7.550.000	7.550.000	1	8.000.000	8.000.000	1	6.000.000	6.000.000
20.14		Construccion de Mastil	Unidad	1	775.800	775.800	1	839.383	839.383	1	900.000	900.000	1	1.118.927	1.118.927	1	756.000	756.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	750.000	750.000	1	800.000	800.000	1	1.000.000	1.000.000
20.15		Placa bronce 0,40cm x 0,30cm	Unidad	1	2.413.600	2.413.600	1	2.711.854	2.711.854	1	2.500.000	2.500.000	1	1.581.402	1.581.402	1	2.352.000	2.352.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	2.350.000	2.350.000	1	1.960.000	1.960.000	1	2.500.000	2.500.000
20.16		Revoque de muralla perimetral	M2	180	30.170	5.430.600	180	36.158	6.508.440	180	33.750	6.075.000	180	26.244	4.723.740	180	29.400	5.292.000	180	NO COTIZA	NO COTIZA	180	30.500	5.490.000	180	30.000	5.400.000	180	33.000	5.940.000
20.17		Pintura de muralla perimetral	M2	180	30.170	5.430.600	180	29.056	5.230.080	180	27.500	4.950.000	180	27.053	4.869.540	180	29.400	5.292.000	180	NO COTIZA	NO COTIZA	180	29.500	5.310.000	180	24.500	4.410.000	180	30.000	5.400.000
21	26101509-001	PROVISION E INSTALACION DE MOTOR GENERADOR	Unidad	1		62.064.000	1		86.188.480	1	75.000.000	75.000.000	1	47.160.000	47.160.000	1		60.480.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	72.000.000	72.000.000	1	78.000.000	78.000.000	1	70.000.000	70.000.000
21.1		Provision, instalacion y puesta en fucionamiento de Motor Generador electrico de 30 KVA con base sobre elevada de Ho Ao	Unidad	1	62.064.000	62.064.000	1	86.188.480	86.188.480	1	75.000.000	75.000.000	1	47.160.000	47.160.000	1	60.480.000	60.480.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	72.000.000	72.000.000	1	78.000.000	78.000.000	1	70.000.000	70.000.000
22	24111810-002	PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO Y MOTOBOMBA	Unidad	1		8.620.000	1		11.999.100	1	10.000.000	10.000.000	1	7.000.000	7.000.000	1		8.400.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	7.500.000	7.500.000	1	8.000.000	8.000.000	1	7.000.000	7.000.000
22.1		Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de tanque de Fibra de vidrio de 1000 Lts, motobomba tipo Valco e instalacion electrica	Unidad	1	8.620.000	8.620.000	1	11.999.100	11.999.100	1	10.000.000	10.000.000	1	7.000.000	7.000.000	1	8.400.000	8.400.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	7.500.000	7.500.000	1	8.000.000	8.000.000	1	7.000.000	7.000.000
23	92101603-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS	Unidad	1		9.820.758	1		10.964.927	1	11.850.000	11.850.000	1	9.805.198	9.805.198	1		9.667.560	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	10.180.000	10.180.000	1	11.240.000	11.240.000	1	11.300.000	11.300.000
23.1		Luz de emergencia	Unidad	10	181.020	1.810.200	10	225.988	2.259.880	10	225.000	2.250.000	10	169.719	1.697.190	10	176.400	1.764.000	10	NO COTIZA	NO COTIZA	10	185.000	1.850.000	10	210.000	2.100.000	10	200.000	2.000.000
23.2		Detector humo calor	Unidad	10	258.600	2.586.000	10	271.185	2.711.850	10	312.500	3.125.000	10	206.654	2.066.540	10	252.000	2.520.000	10	NO COTIZA	NO COTIZA	10	275.000	2.750.000	10	300.000	3.000.000	10	275.000	2.750.000
23.3		Cartel indicador luminico	Unidad	4	163.780	655.120	4	174.333	697.332	4	200.000	800.000	4	226.820	907.280	4	159.600	638.400	4	NO COTIZA	NO COTIZA	4	165.000	660.000	4	200.000	800.000	4	200.000	800.000
23.4		Extintor PQS	Unidad	5	448.240	2.241.200	5	484.260	2.421.300	5	500.000	2.500.000	5	373.803	1.869.015	5	436.800	2.184.000	5	NO COTIZA	NO COTIZA	5	450.000	2.250.000	5	400.000	2.000.000	5	500.000	2.500.000
23.5		Alarmas audivisuales	Unidad	3	170.676	512.028	3	187.247	561.741	3	200.000	600.000	3	219.207	657.621	3	166.320	498.960	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	175.000	525.000	3	230.000	690.000	3	200.000	600.000
23.6		Pulsador manual	Unidad	3	168.090	504.270	3	183.373	550.119	3	200.000	600.000	3	200.979	602.937	3	163.800	491.400	3	NO COTIZA	NO COTIZA	3	170.000	510.000	3	230.000	690.000	3	200.000	600.000
23.7		Panel central de control	Unidad	2	301.700	603.400	2	355.124	710.248	2	375.000	750.000	2	388.498	776.996	2	294.000	588.000	2	NO COTIZA	NO COTIZA	2	300.000	600.000	2	400.000	800.000	2	350.000	700.000
23.8		llave termomagnetica del SPI ubicado en el T. P. con disyuntor diferencial e interruptor	Unidad	1	189.640	189.640	1	218.074	218.074	1	225.000	225.000	1	281.225	281.225	1	184.800	184.800	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	195.000	195.000	1	260.000	260.000	1	250.000	250.000
23.9		Sistema de Prevencion de Incendio	U. Med. Glob.	1	818.500	818.500	1	839.383	839.383	1	1.000.000	1.000.000	1	946.394	946.394	1	798.000	798.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	840.000	840.000	1	900.000	900.000	1	1.100.000	1.100.000
24	72154507-002	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad	1		862.000	1		974.604	1	969.615	969.615	1	800.000	800.000	1		840.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	800.000	800.000	1	1.000.000	1.000.000	1	1.000.000	1.000.000
24.1		LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	U. Med. Glob.	1	862.000	862.000	1	974.604	974.604	1	969.615	969.615	1	800.000	800.000	1	840.000	840.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1	800.000	800.000	1	1.000.000	1.000.000	1	1.000.000	1.000.000

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo nande rapurã ko'ãga guive
construyendo el futuro hoy

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN N° 12/2017 - "CONSTRUCCION DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES" PLURIANUAL

	Ing. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO	D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.	Ing. JULIO CESAR GOMEZ	K Y V CONSTRUCCIONES	LILIAN CELESTE SOSA EMPRESA DE SERVICIOS	VISTA EMPRENDIMIENTOS	CONTEPAR S.R.L.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	EN OBRAS
Precio Total	675.582.165	751.953.753	756.840.000	642.980.456	658.339.928	0	682.847.050	766.305.060	743.722.160
Oferta	675.582.165	751.952.950	756.840.000	642.980.456	658.339.928		682.847.050	766.305.060	743.722.160
DIFERENCIA	0	803	0	0	0	0	0	0	0

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones