MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE con ID: 346524

DIFERENCIAS EN PORCENTAJES

						PRECIO DE REFERENCIA		CALDETEC INGENIERIA SRL		JEROVIAPY SRL		PIERCE & PIERCE		JUAN A. CANATA		ARQ. RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ		KUARAHY ING. SACIA		ING. JULIO C. GOMEZ R.		CISA CONSTRUCCIONES		PEGASUS SA		EL SUIZO CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-026	Mantenimiento y reparacion de pavimento - TRABAJOS DE SANEAM. GENERAL, MEJORAMIENTO DE BASE Y PAVIMENTACION PETREA (EMPEDRADO) PLAYA DE CAMIONES	Unidad Medida Global	EVENTO	1		670.456.941		927.000.000		469.319.588		605.850.000		516.768.000		536.365.553		495.584.436		566.430.000		493.539.592				477.806.900
1.1		Demolicion y retiro de pavimento tipo empedrado en sectores dañados.	Metros cuadrados	EVENTO	500	25.060	12.530.000	37.500	18.750.000	17.542	8.771.000	25.000	12.500.000	17.820	8.910.000	20.048	10.024.000	18.524	9.262.000	18.500	9.250.000	18.544	9.272.000	19.547	9.773.400	17.542	8.771.000
1.2		Demolicion y retiro de pavimento tipo Hormigon Armado en sectores dañados.	Metros cuadrados	EVENTO	3.000	30.073	90.219.000	67.500	202.500.000	21.051	63.153.000	30.000	90.000.000	21.120	63.360.000	24.058	72.175.200	22.229	66.687.000	23.000	69.000.000	22.254	63.762.000	23.457	70.370.820	21.051	63.153.000
1.3		Demolicion y retiro de pavimento tipo Hormigon asfaltico en sectores dañados	Metros cuadrados	EVENTO	1.000	25.060	25.060.000	9.750	9.750.000	17.542	17.542.000	25.000	25.000.000	17.820	17.820.000	20.048	20.048.000	18.524	18.524.000	18.600	18.600.000	18.544	18.544.000	19.547	19.546.800	17.542	17.542.000
1.4		Excavación de bolsones	Metros cúbicos	EVENTO	900	35.084	31.575.600	67.500	60.750.000	24.559	22.103.100	35.000	31.500.000	46.200	41.580.000	28.067	25.260.480	25.933	23.339.700	37.200	33.480.000	25.962	23.365.800	27.366	24.628.968	24.559	22.103.100
1.5		Retiro de material excedente.	Metros cúbicos	EVENTO	900	25.060	22.554.000	52.500	47.250.000	17.542	15.787.800	25.000	22.500.000	17.820	16.038.000	20.048	18.043.200	18.524	16.671.600	26.000	23.400.000	18.544	16.689.600	19.547	17.592.120	17.542	15.787.800
1.6		Reparacionde desagues pluviales existentes en el sector de playas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	4.942.029	4.942.029	7.500.000	7.500.000	3.459.420	3.459.420	4.940.000	4.940.000	3.696.000	3.696.000	3.953.623	3.953.623	3.653.147	3.653.147	4.960.000	4.960.000	3.657.101	3.657.101	3.854.783	3.854.783	4.000.000	4.000.000
1.7		Relleno con suelo mejorado en los sectores del pavimento tipo empedrado saneado	Metros cúbicos	EVENTO	50	11.266	563.300	105.000	5.250.000	7.886	394.300	11.200	560.000	7.920	396.000	9.013	450.640	8.327	416.350	12.000	600.000	8.337	416.850	8.787	439.374	8.000	400.000
1.8		Pavimento tipo empedrado sobre colchon de arena lavada de 15 cm, en los sectores saneados del pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	EVENTO	500	79.191	39.595.500	90.000	45.000.000	55.434	27.717.000	79.000	39.500.000	56.760	28.380.000	63.353	31.676.400	58.537	29.268.500	62.000	31.000.000	58.601	29.800.500	61.769	30.884.490	56.000	28.000.000
1.9		Relleno con suelo mejorado en los sectores del pavimento tipo Hormigon Armado saneado	Metros cúbicos	EVENTO	150	110.266	16.539.900	105.000	15.750.000	77.186	11.577.900	110.000	16.500.000	79.200	11.880.000	88.213	13.231.920	81.507	12.226.050	99.200	14.880.000	81.597	12.239.550	86.007	12.901.122	80.000	12.000.000
1.10		Pavimento tipo empedrado sobre colchon de arena lavada 15 cm, en los sectores saneados del pavimento tipo Hormigon Armado	Metros cuadrados	EVENTO	3.500	78.217	273.759.500	90.000	315.000.000	54.752	191.632.000	60.000	210.000.000	56.760	198.660.000	62.574	219.007.600	57.817	202.359.500	62.000	217.000.000	57.881	202.583.500	61.009	213.532.410	56.000	196.000.000
1.11		Relleno con suelo mejorado en los sectores del pavimento tipo Hormigón asfáltico saneado	Metros cúbicos	EVENTO	50	110.266	5.513.300	105.000	5.250.000	77.186	3.859.300	110.000	5.500.000	79.200	3.960.000	88.213	4.410.640	81.507	4.075.350	99.200	4.960.000	81.597	4.079.850	86.007	4.300.374	80.000	4.000.000
1.12		Pavimento tipo empedrado sobre colchon de arena lavada 15 cm, en los sectores saneados del pavimento tipo Hormigón asfáltico	Metros cuadrados	EVENTO	1.000	79.191	79.191.000	90.000	90.000.000	55.434	55.434.000	79.000	79.000.000	56.760	56.760.000	63.353	63.352.800	58.537	58.537.000	62.000	62.000.000	58.601	58.501.000	61.769	61.768.980	56.000	56.000.000
1.13		Enripiado con ripio fino y compactación mecánica general.	Metros cuadrados	EVENTO	4.500	15.036	67.662.000	22.500	101.250.000	10.525	47.362.500	15.000	67.500.000	14.400	64.800.000	12.029	54.129.600	11.113	50.008.500	17.000	76.500.000	11.127	50.071.500	11.728	52.776.360	11.000	49.500.000
1.14		Limpieza final	Unidad Medida Global	EVENTO	1	751.812	751.812	3.000.000	3.000.000	526.268	526.268	850.000	850.000	528.000	528.000	601.450	601.450	555.739	555.739	800.000	800.000	556.341	556.341	586.413	586.413	550.000	550.000
2	72102802-001	Restauracion y/o reparacion de edificios - REPARACION DE LA HABITACIONAL DE FUNCIONARIOS	Unidad Medida Global	EVENTO	1		513.484.962		496.725.000		359.441.868		467.450.000		444.115.000		410.787.970		379.556.089		442.968.000		379.832.441				379.856.400
2.1		Demolición de revoque dañado	Metros cuadrados	EVENTO	500	5.012	2.506.000	13.500	6.750.000	3.508	1.754.000	5.000	2.500.000	3.564	1.782.000	4.010	2.004.800	3.704	1.852.000	4.960	2.480.000	3.709	1.854.500	3.909	1.954.680	3.508	1.754.000
2.2		Revoque	Metros cuadrados	EVENTO	500	20.048	10.024.000	37.500	18.750.000	14.034	7.017.000	20.000	10.000.000	31.622	15.811.000	16.038	8.019.200	14.818	7.409.000	22.000	11.000.000	14.836	7.418.000	15.637	7.818.720	18.000	9.000.000
2.3		Reparacion de techo de tejas y tejuelon	Metros cuadrados	EVENTO	150	100.241	15.036.150	117.000	17.550.000	70.169	10.525.350	100.000	15.000.000	90.804	13.620.600	80.193	12.028.920	74.097	11.114.550	99.200	14.880.000	74.178	11.126.700	78.188	11.728.197	80.000	12.000.000
2.4		Demolición de piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	300	5.012	1.503.600	13.500	4.050.000	3.508	1.052.400	5.000	1.500.000	3.564	1.069.200	4.010	1.202.880	3.704	1.111.200	4.960	1.488.000	3.709	1.112.700	3.909	1.172.808	3.508	1.052.400
2.5		Reparación de piso cerámico, incluye contrapiso,carpeta,piso y zócalo	Metros cuadrados	EVENTO	300	120.290	36.087.000	180.000	54.000.000	84.203	25.260.900	120.000	36.000.000	138.744	41.623.200	96.232	28.869.600	88.918	26.675.400	124.000	37.200.000	89.015	26.704.500	93.826	28.147.860	90.000	27.000.000
2.6		Reparación de aberturas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	250	150.362	37.590.500	225.000	56.250.000	105.253	26.313.250	150.000	37.500.000	105.600	26.400.000	120.290	30.072.400	111.146	27.786.500	148.800	37.200.000	111.268	27.817.000	117.282	29.320.590	106.000	26.500.000
2.7		Reparación de instalación eléctrica, cambio de artefacto lumínico, puntos y toma	Unidad	EVENTO	200	120.290	24.058.000	450.000	90.000.000	84.203	16.840.600	120.000	24.000.000	105.600	21.120.000	96.232	19.246.400	88.918	17.783.600	90.000	18.000.000	89.015	17.803.000	93.826	18.765.240	85.000	17.000.000
2.8		Pintura de techo al latex	Metros cuadrados	EVENTO	1.500	20.048	30.072.000	24.000	36.000.000	14.034	21.051.000	20.000	30.000.000	22.026	33.039.000	16.038	24.057.600	14.818	22.227.000	17.360	26.040.000	14.836	22.254.000	15.637	23.456.160	15.000	22.500.000
2.9		Pintura de pared al latex	Metros cuadrados	EVENTO	4.500	20.048	90.216.000	24.000	108.000.000	14.034	63.153.000	20.000	90.000.000	22.026	99.117.000	16.038	72.172.800	14.818	66.681.000	17.360	78.120.000	14.836	66.762.000	15.637	70.368.480	15.000	67.500.000
2.10		Pintura de aberturas al sintético	Metros cuadrados	EVENTO	500	20.048	10.024.000	47.250	23.625.000	14.034	7.017.000	20.000	10.000.000	22.026	11.013.000	16.038	8.019.200	14.818	7.409.000	22.320	11.160.000	14.836	7.418.000	15.637	7.818.720	15.000	7.500.000
2.11		Reparación de baños públicos,incluye cambio cañerías de agua corriente,cambio de cañerías de desagüe cloacal hasta el primer registro, cambio de grifería agua fria cromada,ducha electrica, cambio de artefactos sanitarios , azulejos y pisos	Metros cuadrados	EVENTO	150	1.704.106	255.615.900	525.000	78.750.000	1.192.874	178.931.100	1.400.000	210.000.000	1.193.280	178.992.000	1.363.285	204.492.720	1.259.674	188.951.100	1.364.000	204.600.000	1.261.038	189.005.700	1.329.203	199.380.402	1.250.000	187.500.000
2.12		Limpieza final	Unidad Medida Global	EVENTO	1	751.812	751.812	3.000.000	3.000.000	526.268	526.268	950.000	950.000	528.000	528.000	601.450	601.450	555.739	555.739	800.000	800.000	556.341	556.341	586.413	586.413	550.000	550.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

ANNP

Ricardo A. Cuquejo
Gerente
Gerencia de UOC

3	**72102802-001**	**Restauracion y/o reparacion de edificios - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS- EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SU ENTORNO INMEDIATO**	**Unidad Medida Global**	**EVENTO**	**1**		**92.321.501**		**147.900.000**		**64.626.235**		**92.100.000**		**96.285.300**		**73.857.201**		**68.239.343**		**89.486.000**		**68.239.360**				**68.702.550**
3.1		Demolición de revoque dañado	Metros cuadrados	EVENTO	100	10.024	1.002.400	13.500	1.350.000	7.017	701.700	10.000	1.000.000	7.260	726.000	8.019	801.920	7.409	740.900	9.000	900.000	7.418	741.800	7.819	781.872	7.017	701.700
3.2		Demolición de piso de vereda peatonal dañada	Metros cuadrados	EVENTO	50	10.024	501.200	13.500	675.000	7.017	350.850	10.000	500.000	7.260	363.000	8.019	400.960	7.409	370.450	9.000	450.000	7.418	370.900	7.819	390.936	7.017	350.850
3.3		Revoque	Metros cuadrados	EVENTO	100	25.060	2.506.000	37.500	3.750.000	17.542	1.754.200	25.000	2.500.000	17.820	1.782.000	20.048	2.004.800	18.524	1.852.400	27.280	2.728.000	18.544	1.854.400	19.547	1.954.680	18.000	1.800.000
3.4		Reposición de piso de vereda peatonal demolida, igual al existente	Metros cuadrados	EVENTO	50	55.133	2.756.650	13.500	675.000	38.593	1.929.650	55.000	2.750.000	46.200	2.310.000	44.106	2.205.320	40.753	2.037.650	62.000	3.100.000	40.798	2.039.900	43.004	2.150.187	40.000	2.000.000
3.5		Reposición del cordón de la vereda peatonal dañados, incluye pintura	Metro lineal	EVENTO	50	20.048	1.002.400	78.000	3.900.000	14.034	701.700	20.000	1.000.000	22.026	1.101.300	16.038	801.920	14.818	740.900	22.000	1.100.000	14.836	741.800	15.637	781.872	15.000	750.000
3.6		Reposición de los cerramientos acrílicos laterales del edificio administrativo	Metros cuadrados	EVENTO	80	120.290	9.623.200	375.000	30.000.000	84.203	6.736.240	120.000	9.600.000	112.200	8.976.000	96.232	7.698.560	88.918	7.113.440	124.000	9.920.000	89.015	7.041.200	93.826	7.506.096	85.000	6.800.000
3.7		Pintura al latex exterior del edificio administrativo	Metros cuadrados	EVENTO	2.900	20.048	58.139.200	24.000	69.600.000	14.034	40.698.600	20.000	58.000.000	22.026	63.875.400	16.038	46.511.360	14.818	42.972.200	18.600	53.940.000	14.836	43.024.400	15.637	45.348.576	15.000	43.500.000
3.8		Reparación y pintura de portones y rejas metálicos con esmalte sintético	Metros cuadrados	EVENTO	50	120.290	6.014.500	24.000	1.200.000	84.203	4.210.150	120.000	6.000.000	112.200	5.610.000	96.232	4.811.600	88.918	4.445.900	111.600	5.580.000	89.015	4.450.750	93.826	4.691.310	85.000	4.250.000
3.9		Reparación muro de mampostería caído de 0.30 m de ancho y 3.00 m de altura, incluye revoque y pintura	Metro lineal	EVENTO	50	150.362	7.518.100	225.000	11.250.000	105.253	5.262.650	150.000	7.500.000	178.824	8.941.200	120.290	6.014.480	111.146	5.557.300	173.000	8.650.000	111.268	5.563.400	117.282	5.864.118	120.000	6.000.000
3.10		Plantas ornamentales y jardinería	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.506.039	2.506.039	22.500.000	22.500.000	1.754.227	1.754.227	2.500.000	2.500.000	2.072.400	2.072.400	2.004.831	2.004.831	1.852.464	1.852.464	2.480.000	2.480.000	1.854.469	1.854.469	1.954.710	1.954.710	2.000.000	2.000.000
3.11		Limpieza final	Unidad Medida Global	EVENTO	1	751.812	751.812	3.000.000	3.000.000	526.268	526.268	750.000	750.000	528.000	528.000	601.450	601.450	555.739	555.739	638.000	638.000	556.341	556.341	586.413	586.413	550.000	550.000
4	**72101510-001**	**Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - OBRAS ANEXAS**	**Unidad Medida Global**	**EVENTO**	**1**		**102.747.567**		**25.500.000**		**71.919.989**		**84.600.000**		**81.932.400**		**82.198.054**		**75.950.931**		**82.340.000**		**76.033.173**				**72.360.000**
4.1		Reparación de baños públicos,incluye cambio cañerías de agua corriente,cambio de cañerías de desagüe cloacal hasta el primer registro, cambio de grifería agua fría cromada,ducha eléctrica, cambio de artefactos sanitarios , azulejos y pisos	Metros cuadrados	EVENTO	60	1.704.106	102.246.360	375.000	22.500.000	1.192.874	71.572.440	1.400.000	84.000.000	1.359.600	81.576.000	1.363.285	81.797.088	1.259.674	75.580.440	1.364.000	81.840.000	1.261.038	75.662.280	1.329.203	79.752.161	1.200.000	72.000.000
4.2		Limpieza final	Unidad Medida Global	EVENTO	1	501.207	501.207	3.000.000	3.000.000	347.549	347.549	600.000	600.000	356.400	356.400	400.966	400.966	370.491	370.491	500.000	500.000	370.893	370.893	390.941	390.941	360.000	360.000
		Precio Total					**1.379.010.971**		**1.597.125.000**		**965.307.680**		**1.250.000.000**		**1.139.100.700**		**1.103.208.777**		**1.019.330.799**		**1.181.224.000**		**1.017.644.566**		**1.075.628.557**		**998.725.850**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - ANNP

Ricardo A. Cuquejo C.
Gerente
ANNP | Gerencia de UOC