Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann SRL														
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Lote 1 Item 1 Construcción de 1 Aula con Galeria Esc. Basica Nº 6667 Divina Misericordia															
1	**Trabajos preliminares**															
1.1	Limpieza y preparacion del terreno			1,00	538.846	538.846			1,00		0			1,00		0
1.2	Replanteo y marcación			63,70	6.488	413.286			63,70		0			63,70		0
1.3	Cartel de Obra metalico segun diseño			2,76	559.059	1.543.003			2,76		0			2,76		0
1.4	Relleno, compactación Y acarreo de tierra			18,06	129.309	2.335.321			18,06		0			18,06		0
2	Excavacion y carga de cimiento p.b.c.			14,00	353.914	4.954.796			14,00		0			14,00		0
2.1	**Estructura de H°A°**					0					0					0
2.2	Vigas de fundación de H°A°			1,20	2.300.000	2.760.000			1,20		0			1,20		0
2.3	Encadenado superior de Hº Aº			0,97	2.300.000	2.231.000			0,97		0			0,97		0
2.4	Vigas superior o cumbrera y dado de Hº Aº			0,82	2.300.000	1.886.000			0,82		0			0,82		0
2.5	**Nivelacion**					0					0					
2.6	Nivelación ladrillo comun 0.45			3,60	195.000	702.000			3,60		0			3,60		
2.7	Nivelación ladrillo comun 0.30			7,50	180.000	1.350.000			7,50		0			7,50		
2,7	Relleno y apisonado de interiores			23,30	41.784	973.567			23,30		0			23,30		
3	**Aislacion asfaltica**					0					0					
3.1	Aislación horizontal con asfalto			6,40	50.001	320.006			6,40		0			6,40		
3.2	**Mamposteria**					0					0					
3.3	Elevación ladrillo comun 0,30 a revocar			3,40	150.000	510.000			3,40		0			3,40		
3.4	Elevación ladrillo comun 0,30 visto ambas caras			34,50	170.000	5.865.000			34,50		0			34,50		
3.5	Elevación ladrillo comun 0,30 visto 1 caras			13,50	150.000	2.025.000			13,50		0			13,50		
3,6	Elevación ladrillo comun 0,15 visto una cara			34,30	115.000	3.944.500			34,30		0			34,30		
4	Envarillado s/aberturas 2ø8 mm			12,00	35.001	420.012			12,00		0			12,00		
4,1	**Pilares de ladrillo**					0					0					
4,2	De 0,45 x 0,45 visto con alma de hº aº para corredor			6,60	218.259	1.440.509			6,60		0			6,60		
4,3	**Cubierta**					0					0					
4,4	Techo de teja colonial de 1ra. prensada a maquina/tejuelon y tirante Ybyrapyta o similar 2x6			90,50	245.696	22.235.488			90,50		0			90,50		

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann SRL														
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
4,5	Viga de madera y planchuela en galeria			1	1.767.827	1.767.827			1		0			1		
5	**Revoque: Fratachado y filtrado**					0					0					
5,1	Paredes interior y exteriror a 1 capa			64,30	23.706	1.524.296			64,30		0			64,30		
6	De viga cumbrera y galeria de Hº Aº			10,30	45.000	463.500			10,30		0			10,30		
6,1	**Piso**					0					0					
6,2	Contrapisos de hormigon de cascotes esp. 10 cm			58,00	41.460	2.404.680			58,00		0			58,00		
6,3	Carpeta para piso			58,00	27.525	1.596.450			58,00		0			58,00		
6,4	Piso Cerámico en aulas y galerías. (P.I. 4) Esmaltado			58,00	69.139	4.010.062			58,00		0			58,00		
6,5	Zócalo cerámico			34,00	21.933	745.722			34,00		0			34,00		
6,6	Guarda Obra de cemento alisado sobre contrapiso de cascotes y cordon de ladrillo comun de 1ra.			7,10	94.614	671.759			7,10		0			7,10		
7	**Carpintería de madera**					0					0					
7,1	Colocacion y provision de Puerta tablero de cedro o peterevy 1,20 x 2,10 con marco, accesorios y contramarcos en aulas (interior y exterior)			1,00	1.497.652	1.497.652			1,00		0			1,00		
8	**Carpintería metalica**					0					0					
8.1	Balancín para aulas, segun fachada			8,64	305.707	2.641.308			8,64		0			8,64		
9	**Alfeizar de ventanas revoque 1:3 (cem+arena)**			5,00	55.000	275.000			5,00		0			5,00		
9.1	**Pintura de paredes**					0					0					
9.2	De paredes interior al latex s/base			64,30	20.254	1.302.332			64,30		0			64,30		
10	De pilares vistos con antimoho			11,90	20.254	241.023			11,90		0			11,90		
10	De viga cumbrera y dado de Hº Aº			10,30	20.254	208.616			10,30		0			10,30		
11	De aberturas metalicas con pintura sintetica			8,64	20.254	174.995			8,64		0			8,64		
11	De ladrillos visto s con antimoho incoloro			111,30	20.254	2.254.270			111,30		0			111,30		
11	De maderamen y tejuelones al barniz			90,50	20.254	1.832.987			90,50		0			90,50		
11	De aberturas de madera con barniz			5,50	20.254	111.397			5,50		0			5,50		
12	Al sintetico de Canaletas y Bajadas			23,00	20.254	465.842			23,00		0			23,00		
12	Vidrios de 3 mm			6,84	130.000	889.200			6,84		0			6,84		

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann SRL														
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
12	**Desague pluvial**					0					0					
12	Canaletas y caño de bajada, chapa galvanizada Nº26, d=33 cm			6,00	96.317	577.902			6,00		0			6,00		
12	Bajadas de pvc 100 mm			6,00	72.491	434.946			6,00		0			6,00		
13	Registro pluvial 30x30 c/ rejilla			2,00	301.807	603.614			2,00		0			2,00		
13	**Instalación eléctrica** (ver detalle en espec tecn)					0					0					
14	Instalacion electrica: luces, tomas,ilum., circuitos, tableros, ventil.y otros			1,00	5.577.309	5.577.309			1,00		0			1,00		
14	**Mobiliarios**					0					0					
14	Pizarra con recuadro de madera, color verde, tamaño (0,90mx 3,00m)			1,00	1.320.337	1.320.337			1,00		0			1,00		
15	**Limpieza final de obra y retiro de escombros**			1,00	882.816	882.816			1,00		0			1,00		0
	Total Lote 1 Item 1					**90.924.176**					**0**					**0**
	Lote 1 Item 2 Reparación de Aulas en Escuela Basica Nº 1528 Clara Noce de Coronel															
1	***Trabajos preliminares***			1,00	335.696	335.696										
2	***Area a intervenir***			270,00	3.757	1.014.390			1,00		0			1,00		0
3	***Instalacion electrica***					0			270,00		0			270,00		0
3,1	Artefactos fluorescentes de 3x40w con soporte			16,00	248.104	3.969.664					0					0
3,2	Instalacion de luces y tomas			32,00	97.292	3.113.344			16,00		0			16,00		0
3,3	Cambio de llave thermomagnetica de circuitos de luces y cableado			2,00	204.936	409.872			32,00		0			32,00		0
4	***Aberturas***					0			2,00		0			2,00		0
4,1	Retiro de marcos y hojas de ventanas existentes de madera rustica ciega en pared ladr. Comun 0,15			17,00	81.410	1.383.970					0					0
4,2	*Revoque con macizada de vanos de ventanas de 3 aulas*			77,43	20.571	1.592.813			17,00		0			17,00		0
4,3	Colocacion y provision de ventana balancin en vano existente de 3 aulas			22,03	251.710	5.545.171			77,43		0			77,43		0
4,4	Vidrio 2mm transparente			22,03	124.529	2.743.374			22,03		0			22,03		0
5	***Reparacion de techo***					0			22,03		0			22,03		0
5,1	Demolicion de techo del sector sanitario y deposito			46,35	11.125	515.644					0					0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann SRL														
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
5,2	Colocacion de chapa zinc s/tirante existente			46,35	47.718	2.211.729			46,35		0			46,35		0
5,3	Colocacion y provision de Cielorraso de pvc (para tres aulas con techo chapa zinc existentes)			275,56	89.210	24.582.708			46,35		0			46,35		0
6	**Pisos y Revestimiento**					0			275,56		0			275,56		0
6,1	Azulejado en sanitarios sector lavamanos			46,80	77.180	3.612.024					0					0
7	**Pintura**					0			46,80		0			46,80		0
7,1	Pintura interior al latex			475,20	16.710	7.940.592					0					0
8	**Limpieza final con retiro de escombros**			1,00	663.680	663.680			475,20		0			475,20		0
	Total Lote 1 Item 2					**59.634.670**			1,00		**0**			1,00		**0**
	Lote 1 Item 3 Construcción de Baño para profesores c/ Galeria y reparacion de pozo artesiano Escuela B. Nº 6008 Sor Serafina Rodriguez															
1	***Trabajos preliminares***															
1,1	Limpieza y preparacion del terreno			1,00	305.100	305.100			1,00					1,00		
1,2	Replanteo y marcación			16,88	6.488	109.485			16,88					16,88		
1,3	Cartel de Obra metalico segun diseño			2,76	559.059	1.543.003			2,76					2,76		
1,4	*Excavacion y carga de cimiento p.b.c.*			4,50	353.914	1.592.613			4,50					4,50		
2	***Estructura de H°A°***					0										
2,1	Excavacion y carga de dados de H°A°			0,06	2.086.945	133.564			0,06					0,06		
2,3	Pilar de H°A°			0,24	2.086.945	507.128			0,24					0,24		
2,4	Vigas de fundación de H°A°			0,90	2.086.945	1.882.946			0,90					0,90		
2,5	Encadenado superior de Hº A°			0,45	2.086.945	939.125			0,45					0,45		
3	**Nivelacion**					0										
3,1	Nivelación ladrillo comun 0.30			6,05	156.174	944.853			6,05					6,05		
3,2	Relleno y apisonado de interiores			2,00	30.498	60.996			2,00					2,00		
4	**Aislacion asfaltica**					0										
4,1	Aislación horizontal con asfalto			9,02	27.739	250.275			9,02					9,02		
5	***Mamposteria***					0										
5,1	Elevacion ladrillo comun 0,15 para revocar			15,50	85.338	1.322.739			15,50					15,50		
5,2	Elevación ladrillo comun 0,15 visto una cara			32,00	90.451	2.894.432			32,00					32,00		
5,3	Envarillado s/aberturas 2ø8 mm			3,80	35.001	133.004			3,80					3,80		
6	**Pilares de ladrillo**					0										
6,1	Pilar 30x30 de ladr. Comun			2,40	138.881	333.314			2,40					2,40		
7	**Cubierta (baño + galeria)**					0										

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann SRL														
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
7,1	Techo de teja colonial de 1ra. prensada a maquina/tejuelon y tirante Ybyrapyta o similar 2x5			20,35	270.776	5.510.292			20,35					20,35		
7,2	Viga de madera y planchuela en galeria			3,25	163.628	531.791			3,25					3,25		
8	***Revoque: Fratachado y filtrado***					0										
8,1	Paredes interior y exteriror a 1 capa			83,00	23.706	1.967.598			83,00					83,00		
8,2	Pilares en galeria			2,40	38.112	91.469			2,40					2,40		
8,3	Revoque de vigas			3,24	38.112	123.483			3,24					3,24		
9	***Piso y azulejados (baño + galeria)***					0										
9,1	Contrapisos de hormigon de cascotes esp. 10 cm			15,09	41.460	625.631			15,09					15,09		
9,2	Carpeta para piso			15,09	27.525	415.352			15,09					15,09		
9,3	Piso Cerámico Esmaltado (pi4) y antideslizante en galeria			15,09	69.139	1.043.308			15,09					15,09		
9,4	Zócalo cerámico			2,00	21.933	43.866			2,00					2,00		
9,5	Revestimiento de azulejos			25,92	69.139	1.792.083			25,92					25,92		
10	***Carpintería de madera***					0										
10	Colocacion y provision de Puerta tablero con marco de 0,70x2, accesorios y contramarcos (interior y exterior)			1,00	1.031.979	1.031.979			1,00					1,00		
10	Colocacion y provision de Puerta placa de cedro c/marco de 2 de 0,60 accesorios y contramarcos			2,00	969.279	1.938.558			2,00					2,00		
11	***Carpintería metalica***					0					0					0
11	Balancín para aulas, segun fachada			0,48	305.707	146.739			0,48		0			0,48		0
12	***Pintura de paredes***					0										
12	De paredes interior/ext. al latex s/base			35,50	18.248	647.804			35,50					35,50		
12	De pilares vistos con antimoho			3,12	18.248	56.934			3,12					3,12		
12	De aberturas metalicas con pintura sintetica			0,48	18.248	8.759			0,48					0,48		
12	De ladrillos visto con antimoho incoloro			32,00	18.248	583.936			32,00					32,00		
13	De maderamen y tejuelones al barniz			20,35	18.248	371.347			20,35					20,35		
13	De aberturas de madera con barniz			7,98	18.248	145.619			7,98					7,98		
13	Al sintetico de Canaletas y Bajadas			5,40	18.248	98.539			5,40					5,40		
13	**Vidrios dobles**			0,48	130.000	62.400			0,48					0,48		
14	***Desague pluvial***					0										
14	Canaletas , chapa galv. Nº26, d=33 cm o boquetas			5,40	96.317	520.112			5,40					5,40		
14	Bajadas de pvc 100 mm			6,00	72.491	434.946			6,00					6,00		
15	***Instalación eléctrica***					0										

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann SRL															
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
15	Luces y tomas(a ser determinados por la fiscalización)			5,00	97.292	486.460			5,00					5,00		
15	Artef. Fluorescente de 1 x 40 wats			4,00	110.070	440.280			4,00					4,00		
16,0	**Instalacion sanitaria**					0										
16	Instalacion de agua corriente, desague cloacal, camara de inspeccion y artefactos sanitarios completo			1,00	3.429.377	3.429.377			1,00					1,00		
16	Camara septica 1,2x2,0*1,5			1,00	1.234.312	1.234.312			1,00					1,00		
16	Pozo absorvente d=2,00x3,00			1,00	1.967.213	1.967.213			1,00					1,00		
17	**Instalacion especial**					0										
17	Provision e Instalacion de bomba para pozo artesiano prof= 100 existente			1,00	4.925.085	4.925.085			1,00					1,00		
18	***Limpieza final de obra***			1,00	586.245	586.245			1,00					1,00		
	Total Lote 1 Item 3					**44.214.094**					**0**					**0**
	Total Lote 1					**194.772.940**					**0**					**0**
	Lote 2 Item 1 Construcción de 1 Aula con Galeria en la Esc. Basica Nº 3859 San Cayetano															
1	**Trabajos preliminares**															
1.1	Limpieza y preparacion del terreno			1,00	538.846	538.846			1,00		0			1,00		0
1.2	Replanteo y marcación			63,70	6.488	413.286			63,70		0			63,70		0
1.3	Cartel de Obra metalico segun diseño			2,76	559.059	1.543.003			2,76		0			2,76		0
1.4	Relleno, compactación Y acarreo de tierra			18,06	129.309	2.335.321			18,06		0			18,06		0
2	Excavacion y carga de cimiento p.b.c.			14,00	353.914	4.954.796			14,00		0			14,00		0
2.1	**Estructura de H°A°**					0					0					0
2.2	Vigas de fundación de H°A°			1,20	2.300.000	2.760.000			1,20		0			1,20		0
2.3	Encadenado superior de Hº Aº			0,97	2.300.000	2.231.000			0,97		0			0,97		0
2.4	Vigas superior o cumbrera y dado de Hº Aº			0,82	2.300.000	1.886.000			0,82		0			0,82		0
2.5	**Nivelacion**					0										
2.6	Nivelación ladrillo comun 0.45			3,60	195.000	702.000			3,60					3,60		
2.7	Nivelación ladrillo comun 0.30			7,50	180.000	1.350.000			7,50					7,50		
2,7	Relleno y apisonado de interiores			23,30	41.784	973.567			23,30					23,30		
3	**Aislacion asfaltica**					0										
3.1	Aislación horizontal con asfalto			6,40	50.001	320.006			6,40					6,40		
3.2	**Mamposteria**					0										
3.3	Elevación ladrillo comun 0,30 a revocar			3,40	150.000	510.000			3,40					3,40		
3.4	Elevación ladrillo comun 0,30 visto ambas caras			34,50	170.000	5.865.000			34,50					34,50		

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann SRL														
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3.5	Elevación ladrillo comun 0,30 visto 1 caras			13,50	150.000	2.025.000			13,50					13,50		
3,6	Elevación ladrillo comun 0,15 visto una cara			34,30	115.000	3.944.500			34,30					34,30		
4	Envarillado s/aberturas 2ø8 mm			12,00	35.001	420.012			12,00					12,00		
4,1	**Pilares de ladrillo**					0										
4,2	De 0,45 x 0,45 visto con alma de hº aº para corredor			6,60	218.259	1.440.509			6,60					6,60		
4,3	**Cubierta**					0										
4,4	Techo de teja colonial de 1ra. prensada a maquina/tejuelon y tirante Ybyrapyta o similar 2x6			90,50	245.696	22.235.488			90,50					90,50		
4,5	Viga de madera y planchuela en galeria			1	1.767.827	1.767.827			1					1		
5	**Revoque: Fratachado y filtrado**					0										
5,1	Paredes interior y exteriror a 1 capa			64,30	23.706	1.524.296			64,30					64,30		
6	De viga cumbrera y galeria de Hº Aº			10,30	45.000	463.500			10,30					10,30		
6,1	**Piso**					0										
6,2	Contrapisos de hormigon de cascotes esp. 10 cm			58,00	41.460	2.404.680			58,00					58,00		
6,3	Carpeta para piso			58,00	27.525	1.596.450			58,00					58,00		
6,4	Piso Cerámico en aulas y galerías. (P.I. 4) Esmaltado			58,00	69.139	4.010.062			58,00					58,00		
6,5	Zócalo cerámico			34,00	21.933	745.722			34,00					34,00		
6,6	Guarda Obra de cemento alisado sobre contrapiso de cascotes y cordon de ladrillo comun de 1ra.			7,10	94.614	671.759			7,10					7,10		
7	**Carpintería de madera**					0										
7,1	Colocacion y provision de Puerta tablero de cedro o peterevy 1,20 x 2,10 con marco, accesorios y contramarcos en aulas (interior y exterior)			1,00	1.497.652	1.497.652			1,00					1,00		
8	**Carpintería metalica**					0										
8.1	Balancín para aulas, segun fachada			8,64	305.707	2.641.308			8,64					8,64		
9	**Alfeizar de ventanas revoque 1:3 (cem+arena)**			5,00	55.000	275.000			5,00					5,00		
9.1	**Pintura de paredes**					0										
9.2	De paredes interior al latex s/base			64,30	20.254	1.302.332			64,30					64,30		
10	De pilares vistos con antimoho			11,90	20.254	241.023			11,90					11,90		
10	De viga cumbrera y dado de Hº Aº			10,30	20.254	208.616			10,30					10,30		
11	De aberturas metalicas con pintura sintetica			8,64	20.254	174.995			8,64					8,64		
11	De ladrillos visto s con antimoho incoloro			111,30	20.254	2.254.270			111,30					111,30		
11	De maderamen y tejuelones al barniz			90,50	20.254	1.832.987			90,50					90,50		

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann SRL														
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
11	De aberturas de madera con barniz			5,50	20.254	111.397			5,50					5,50		
12	Al sintetico de Canaletas y Bajadas			23,00	20.254	465.842			23,00					23,00		
12	Vidrios de 3 mm			6,84	130.000	889.200			6,84					6,84		
12	**Desague pluvial**					0										
12	Canaletas y caño de bajada, chapa galvanizada N°26, d=33 cm			6,00	96.317	577.902			6,00					6,00		
12	Bajadas de pvc 100 mm			6,00	72.491	434.946			6,00					6,00		
13	Registro pluvial 30x30 c/ rejilla			2,00	301.807	603.614			2,00					2,00		
13	**Instalación eléctrica** (ver detalle en espec tecn)					0										
14	Instalacion electrica: luces, tomas,ilum., circuitos, tableros, ventil.y otros			1,00	5.577.309	5.577.309			1,00					1,00		
14	**Mobiliarios**					0										
14	Pizarra con recuadro de madera, color verde, tamaño (0,90mx 3,00m)			1,00	1.320.337	1.320.337			1,00					1,00		
15	**Limpieza final de obra y retiro de escombros**			1,00	882.816	882.816			1,00		0			1,00		0
	Total Lote 2 Item 1					**90.924.176**					**0**					**0**
	Lote 2 Item 2 Construcción de Sanitario diferenciado con galería en el Colegio Bernardino Caballero km 16 Acaray															
1	***Trabajos preliminares***															
1,1	Limpieza y preparacion del terreno			1,00	538.846	538.846			1,00					1,00		
1,2	Replanteo y marcación			51,83	6.488	336.273			51,83					51,83		
1,3	Cartel de Obra metalico segun diseño			2,76	559.059	1.543.003			2,76					2,76		
1,4	Relleno, compactación Y acarreo de tierra			5,42	129.309	700.855			5,42					5,42		
1,5	Destronque de arbustos			1,00	500.973	500.973			1,00					1,00		
1,6	*Excavacion y carga de cimiento p.b.c.*			16,32	404.074	6.594.488			16,32					16,32		
2	***Estructura de H°A°***					-										
2,1	Vigas de fundación de H°A°			3,07	1.948.880	5.983.062			3,07					3,07		
2,3	Vigas superior de H° A°			0,10	1.948.880	194.888			0,10					0,10		
3	**Nivelacion**					-										
3,1	Nivelación ladrillo comun 0.30			19,00	153.666	2.919.654			19,00					19,00		
3,2	Relleno y apisonado de interiores			10,00	41.784	417.840			10,00					10,00		
4	**Aislacion asfaltica**					-										
4,1	Aislación horizontal con asfalto			6,40	50.001	320.006			6,40					6,40		

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann SRL														
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
5	***Mamposteria***					-										
5,1	Elevacion ladrillo comun 0,15 para revocar			109,21	85.338	9.319.763			109,21					109,21		
5,2	Envarillado s/aberturas 2ø8 mm			20,00	35.001	700.020			20,00					20,00		
6	**Pilares de ladrillo**					-										
6,1	De madera de 4"x6" de Ybyrapyta			9,00	133.282	1.199.538			9,00					9,00		
7	**Cubierta (baño + galeria)**					-										
7,1	Techo de teja colonial de 1ra. prensada a maquina/tejuelon y tirante Ybyrapyta o similar 2x6			66,35	245.696	16.301.930			66,35					66,35		
7,2	Viga de madera y planchuela en galeria			7,70	163.628	1.259.936			7,70					7,70		
8	***Revoque: Fratachado y filtrado***					-										
8,1	Paredes interior y exteriror a 1 capa			218,42	23.706	5.177.865			218,42					218,42		
9	***Piso y azulejados (baño + galeria)***					-										
9,1	Contrapisos de hormigon de cascotes esp. 10 cm			51,83	41.460	2.148.872			51,83					51,83		
9,2	Carpeta para piso			51,83	27.525	1.426.621			51,83					51,83		
9,3	Piso Cerámico Esmaltado (pi4) y antideslizante en galeria			51,83	69.139	3.583.474			51,83					51,83		
9,4	Zócalo cerámico			4,85	21.933	106.375			4,85					4,85		
9,5	Revestimiento de azulejos			102,10	69.139	7.059.092			102,10					102,10		
10	***Carpintería de madera***					-										
10	Colocacion y provision de Puerta tablero con marco, accesorios y contramarcos (interior y exterior)			1,00	1.307.859	1.307.859			1,00					1,00		
10	Colocacion y provision de Puerta placa de cedro c/marco de 2 de 0,70 y 0,80, accesorios y contramarcos			3,00	1.144.839	3.434.517			3,00					3,00		
11	***Carpintería metalica***					-										
11	Balancín para aulas, segun fachada			3,36	305.707	1.027.176			3,36					3,36		
11	Puerta de 0,80 x 2,10					-										
12	**Alfeizar de ventanas revoque 1:3 (cem+arena)**			7,00	55.000	385.000			7,00					7,00		
12	***Pintura de paredes***					-										
12	De paredes interior al latex s/base			116,32	20.254	2.355.945			116,32					116,32		
12	De aberturas metalicas con pintura sintetica			3,36	20.254	68.053			3,36					3,36		
12	De maderamen y tejuelones al barniz			66,35	20.254	1.343.853			66,35					66,35		
13	De aberturas de madera con barniz			10,10	20.254	204.565			10,10					10,10		
13	Al sintetico de Canaletas y Bajadas			21,40	20.254	433.436			21,40					21,40		
13	**Vidrios dobles**			3,36	130.000	436.800			3,36					3,36		

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann SRL														
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
13	***Desague pluvial***					-										
13	Canaletas , chapa galv. Nº26, d=33 cm o boquetas			15,40	96.317	1.483.282			15,40					15,40		
13	Bajadas de pvc 100 mm			6,00	72.491	434.946			6,00					6,00		
13	Registro pluvial 30x30 c/ rejilla			2,00	301.807	603.614			2,00					2,00		
14	**Instalación eléctrica (ver detalle en espec tecn)**					-										
14	Instalacion electrica: luces, tomas, circuitos, tableros y otros			1,00	3.178.263	3.178.263			1,00					1,00		
15,0	**INSTALACION SANITARIA**					-										
15	Instalacion de agua corriente, desague cloacal, camara de inspeccion y artefactos sanitarios completo			1,00	13.474.230	13.474.230			1,00					1,00		
15	Camara septica 2x5			1,00	7.079.457	7.079.457			1,00					1,00		
15	Pozo absorvente 2,5x3			1,00	4.261.092	4.261.092			1,00					1,00		
15	***Limpieza final de obra***			1,00	882.816	882.816			1,00					1,00		
Total Lote 2 Item 2						**110.728.276**					**0**					**0**
Total Lote 2						**201.652.452**					**0**					**0**

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú