CORRESPONDE AL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2022 – "MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CENTRAL DE CIUDAD DEL ESTE" – ID N° 408.967

Asunción, 02 SET. 2022

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 31 de agosto del año en curso, según consta en el **Acta Nº 29,** ha resuelto:

1. **AUTORIZAR** la **REPROGRAMACIÓN** del **ID PAC Nº 408.967**, para el **"MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CENTRAL DE CIUDAD DEL ESTE - CENTRO" - ID Nº 408.967**, por un monto total de **Gs. 192.350.555.- (Guaraníes ciento noventa y dos millones trescientos cincuenta mil quinientos cincuenta y cinco)**; asimismo, la rúbrica del Anexo B-02-03 "Reprogramación del Programa Anual de Contrataciones", por parte del Señor Presidente de la Compañía, según documentos e informes obrantes en autos.

2. **ADJUDICAR** la **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 3/2022 "MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CENTRAL DE CIUDAD DEL ESTE - CENTRO" - ID Nº 408.967**, a favor de la firma **INTEC INGENIERÍA S.A.E**, por un monto total de **Gs. 192.350.555.- (Guaraníes ciento noventa y dos millones trescientos cincuenta mil quinientos cincuenta y cinco) IVA INCLUIDO,** según documentos e informe obrante en autos y conforme al siguiente detalle:

COMPUTO Y PRESUPUESTO – OFERTA INTEC INGENIERÍA S.A.E.					
Nº	**ITEMS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO Gs. (IVA INCLUIDO)**	**TOTAL Gs. (IVA INCLUIDO)**
A	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1	Cartel de obra (sin colocación)	un.	1,00	488.125	488.125
2	Desmonte de artefactos sanitarios	un.	8,00	38.500	308.000
3	Demolición de piso	m²	15,20	9.911	150.647
4	Demolición de Contrapiso	m²	15,20	4.583	69.662
5	Desmonte de marcos	un.	4,00	33.688	134.752
6	Demolición de mampostería; 0,15 m (con recuperación)	m²	15,20	18.104	275.181
7	Excavación	m³	6,80	64.969	441.789
8	Apuntalamiento de estructura	gl.	1,00	4.399.083	4.399.083
9	Vallado de obra	m²	32,04	97.094	3.110.892
B	**ESTRUCTURA**				
10	Ampliación y refuerzo de zapatas	m³	1,54	2.394.108	3.686.926
11	Viga de fundación	m³	1,10	2.978.400	3.276.240
12	Ampliación y refuerzo de pilares	m³	0,90	2.394.108	2.154.697
13	Ampliación y refuerzo de viga	m³	0,30	2.978.400	893.520
14	Envarillado de pared	ml	36,00	35.052	1.261.872

VISIÓN | Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN | Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES | Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

C	**BAÑO**				
15	Mampostería; 0,15m	m²	10,00	96.048	960.480
16	Desagüe cloacal	gl.	1,00	1.411.688	1.411.688
17	Agua corriente	gl.	1,00	1.086.250	1.086.250
18	Contrapiso	m²	15,20	40.974	622.805
19	Colocación de marcos	un.	4,00	81.696	326.784
20	Piso	m²	15,20	100.450	1.526.840
21	Colocación de artefactos	gl.	1,00	933.792	933.792
22	Pozo ciego y cámara séptica	gl.	1,00	3.824.520	3.824.520
23	Tapa para pozo ciego y cámara séptica	gl.	1,00	985.000	985.000
D	**TECHO**				
24	Poda de árboles	gl.	1,00	650.000	650.000
25	Limpieza de canaletas	ml	95,20	13.000	1.237.600
26	Reparación de techo de tejas	m²	38,20	300.000	11.460.000
27	Desmonte de techo de chapa	m²	374,00	9.220	3.448.280
28	Colocación de techo de chapa (con estructura metálica)	m²	374,00	362.670	135.638.580
29	Provisión y colocación de canaleta	ml	69,00	109.950	7.586.550

3. **AUTORIZAR** al Señor Presidente del Directorio a suscribir el Contrato correspondiente.

4. **ENCOMENDAR** a la Gerencia Operativa de Contrataciones a realizar las comunicaciones conforme correspondan.

Ing. SANTE VALLESE
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Foliado del 01 al 19, incluida esta Providencia

SE ADJUNTAN:

- Acta de Apertura de Ofertas ID Nº 408967 del 03/08/2022; (2) dos fojas.
- Memorándum GOC Nº 94 /2022, remitido a la División Registros y Legajos con su correspondiente Informe de No ser funcionarios de la Compañía, (3) tres fojas.
- Constancias del SINARH correspondientes; (6) seis fojas.
- Informe Técnico elaborado por la oficina solicitante; (3) tres fojas.
- Informe Económico elaborado por la División. Económico Financiero; (1) una foja.
- Oferta Original de la Firma INTEC INGENIERIA S.A.E. , foliada del 1 al 137, excepto la Carátula y el Índice.
- Oferta Original de la Firma Ricardo Arévalo Empresa Constructora, foliada del 1 al 31.

COPACO S.A.
RECIBIDO EN
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Por: Olga Martinez
Fecha: 2/09/2022
Hora:

Asunción: 2/09/2022
A
☒ DEPARTAMENTO PROCESOS DE CONTRATACIÓN
DIVISIÓN CONTRATOS Y GARANTÍA
☒ Para su atención y fines consiguientes
☐ Para su verificación e informe
☐ Para su conocimiento
☐ Para su archivo
☐ URGENTE
Obs.:
Lic. José Celso Martínez Aranda