GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas con Id N° 417.031 LCO N°10/2022

		BOGADO CONSTRUCCIONES									
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total
1	Construccion de Empedrado calle 14 de mayo e/ Defensores del Chaco				0	0	0	0	0	0	0
1.1	Cartel de Obra 1.80 X 2.00	un	1	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
1.2	Replanteo de obra	m2	840	2.000	1.680.000			0	0		0
1.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	840	3.000	2.520.000	0	0	0	0	0	0
1.4	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	210	30.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0
1.5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	840	7.500	6.300.000	0	0	0	0	0	0
1.6	Pavimento tipo empedrado	m2	840	55.000	46.200.000	0	0	0	0	0	0
1.7	Colocación de triturada 6ta terminación	m2	840	4.500	3.780.000			0	0		0
1.8	Limpieza Final	m2	840	1.000	840.000	0	0	0	0	0	0
2	Empedrado Avda. San Blas e/ 14 de Mayo				0	0	0	0	0	0	0
2.1	Cartel de Obra 1.80 X 2.00	un	1	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
2.2	Replanteo de obra	m2	1648	2.000	3.296.000	0	0	0	0	0	0
2.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	1648	3.000	4.944.000			0	0		0
2.4	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	122	30.000	3.660.000	0	0	0	0	0	0
2.5	Cordon cuneta	ml	290	120.000	34.800.000	0	0	0	0	0	0
2.6	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	1648	7.500	12.360.000	0	0	0	0	0	0
2.7	Pavimento tipo empedrado	m2	1648	55.000	90.640.000			0	0		0
2.8	Colocación de triturada 6ta terminación	m2	1648	4.500	7.416.000	0	0	0	0	0	0
2.9	Limpieza Final	m2	1648	1.000	1.648.000	0	0	0	0	0	0
3	Construcción de Empedrado calle Antequera e/ Defensores del Chaco				0			0	0		0
3.1	Cartel de Obra 1.80 X 2.00	un	1	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
3.2	Replanteo de obra	m2	848	2.000	1.696.000	0	0	0	0	0	0
3.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	848	3.000	2.544.000	0	0	0	0	0	0
3.4	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	212	30.000	6.360.000	0	0	0	0	0	0
3.5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	848	7.500	6.360.000	0	0	0	0	0	0
3.6	Pavimento tipo empedrado	m2	848	55.000	46.640.000	0	0	0	0	0	0
3.7	Colocación de triturada 6ta terminación	m2	848	4.500	3.816.000	0		0	0		0
3.8	Limpieza Final	m2	848	1.000	848.000	0	0	0	0	0	0

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

4	Construccion de Empedrado calle Antequera / Avda. San Blas				0	0	0	0	0	0	0
4.1	Cartel de Obra 1.80 X 2.00	un	1	1.200.000	1.200.000	0		0	0		0
4.2	Replanteo de obra	m2	504	2.000	1.008.000		0	0	0	0	0
4.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	504	3.000	1.512.000	0	0	0	0	0	0
4.4	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	138	30.000	4.140.000	0	0	0	0	0	0
4.5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	504	7.500	3.780.000	0	0	0	0	0	0
4.6	Pavimento tipo empedrado	m2	504	55.000	27.720.000	0		0	0		0
4.7	Colocación de triturada 6ta terminación	m2	504	4.500	2.268.000		0	0	0	0	0
4.8	Limpieza Final	m2	504	1.000	504.000	0	0	0	0	0	0
5	Construcción de Empedrado calle Tuyuti e/ Defensores del Chaco				0	0	0	0	0	0	0
5.1	Cartel de Obra 1.80 X 2.00	un	1	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
5.2	Replanteo de obra	m2	1163	2.000	2.326.000			0	0		0
5.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	1163	3.000	3.489.000	0	0	0	0	0	0
5.4	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	318	30.000	9.540.000	0	0	0	0	0	0
5.5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	1163	7.500	8.722.500		0	0	0	0	0
5.6	Pavimento tipo empedrado	m2	1163	55.000	63.965.000	0		0	0		0
5.7	Colocación de triturada 6ta terminación	m2	1163	4.500	5.233.500	0	0	0	0	0	0
5.8	Limpieza Final	m2	1163	1.000	1.163.000	0	0	0	0	0	0
6	Construcción de Empedrado calle Ind. Nacional e/ Defensores del Chaco				0	0		0	0		0
6.1	Cartel de Obra 1.80 X 2.00	un	1	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
6.2	Replanteo de obra	m2	792	2.000	1.584.000	0	0	0	0	0	0
6.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	792	3.000	2.376.000		0	0	0	0	0
6.4	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	792	7.500	5.940.000		0	0	0	0	0
6.5	Pavimento tipo empedrado	m2	792	55.000	43.560.000	0	0	0	0	0	0
6.6	Colocación de triturada 6ta terminación	m2	792	4.500	3.564.000	0	0	0	0	0	0
6.7	Limpieza Final	m2	792	1.000	792.000	0		0	0		0
7	Empedrado Nanawa e/ Defensores del Chaco				0		0	0	0	0	0
7.1	Cartel de Obra 1.80 X 2.00	un	1	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
7.2	Replanteo de obra	m2	848	2.000	1.696.000	0		0	0		0
7.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	848	3.000	2.544.000		0	0	0	0	0
7.4	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	212	30.000	6.360.000	0	0	0	0	0	0
7.5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	848	7.500	6.360.000	0	0	0	0	0	0
7.6	Pavimento tipo empedrado	m2	848	55.000	46.640.000	0	0	0	0	0	0
7.7	Colocación de triturada 6ta terminación	m2	848	4.500	3.816.000	0		0	0		0
7.8	Limpieza Final	m2	848	1.000	848.000	0	0	0	0	0	0
8	Construcción de Empedrado calle Compañia Santa Helena				0	0	0	0	0	0	0
8.1	Cartel de Obra 1.80 X 2.00	un	1	1.200.000	1.200.000		0	0	0	0	0
8.2	Replanteo de obra	m2	1200	2.000	2.400.000		0	0	0	0	0
8.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	1200	3.000	3.600.000	0		0	0		0
8.4	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	30	30.000	900.000	0	0	0	0	0	0
8.5	Cordon cuneta	ml	400	120.000	48.000.000	0	0	0	0	0	0
8.6	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	1200	7.500	9.000.000		0	0	0	0	0
8.7	Pavimento tipo empedrado	m2	1200	55.000	66.000.000	0		0	0		0
8.8	Colocación de triturada 6ta terminación	m2	1200	4.500	5.400.000	0	0	0	0	0	0
8.9	Limpieza Final	m2	1200	1.000	1.200.000		0	0	0	0	0
9	Construcción de Empedrado calle Tuyuti e/ Defensores del Chaco				0	0		0	0		0

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Ing. Cristian Aldana Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

9.1	Cartel de Obra 1.80 X 2.00	un	1	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
9.2	Replanteo de obra	m2	840	2.000	1.680.000	0	0	0	0	0	0
9.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	840	3.000	2.520.000	0	0	0	0	0	0
9.4	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	210	30.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0
9.5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	840	7.500	6.300.000	0	0	0	0	0	0
9.6	Pavimento tipo empedrado	m2	840	55.000	46.200.000		0	0	0	0	0
9.7	Colocación de triturada 6ta terminación	m2	840	4.500	3.780.000	0		0	0		0
9.8	Limpieza Final	m2	840	1.000	840.000	0	0	0	0	0	0
Total					**771.019.000**			**0**			**0**

UOC

Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

FIRMA DEL RESPONSABLE DE U.O.C

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú