MUNICIPALIDAD
DE
SAN MIGUEL
MISIONES
www.sanmiguelmnes.gov.py
San Miguel, ciudad de la lana, la ciudad que te abriga.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LCO 2/2014. IDN°267658

CONSTRUCCIÓN COCINA COMEDOR TIPO I ESCULA N°1249 PROF. ANA CÁCERES PAREDES DE LA COMPAÑÍA YSYPO

LOTE N°1

		EXODO S.A					GUS GAR CONSTRUCTORA		
N°	**DESCRIPCIÓN**	**PRES**	**UNIDAD**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
1	Preparación de la Obra.	evento				.			
	B-Limpieza y preparación del terreno.	evento	M2	93,74	3.000	281.220	93,74	3.000	281.220
	c-Replanteo		M2	93,74	5.000	468.700	93,74	4.000	374.960
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	evento	M3	13,00	220.000	2.860.000	13	80.000	1.040.000
	Estructura de H°A:	evento							
	a.- Zapatas Pilares de H°A°	evento	M3	1,20	2.150.000	2.580.000	1,2	1.400.000	1.680.000
	b.-Vigas de Galería de H°A°	evento	M3	0,42	2.200.000	924.000	0,42	1.400.000	588.000
	c.- Viga cumbrera	evento	M3	1,04	2.150.00	2.236.000	1,04	1.400.000	1.456.000
	d- Encadenados de H°A° - Inferior.	evento	M3	1,68	2.150.000	3.612.000	1,68	1.300.000	2.184.000
	e- Encadenados de H°A° Superior		M3	1,89	2.100.000	3.969.000	1,89	1.300.000	2.457.000
e	Muros de Nivelación:	evento							
	b- De 0,30 cm. Armada	evento	M2	16,04	110.000	1.764.400	16,04	120.000	1.924.800
1	Relleno y Apisonado de interiores.	evento	M3	17,63	50.0000	881.500	17,63	85.000	1.498.550
B	**Aislación Asfáltica:**								
	a-De Paredes.	evento	M2	46,1	18.000	829.800	46,1	18.000	829.800

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

9	Muros de elevación.	evento								
	a.- De 0,15 para revocar.	evento	M2	69,46	50.000	3.473.000	69.46	62.000	4.306.520	
	b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	evento	M2	84,14	60.000	5.048.400	84,14	65.000	5.469.100	
	c.-Envarillado sobre y bajo aberturas de 2 0 8 por hilada 2 hiladas	evento	ML	42	20.000	840.000	42	8.000	336.000	
10	Pilares:	evento								
	b- De 0,35 x 0,35 visto por corredor.	evento	ML	10,40	85.000	884.000	10,4	140.000	1.456.000	
12	Techo:	evento								
	c- De tejas y Tejuelones prensadas a Máquina.	evento	M2.	120	180.000	21.600.000	120	190.000	22.800.000	
13	Revoques:	evento								
	a.- De paredes interior y exterior a una capa.	evento	M2	139	17.000	2.363.000	139	18.000	2.502.000	
	b.- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	evento	M2	50,29	22.000	1.106.380	50,29	61.769	3.106.363	
	c.- De Pilares de HºAº	evento	M2	5,38	22.000	118.360	5,38	20.000	107.600	
14	Contrapiso de Hº de Cascotes.	evento	M2	89,74	29.000	2.602.460	89,74	25.000	2.243.500	
15	Piso de Baldosa calcárea.	evento	M2	89,74	65.000	5.833.100	89,74	65.000	583.100	
16	Zócalo Calcáreo.	evento	ML	55,90	25.000	1.397.500	55,9	12.000	670.800	
11	**Abertura de Madera:**									
	a.- Puerta madera de 1,10 x 2,10 – tablero.	evento	UN	1	1.300.000	1.300.000	1	1.200.000	1.200.000	
	c.- Puerta madera de 0,80 x 2,10- placa.	evento	UN	2	400.000	800.000	2	500.000	1.000.000	
1B	Aberturas Metálicas:	evento								
	a-Ventanas tipo Balancines.	evento	M2	12,60	260.000	3.276.000	12,6	220.000	2.772.000	
	b-Puerta 0,80 x 2,10	evento	M3	1,68	240.000	403.200	1,68	273.300	459.144	
19	Alfeizar de ventanas:	evento								

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

	c-De revoque 1:3 (cemento-arena)	evento	ML	40,60	8.000	324.800	40,6	12.000	487.200
20	Pinturas:	evento							
	a-De paredes a la cal.	evento	M2	139,00	18.000	2.502.000	139	20.000	2.780.000
	c-De pilares vistos con anti moho incoloro.	evento	M2	12,42	18.000	223.560	12,42	14.000	173.880
	e-De viga Cumbrera, galería, encadenado y pilares a la cal.		M2	50,29	18.000	905.220	50,29	18.000	905.220
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámica.	evento	M2	14,28	22.000	314.160	14,28	12.000	171.360
	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro.	evento	M2	84,14	18.000	1.514.520	84,14	12.000	1.009.680
	h-De tejuelones con barniz.	evento	M2	120,00	18.000	2.160.000	120	12.000	1.440.000
	i-De abertura de madera con barniz.	evento	M2	5,67	18.000	102.060	5,67	18.000	102.060
21	Revestido de azulejos.	evento	M2	6,09	50.000	304.500	6,09	50.000	304.500
22	Vidrios Dobles.	evento	M2	12,6	80.000	1.008.000	12,6	112.000	1.411.200
23	Desagüe Pluvial	evento							
	a-Canaleta y caño de bajada N°26- desarrollo 33 cms.	evento	ML	36,6	70.000	2.562.000	36,6	70.000	2.562.000
24	Instalación Eléctrica.	evento	GL	1	900.000	900.000	1	1.170.000	1.170.000
25	Artefactos eléctricos.	evento	GL	1	1.100.000	1.100.000	1	800.000	800.000
26	Instalación sanitaria.								
	Agua Corriente.	evento	GL.	1	400.000	400.000	1	560.000	560.000
	Desagüe Cloacal	evento	GL	1	450.000	450.000	1	600.000	600.000
	Pileta de cocina con grifería.	evento	GL	1	500.000	500.000	1	760.000	760.000
27	Limpieza Final.	evento	M2	93,74	5.000	468.700	93,74	10.669	1.000.147

TOTAL GENERAL	**87.191.540**	**79.110.704**

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

MUNICIPALIDAD
DE
SAN MIGUEL
MISIONES
www.sanmiguelmnes.gov.py
San Miguel, ciudad de la lana, la ciudad que te abriga.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LCO 2/2014. IDN°267658

CONSTRUCCIÓN COCINA COMEDOR TIPO I ESCUELA N° 5334 HNA. MARÍA MERCEDES MANEIRO- BARRIO JHUGUA-ARAZAPÉ.

LOTE N° 5.

		EXODO S.A					GUS GAR CONSTRUCTORA			MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL		
N°	**DESCRIPCIÓN**	**PRES**	**UNIDAD**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
1	Preparación de la Obra.	evento				.						
	B-Limpieza y preparación del terreno.	evento	M2	93,74	3.000	281.220	93,74			93,74	1.200	112.488
	c-Replanteo		M2	93,74	5.000	468.700	93,74			93,74	5.200	487.448
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	evento	M3	13,00	250.000	3.250.000	13			13	320.000	4.160.000
	Estructura de H°A:	evento										
	a.- Zapatas Pilares de H°A°	evento	M3	1,20	2.200.000	2.640.000	1,2			1,2	1.100.000	1.320.000
	b.-Vigas de Galería de H°A°	evento	M3	0,42	2.100.000	882.000	0,42			0,42	1.300.000	546.000
	c.- Viga cumbrera	evento	M3	1,04	2.100.00	2.184.000	1,04			1,04	1.300.000	1.352.000
	d- Encadenados de H°A° - Inferior.	evento	M3	1,68	2.100.000	3.528.000	1,68			1,68	1.200.000	2.016.000
	e- Encadenados de H°A° Superior		M3	1,89	2.100.000	3.969.000	1,89			1,89	1.200.000	2.268.000
e	Muros de Nivelación:	evento										
	b- De 0,30 cm. Armada	evento	M2	16,04	120.000	1.924.800	16,04			16,04	125.000	2.005.000
1	Relleno y Apisonado de interiores.	evento	M3	17,63	60.000	1.057.800	17,63			17,63	70.000	1.234.100
B	**Aislación Asfáltica:**											
	a-De Paredes.	evento	M2	46,10	20.000	922.000	46,1			46,1	20.000	922.000
9	Muros de elevación.	evento										

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

	a.- De 0,15 para revocar.	evento	M2	69,46	55.000	3.820.000		69.46				69.46	65.000	4.514.900
	b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	evento	M2	84,14	60.000	5.048.400		84,14				84,14	68.000	5.721.520
	c.-Envarillado sobre y bajo aberturas de 2 0 8 por hilada 2 hiladas	evento	ML	42	20.000	840.000		42				42	17.000	714.000
10	Pilares:	evento												
	b- De 0,35 x 0,35 visto por corredor.	evento	ML	10,40	85.000	884.000		10,4				10,4	100.000	1.040.000
12	Techo:	evento												
	c- De tejas y Tejuelones prensadas a Máquina.	evento	M2.	120	210.000	25.200.000		120				120	240.000	28.800.000
13	Revoques:	evento												
	a.- De paredes interior y exterior a una capa.	evento	M2	139	20.000	2.780.000		139				139	18.000	2.502.000
	b.- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	evento	M2	50,29	22.000	1.106.380		50,29				50,29	25.000	1.257.250
	c.- De Pilares de HºAº	evento	M2	5,38	22.000	118.360		5,38				5,38	25.000	134.500
14	Contrapiso de Hº de Cascotes.	evento	M2	89,74	30.000	2.692.200		89,74				89,74	30.000	2.692.200
15	Piso de Baldosa calcárea.	evento	M2	89,74	72.000	6.461.280		89,74				89,74	68.000	6.102.320
16	Zócalo Calcáreo.	evento	ML	55,90	30.000	1.677.000		55,9				55,9	18.000	1.006.200
11	**Abertura de Madera:**													
	a.- Puerta madera de 1,10 x 2,10 – tablero.	evento	UN	1	1.450.000	1.450.000		1				1	1.400.000	1.400.000
	c.- Puerta madera de 0,80 x 2,10- placa.	evento	UN	2	450.000	900.000		2				2	450.000	900.000
1B	Aberturas Metálicas:	evento												
	a-Ventanas tipo Balancines.	evento	M2	12,60	260.000	3.276.000		12,6				12,6	245.000	3.087.000
	b-Puerta 0,80 x 2,10	evento	M3	1,68	240.000	403.200		1,68				1,68	300.000	504.000
19	Alfeizar de ventanas:	evento												
	c-De revoque 1:3 (cemento-arena)	evento	ML	40,60	12.000	487.200		40,6				40,6	9.000	365.400
20	Pinturas:	evento												

	a-De paredes a la cal.	evento	M2	139,00	12.000	1.668.000		139				139	6.000	834.000
	c-De pilares vistos con anti moho incoloro.	evento	M2	12,42	12.000	149.040		12,42				12,42	12.000	149.040
	e-De viga Cumbrera, galería, encadenado y pilares a la cal.		M2	50,29	12.000	603.480		50,29				50,29	10.000	502.900
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámica.	evento	M2	14,28	22.000	314.160		14,28				14,28	25.000	357.000
	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro.	evento	M2	84,14	12.000	1.009.680		84,14				84,14	12.000	1.009.680
	h-De tejuelones con barniz.	evento	M2	120,00	12.000	1.440.000		120				120	12.000	1.440.000
	i-De abertura de madera con barniz.	evento	M2	5,67	12.000	68.040		5,67				5,67	15.000	85.050
21	Revestido de azulejos.	evento	M2	6,09	65.000	395.850		6,09				6,09	60.000	365.400
22	Vidrios Dobles.	evento	M2	12,6	80.000	1.008.000		12,6				12,6	90.000	1.134.000
23	Desagüe Pluvial	evento												
	a-Canaleta y caño de bajada Nº26- desarrollo 33 cms.	evento	ML	36,6	110.000	4.026.000		36,6				36,6	40.000	1.464.000
24	Instalación Eléctrica.	evento	GL	1	1.000.000	1.000.000		1				1	1.200.000	1.200.000
25	Artefactos eléctricos.	evento	GL	1	1.100.000	1.100.000		1				1	1.400.000	1.400.000
26	Instalación sanitaria.													
	Agua Corriente.	evento	GL.	1	350.000	350.000		1				1	200.000	200.000
	Desagüe Cloacal	evento	GL	1	350.000	350.000		1				1	800.000	800.000
	Pileta de cocina con grifería.	evento	GL	1	450.000	450.000		1				1	600.000	600.000
27	Limpieza Final.	evento	M2	93,74	5.000	468.700		93,74				93,74	3.000	281.220
TOTAL GENERAL					**92.652.790**								**88.986.616**

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

MUNICIPALIDAD
DE
SAN MIGUEL
MISIONES
www.sanmiguelmnes.gov.py
San Miguel, ciudad de la lana, la ciudad que te abriga.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LCO 2/2014. IDN°267658

CONSTRUCCIÓN COCINA COMEDOR TIPO I ESCULA N°826 PATRICIO GUIDOBALDO VARGAS STARK-ARAZAPÉ.

LOTE N°2

		EXODO S.A					GUS GAR CONSTRUCTORA			MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL		
N°	**DESCRIPCIÓN**	**PRES**	**UNIDAD**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
1	Preparación de la Obra.	evento				.						
	B-Limpieza y preparación del terreno.	evento	M2	93,74	3.000	281.220	93,74			93,74	1.200	112.488
	c-Replanteo		M2	93,74	5.000	468.700	93,74			93,74	5.200	487.448
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	evento	M3	13,00	250.000	3.250.000	13			13,00	320.000	4.160.000
	Estructura de H°A:	evento										
	a.- Zapatas Pilares de H°A°	evento	M3	1,20	2.200.000	2.640.000	1,2			1,20	1.100.000	1.320.000
	b.-Vigas de Galería de H°A°	evento	M3	0,42	2.100.000	882.000	0,42			0,42	1.300.000	546.000
	c.- Viga cumbrera	evento	M3	1,04	2.100.00	2.184.000	1,04			1,04	1.300.000	1.352.000
	d- Encadenados de H°A° - Inferior.	evento	M3	1,68	2.100.000	3.528.000	1,68			1,68	1.200.000	2.016.000
	e- Encadenados de H°A° Superior		M3	1,89	2.100.000	3.969.000	1,89			1,89	1.200.000	2.268.000
e	Muros de Nivelación:	evento										
	b- De 0,30 cm. Armada	evento	M2	16,04	120.000	1.924.800	16,04			16,04	125.000	2.005.000
1	Relleno y Apisonado de interiores.	evento	M3	17,63	60.0000	1.057.800	17,63			17,63	70.000	1.234.100
B	**Aislación Asfáltica:**											
	a-De Paredes.	evento	M2	46,1	20.000	922.000	46,1			46,1	20.000	922.000

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL Misiones UOC Unidad Operativa de Contrataciones

9	Muros de elevación.	evento										
	a.- De 0,15 para revocar.	evento	M2	69,46	55.000	3.820.300	69.46			69,46	65.000	4.514.900
	b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	evento	M2	84,14	60.000	5.048.400	84,14			84,14	68.000	5.721.520
	c.-Envarillado sobre y bajo aberturas de 2 0 8 por hilada 2 hiladas	evento	ML	42	20.000	840.000	42			42	17.000	714.00
10	Pilares:	evento										
	b- De 0,35 x 0,35 visto por corredor.	evento	ML	10,40	85.000	884.000	10,4			10,40	100.000	1.040.000
12	Techo:	evento										
	c- De tejas y Tejuelones prensadas a Máquina.	evento	M2.	120	210.000	25.200.000	120			120	210.000	25.200.000
13	Revoques:	evento										
	a.- De paredes interior y exterior a una capa.	evento	M2	139	20.000	2.780.000	139			139	18.000	2.502.000
	b.- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	evento	M2	50,29	22.000	1.106.380	50,29			50,29	25.000	1.257.250
	c.- De Pilares de HºAº	evento	M2	5,38	22.000	118.360	5,38			5,38	25.000	134.500
14	Contrapiso de Hº de Cascotes.	evento	M2	89,74	30.000	2.692.200	89,74			89,74	30.000	2.692.200
15	Piso de Baldosa calcárea.	evento	M2	89,74	72.000	6.461.280	89,74			89,74	68.000	6.102.320
16	Zócalo Calcáreo.	evento	ML	55,90	30.000	1.677.000	55,9			55,90	18.000	1.006.200
11	**Abertura de Madera:**											
	a.- Puerta madera de 1,10 x 2,10 – tablero.	evento	UN	1	1.450.000	1.450.000	1			1	1.400.000	1.400.000
	c.- Puerta madera de 0,80 x 2,10- placa.	evento	UN	2	450.000	900.000	2			2	450.000	900.000
1B	Aberturas Metálicas:	evento										
	a-Ventanas tipo Balancines.	evento	M2	12,60	260.000	3.276.000	12,6			12,60	245.000	3.087.000
	b-Puerta 0,80 x 2,10	evento	M3	1,68	240.000	403.200	1,68			1,68	300.000	300.000
19	Alfeizar de ventanas:	evento										

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

	c-De revoque 1:3 (cemento-arena)	evento	ML	40,60	12.000	487.200	40,6			40,60	9.000	365.400
20	Pinturas:	evento										
	a-De paredes a la cal.	evento	M2	139,00	12.000	1.668.000	139			139,00	6.000	834.000
	c-De pilares vistos con anti moho incoloro.	evento	M2	12,42	12.000	149.040	12,42			12,42	12.000	149.040
	e-De viga Cumbrera, galería, encadenado y pilares a la cal.		M2	50,29	12.000	603.480	50,29			50,29	10.000	502.900
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámica.	evento	M2	14,28	22.000	314.160	14,28			14,28	25.000	357.000
	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro.	evento	M2	84,14	12.000	1.009.680	84,14			84,14	12.000	1.009.680
	h-De tejuelones con barniz.	evento	M2	120,00	12.000	1.440.000	120			120,00	12.000	1.440.000
	i-De abertura de madera con barniz.	evento	M2	5,67	12.000	68.040	5,67			5,67	15.000	85.050
21	Revestido de azulejos.	evento	M2	6,09	65.000	395.850	6,09			6,09	60.000	365.400
22	Vidrios Dobles.	evento	M2	12,6	80.000	1.008.000	12,6			12,6	90.000	1.134.000
23	Desagüe Pluvial	evento										
	a-Canaleta y caño de bajada N°26- desarrollo 33 cms.	evento	ML	36,6	110.000	4.026.000	36,6			36,6	40.000	1.464.000
24	Instalación Eléctrica.	evento	GL	1	1.000.000	1.000.000	1			1	1.200.000	1.200.000
25	Artefactos eléctricos.	evento	GL	1	1.100.000	1.100.000	1			1	1.400.000	1.400.000
26	Instalación sanitaria.											
	Agua Corriente.	evento	GL.	1	350.000	350.000	1			1	200.000	200.00
	Desagüe Cloacal	evento	GL	1	350.000	350.000	1			1	2.500.000	2.500.000
	Pileta de cocina con grifería.	evento	GL	1	450.000	450.000	1			1	600.000	600.000
27	Limpieza Final.	evento	M2	93,74	5.000	468.700	93,74			93,74	5229	490.220
	T O T A L G E N E R A L					**92.652.790**						**87.086.616**

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

MUNICIPALIDAD
DE
SAN MIGUEL
MISIONES
www.sanmiguelmnes.gov.py
San Miguel, ciudad de la lana, la ciudad que te abriga.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LCO 2/2014. IDN°267658
CONSTRUCCIÓN ESCUELA N°3663 PROF. LEILA LUISA SALAZAR-SAN MAURICIO.

LOTE N°3.

		EXODO S.A					GUS GAR CONSTRUCTORA			MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL		
N°	**DESCRIPCIÓN**	**PRES**	**UNIDAD**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
1	Preparación de la Obra.	evento				.						
	B-Limpieza y preparación del terreno.	evento	M2	93,74	3.000	281.220	93,74	3.000	281.220			
	c-Replanteo		M2	93,74	5.000	468.700	93,74	4.000	374.960			
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	evento	M3	13,00	230.000	2.990.000	13	80.000	1.040.000			
	Estructura de H°A:	evento										
	a.- Zapatas Pilares de H°A°	evento	M3	1,20	2.150.000	2.580.000	1,2	1.400.000	1.680.000			
	b.-Vigas de Galería de H°A°	evento	M3	0,42	2.100.000	882.000	0,42	1.400.000	588.000			
	c.- Viga cumbrera	evento	M3	1,04	2.100.00	2.184.000	1,04	1.400.000	1.456.000			
	d- Encadenados de H°A° - Inferior.	evento	M3	1,68	2.050.000	3.444.000	1,68	1.300.000	2.184.000			
	e- Encadenados de H°A° Superior		M3	1,89	2.050.000	3.874.000	1,89	1.300.000	2.457.000			
e	Muros de Nivelación:	evento										
	b- De 0,30 cm. Armada	evento	M2	16,04	110.000	1.764.400	16,04	120.000	1.924.800			
1	Relleno y Apisonado de interiores.	evento	M3	17,63	60.0000	1.057.800	17,63	85.000	1.498.550			
B	**Aislación Asfáltica:**											
	a-De Paredes.	evento	M2	46,1	18.000	829.000	46,1	15.000	691.500			
9	Muros de elevación.	evento										
	a.- De 0,15 para revocar.	evento	M2	69,46	50.000	3.473.000	69.46	62.000	4.306.520			

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

	b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	evento	M2	84,14	60.000	5.048.400		84,14	65.000	5.469.100			
	c.-Envarillado sobre y bajo aberturas de 2 0 8 por hilada 2 hiladas	evento	ML	42	20.000	840.000		42	8.000	336.000			
10	Pilares:	evento											
	b- De 0,35 x 0,35 visto por corredor.	evento	ML	10,40	85.000	884.000		10,4	140.000	1.456.000			
12	Techo:	evento											
	c- De tejas y Tejuelones prensadas a Máquina.	evento	M2.	120	180.000	21.600.000		120	190.000	22.800.000			
13	Revoques:	evento											
	a.- De paredes interior y exterior a una capa.	evento	M2	139	17.000	2.363.000		139	18.000	2.502.000			
	b.- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	evento	M2	50,29	22.000	1.106.380		50,29	18.000	905.220			
	c.- De Pilares de HºAº	evento	M2	5,38	22.000	118.360		5,38	20.000	107.600			
14	Contrapiso de Hº de Cascotes.	evento	M2	89,74	29.000	2.602.460		89,74	25.000	2.243.500			
15	Piso de Baldosa calcárea.	evento	M2	89,74	65.000	5.833.100		89,74	65.000	5.833.100			
16	Zócalo Calcáreo.	evento	ML	55,90	25.000	1.397.500		55,9	12.000	670.800			
11	**Abertura de Madera:**												
	a.- Puerta madera de 1,10 x 2,10 – tablero.	evento	UN	1	1.400.000	1.400.000		1	1.200.000	1.200.000			
	c.- Puerta madera de 0,80 x 2,10- placa.	evento	UN	2	400.000	800.000		2	460.000	920.000			
1B	Aberturas Metálicas:	evento											
	a-Ventanas tipo Balancines.	evento	M2	12,60	290.000	3.654.000		12,6	220.000	2.772.000			
	b-Puerta 0,80 x 2,10	evento	M3	1,68	260.000	436.800		1,68	273.300	459.144			
19	Alfeizar de ventanas:	evento											
	c-De revoque 1:3 (cemento-arena)	evento	ML	40,60	12.000	487.200		40,6	12.000	487.200			
20	Pinturas:	evento											
	a-De paredes a la cal.	evento	M2	139,00	12.000	1.668.000		139	9.000	1.251.000			

	c-De pilares vistos con anti moho incoloro.	evento	M2	12,42	12.000	149.040	12,42	14.000	173.880			
	e-De viga Cumbrera, galería, encadenado y pilares a la cal.		M2	50,29	12.000	603.480	50,29	9.000	452.610			
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámica.	evento	M2	14,28	22.000	314.160	14,28	12.000	171.360			
	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro.	evento	M2	84,14	12.000	1.009.680	84,14	12.000	1.009.680			
	h-De tejuelones con barniz.	evento	M2	120,00	12.000	1.440.000	120	12.000	1.440.000			
	i-De abertura de madera con barniz.	evento	M2	5,67	12.000	68.040	5,67	12.000	68.040			
21	Revestido de azulejos.	evento	M2	6,09	50.000	304.500	6,09	50.000	304.500			
22	Vidrios Dobles.	evento	M2	12,6	72.000	907.200	12,6	112.000	1.411.200			
23	Desagüe Pluvial	evento										
	a-Canaleta y caño de bajada N°26- desarrollo 33 cms.	evento	ML	36,6	110.000	4.026.000	36,6	55.000	2.013.000			
24	Instalación Eléctrica.	evento	GL	1	800.000	800.000	1	1.170.000	1.170.000			
25	Artefactos eléctricos.	evento	GL	1	1.000.000	1.000.000	1	800.000	800.000			
26	Instalación sanitaria.											
	Agua Corriente.	evento	GL.	1	250.000	250.000	1	620.000	620.000			
	Desagüe Cloacal	evento	GL	1	250.000	250.000	1	600.000	600.000			
	Pileta de cocina con grifería.	evento	GL	1	300.000	300.000	1	760.000	760.000			
27	Limpieza Final.	evento	M2	93,74	2.000	187.480	93,74	3.000	281.220			
TOTAL GENERAL						**85.678.200**			**79.170.704**			

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
Misiones

MUNICIPALIDAD
DE
SAN MIGUEL
MISIONES
www.sanmiguelmnes.gov.py
San Miguel, ciudad de la lana, la ciudad que te abriga.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LCO 2/2014. IDN°267658

CONSTRUCCIÓN COCINA COMEDOR TIPO I EN LA ESCUELA N°3661 SAN ENRIQUE DE OSSO DE SANTA LIBRADA.

LOTE N°4.

		EXODO S.A					GUS GAR CONSTRUCTORA			MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL		
N°	**DESCRIPCIÓN**	**PRES**	**UNIDAD**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
1	Preparación de la Obra.	evento				.						
	B-Limpieza y preparación del terreno.	evento	M2	93,74			93,74	3.000	281.220			
	c-Replanteo		M2	93,74			93,74	4.000	374.960			
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	evento	M3	13,00			13	80.000	1.040.000			
	Estructura de H°A:	evento										
	a.- Zapatas Pilares de H°A°	evento	M3	1,20			1,2	1.400.000	1.680.000			
	b.-Vigas de Galería de H°A°	evento	M3	0,42			0,42	1.400.000	588.000			
	c.- Viga cumbrera	evento	M3	1,04			1,04	1.400.000	1.456.000			
	d- Encadenados de H°A° - Inferior.	evento	M3	1,68			1,68	1.300.000	2.184.000			
	e- Encadenados de H°A° Superior		M3	1,89			1,89	1.300.000	2.457.000			
e	Muros de Nivelación:	evento										
	b- De 0,30 cm. Armada	evento	M2	16,04			16,04	120.000	1.924.800			
1	Relleno y Apisonado de interiores.	evento	M3	17,63			17,63	85.000	1.498.550			
B	**Aislación Asfáltica:**											
	a-De Paredes.	evento	M2	46,1			46,1	15.000	691.500			
9	Muros de elevación.	evento										

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

	a.- De 0,15 para revocar.	evento	M2	69,46				69.46	62.000	4.306.520				
	b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	evento	M2	84,14				84,14	65.000	5.469.100				
	c.-Envarillado sobre y bajo aberturas de 2 0 8 por hilada 2 hiladas	evento	ML	42				42	8.000	336.000				
10	Pilares:	evento												
	b- De 0,35 x 0,35 visto por corredor.	evento	ML	10,40				10,4	140.000	1.456.000				
12	Techo:	evento												
	c- De tejas y Tejuelones prensadas a Máquina.	evento	M2.	120				120	190.000	22.800.000				
13	Revoques:	evento												
	a.- De paredes interior y exterior a una capa.	evento	M2	139				139	18.000	2.502.000				
	b.- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	evento	M2	50,29				50,29	18.000	905.220				
	c.- De Pilares de HºAº	evento	M2	5,38				5,38	20.000	107.600				
14	Contrapiso de Hº de Cascotes.	evento	M2	89,74				89,74	25.000	2.243.500				
15	Piso de Baldosa calcárea.	evento	M2	89,74				89,74	65.000	5.833.100				
16	Zócalo Calcáreo.	evento	ML	55,90				55,9	12.000	670.800				
11	**Abertura de Madera:**													
	a.- Puerta madera de 1,10 x 2,10 – tablero.	evento	UN	1				1	1.200.000	1.200.000				
	c.- Puerta madera de 0,80 x 2,10- placa.	evento	UN	2				2	460.000	920.000				
1B	Aberturas Metálicas:	evento												
	a-Ventanas tipo Balancines.	evento	M2	12,60				12,6	220.000	2.772.000				
	b-Puerta 0,80 x 2,10	evento	M3	1,68				1,68	273.300	459.144				
19	Alfeizar de ventanas:	evento												
	c-De revoque 1:3 (cemento-arena)	evento	ML	40,60				40,6	12.000	487.200				
20	Pinturas:	evento												

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Misiones

	a-De paredes a la cal.	evento	M2	139,00			139	9.000	1.251.000				
	c-De pilares vistos con anti moho incoloro.	evento	M2	12,42			12,42	14.000	173.880				
	e-De viga Cumbrera, galería, encadenado y pilares a la cal.		M2	50,29			50,29	9.000	452.610				
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámica.	evento	M2	14,28			14,28	12.000	171.360				
	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro.	evento	M2	84,14			84,14	12.000	1.009.680				
	h-De tejuelones con barniz.	evento	M2	120,00			120	12.000	1.440.000				
	i-De abertura de madera con barniz.	evento	M2	5,67			5,67	12.000	68.040				
21	Revestido de azulejos.	evento	M2	6,09			6,09	50.000	304.500				
22	Vidrios Dobles.	evento	M2	12,6			12,6	112.000	1.411.200				
23	Desagüe Pluvial	evento											
	a-Canaleta y caño de bajada Nº26- desarrollo 33 cms.	evento	ML	36,6			36,6	55.000	2.013.000				
24	Instalación Eléctrica.	evento	GL	1			1	1.600.000	1.600.000				
25	Artefactos eléctricos.	evento	GL	1			1	800.000	800.000				
26	Instalación sanitaria.												
	Agua Corriente.	evento	GL.	1			1	400.000	400.000				
	Desagüe Cloacal	evento	GL	1			1	600.000	600.000				
	Pileta de cocina con grifería.	evento	GL	1			1	600.000	600.000				
27	Limpieza Final.	evento	M2	93,74			93,74	3.000	281.220				
TOTAL GENERAL									**79.220.704**				

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Comisión Interna de Contrataciones
Misiones