PLANILLA DE CORRECCIÓN ARITMÉTICA

CONSORCIO FISCALIZADOR OCCIDENTAL

(CONSULTORA OSCAR G. GRIMAUX Y ASOCIADOS S.A.T. - INGENEG S.A.)

44 (Cuarenta y cuatro)

LLAMADO MOPC N° 01/2020: LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANDO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) - PUERTO FALCON.

CONSORCIO FISCALIZADOR OCCIDENTAL

FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

RUBRO	PRECIOS Guaraníes (Gs)
Subtotales	7.788.682.831
IVA 10 %	778.868.283
Precio total de la Propuesta de Precio	**8.567.551.114**

PRECIO DE LA OFERTA	**8.567.551.124**
DIFERENCIA	10

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

43 (cuarenta y tres)

LLAMADO MOPC N° 01/2020: LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANDO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) - PUERTO FALCON.

CONSORCIO FISCALIZADOR OCCIDENTAL

FORMULARIO PR-3 DESGLOSE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

COMPONENTE DE PRECIO	MONTO (Gs)
Remuneración	5.961.824.924
Gastos reembolsables	984.316.990
Gastos varios	1.059.544.200
Gastos varios - Servicios Complementarios	561.865.000
Subtotales IVA INCLUIDO	**8.567.551.114**

Subtotales - OFERTA	**8.567.551.124**
DIFERENCIA	10

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. ITAIPU/PARAGUAY
D.V. - M.O.P.C.

42 Cuarenta y dos

LLAMADO MOPC N° 01/2020: LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANDO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) - PUERTO FALCON.

CONSORCIO FISCALIZADOR OCCIDENTAL

FORMULARIO PR-4 (A) DESGLOSE POR REMUNERACIONES

Cargo	Tarifa persona mes		Participación	Guaraníes (Gs)
		Guaraníes (Gs)		
DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	27.126.000	9,345	253.492.470
	Campo	27.126.000	8,155	221.212.530
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	Sede	24.112.000	0,000	-
	Campo	24.112.000	35,000	843.920.000
INGENIERO ASISTENTE (FASE B)	Sede	22.605.000	0,000	-
	Campo	22.605.000	30,000	678.150.000
ABOGADO (FASE A)	Sede	18.084.000	1,602	28.970.568
	Campo	18.084.000	1,398	25.281.432
INGENIERO FORESTAL (FASE A)	Sede	18.084.000	1,602	28.970.568
	Campo	18.084.000	1,398	25.281.432
PERITO TASADOR	Sede	18.084.000	1,602	28.970.568
	Campo	18.084.000	1,398	25.281.432
ESPECIALISTA COMUNICACIONAL - ADICIONAL (FASE A)	Sede	18.084.000	0,198	3.580.632
	Campo	18.084.000	0,798	14.431.032
TOPOGRAFO 1 (FASE A)	Sede	7.535.000	0,000	-
	Campo	7.535.000	3,000	22.605.000
TOPOGRAFO 2 (FASE A)	Sede	7.535.000	0,000	-
	Campo	7.535.000	3,000	22.605.000
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA 1 (FASE A)	Sede	4.521.000	0,000	-
	Campo	4.521.000	3,000	13.563.000
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA 2 (FASE A)	Sede	4.521.000	0,000	-
	Campo	4.521.000	3,000	13.563.000
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA 3 (FASE A)	Sede	4.521.000	0,000	-
	Campo	4.521.000	3,000	13.563.000
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA 4 (FASE A)	Sede	4.521.000	0,000	-
	Campo	4.521.000	3,000	13.563.000
NOTIFICADORES 1 (FASE A)	Sede	7.535.000	0,000	-
	Campo	7.535.000	3,000	22.605.000
NOTIFICADORES 2 (FASE A)	Sede	7.535.000	0,000	-
	Campo	7.535.000	3,000	22.605.000
TECNICO CADISTA (FASE A)	Sede	7.535.000	0,000	-
	Campo	7.535.000	6,000	45.210.000
CHOFER 1 (FASE A)	Sede	4.521.000	0,000	-
	Campo	4.521.000	9,000	40.689.000
ESPECIALISTA EN PAVIMENTO	Sede	34.925.000	1,010	35.274.250
	Campo	34.925.000	1,010	35.274.250
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA SUELO	Sede	27.940.000	1,000	27.940.000
	Campo	27.940.000	1,000	27.940.000
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	Sede	27.940.000	1,000	27.940.000
	Campo	27.940.000	1,000	27.940.000
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO VIAL	Sede	27.940.000	1,000	27.940.000
	Campo	27.940.000	1,000	27.940.000
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE	Sede	27.940.000	1,000	27.940.000
	Campo	27.940.000	1,000	27.940.000
ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	27.940.000	3,200	89.408.000
	Campo	27.940.000	3,200	89.408.000

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

41 (cuarenta y uno)

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL - ADICIONAL (FASE B)	Sede	27.940.000	0,252	7.040.880
	Campo	27.940.000	0,252	7.040.880
INSPECTOR DE MOVIMIENTO DE SUELO 1 (FASE B)	Sede	7.535.000	0,000	-
	Campo	7.535.000	20,000	150.700.000
INSPECTOR DE MOVIMIENTO DE SUELO 2 (FASE B)	Sede	7.535.000	0,000	-
	Campo	7.535.000	19,000	143.165.000
INSPECTOR DE PAVIMENTO 1 (FASE B)	Sede	7.535.000	0,000	-
	Campo	7.535.000	21,000	158.235.000
INSPECTOR DE PAVIMENTO 2 (FASE B)	Sede	7.535.000	0,000	-
	Campo	7.535.000	21,000	158.235.000
INSPECTOR DE H°A° 1 (FASE B)	Sede	7.535.000	0,000	-
	Campo	7.535.000	17,000	128.095.000
INSPECTOR DE H°A° 2 (FASE B)	Sede	7.535.000	0,000	-
	Campo	7.535.000	17,000	128.095.000
LABORATORISTA (FASE B)	Sede	7.535.000	0,000	-
	Campo	7.535.000	27,000	203.445.000
ASISTENTE LABORATORISTA (FASE B)	Sede	4.521.000	0,000	-
	Campo	4.521.000	27,000	122.067.000
LABORATORISTA DE H°A° (FASE B)	Sede	7.535.000	0,000	-
	Campo	7.535.000	27,000	203.445.000
ASISTENTE LABORATORISTA DE H°A° (FASE B)	Sede	4.521.000	0,000	-
	Campo	4.521.000	27,000	122.067.000
TOPOGRAFIA 1 (FASE B)	Sede	7.535.000	0,000	-
	Campo	7.535.000	27,000	203.445.000
TOPOGRAFIA 2 (FASE B)	Sede	7.535.000	0,000	-
	Campo	7.535.000	27,000	203.445.000
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA 1 (FASE B)	Sede	4.521.000	0,000	-
	Campo	4.521.000	27,000	122.067.000
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA 2 (FASE B)	Sede	4.521.000	0,000	-
	Campo	4.521.000	27,000	122.067.000
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA 3 (FASE B)	Sede	4.521.000	0,000	-
	Campo	4.521.000	27,000	122.067.000
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA 4 (FASE B)	Sede	4.521.000	0,000	-
	Campo	4.521.000	27,000	122.067.000
TECNICO EN HIGENE Y SEGURIDAD LABORAL (FASE B)	Sede	7.535.000	0,000	-
	Campo	7.535.000	30,000	226.050.000
CHOFER (FASE B)	Sede	4.521.000	0,000	-
	Campo	4.521.000	48,000	217.008.000
ADMINISTRADOR	Sede	7.535.000	17,500	131.862.500
	Campo	7.535.000	0,000	-
SECRETARIA	Sede	4.521.000	17,500	79.117.500
	Campo	4.521.000	0,000	-
PRECIOS TOTALES				**5.961.824.924**

PRECIOS DE LA OFERTA	**5.961.824.924**
DIFERENCIA	-

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

40 Cuarenta)

LLAMADO MOPC N° 01/2020: LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANDO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) - PUERTO FALCON.

CONSORCIO FISCALIZADOR OCCIDENTAL

FORMULARIO PR-5 A DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES

N°	Descripción	Unidad	Precio Unitario Guaraníes (Gs)	Cantidad	Precio Total Guaraníes (Gs)
1	Viatico del Director	mes	1.500.000	35	52.500.000
2	Viatico del Director de Fiscalización	mes	1.200.000	35	42.000.000
3	Viatico Ingeniero Asistente	mes	1.000.000	30	30.000.000
4	Viatico Tecnico y Personal de apoyo	dias	25.000	12.550	313.750.000
5	Gastos de Movilidad - Personal Extranjero	viaje	4.201.914	35	147.066.990
6	Preparación y reproducción de Informe Inicial Catastro	un	1.000.000	1	1.000.000
7	Preparación y reproducción de Informe avance Catastro	un	500.000	5	2.500.000
8	Preparación y reproducción de Informe final Catastro	un	1.000.000	1	1.000.000
9	Preparación y reproducción de Informe Inicial Fiscalización	un	1.000.000	1	1.000.000
10	Preparación y reproducción de Informe mensual Fiscalización	un	500.000	32	16.000.000
11	Preparación y reproducción de Informe final Fiscalización	un	1.000.000	1	1.000.000
12	Preparación y reproducción de Informe de Rediseño	un	1.000.000	2	2.000.000
13	Seguro	mes	2.700.000	35	94.500.000
14	Arriendo de Oficina	mes	4.000.000	35	140.000.000
15	Arriendo de Vivienda	mes	4.000.000	35	140.000.000
TOTAL					**984.316.990**

PRECIO DE LA OFERTA	**984.317.000**
DIFERENCIA	10

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

39 (treinta y nueve)

LLAMADO MOPC N° 01/2020: LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANDO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) - PUERTO FALCON.

CONSORCIO FISCALIZADOR OCCIDENTAL

FORMULARIO PR-6 A DESGLOSE DE GASTOS VARIOS

N°	Descripción	Unidad	Precio Unitario Guaraníes (Gs)	Cantidad	Precio Total Guaraníes (Gs)
1	Gastos de comunicación	mes	1.690.000	35	59.150.000
2	Alquiler de Vehiculo FASE A	mes	9.100.000	6	54.600.000
3	Combustible FASE A	mes	3.988.400	6	23.930.400
4	Mantenimiento de Vehiculo FASE A	mes	1.300.000	6	7.800.000
5	Seguro de Vehiculo FASE A	mes	1.560.000	6	9.360.000
6	Alquiler de Vehiculo FASE B	mes	9.100.000	32	291.200.000
7	Combustible FASE B	mes	3.988.400	32	127.628.800
8	Mantenimiento de Vehiculo FASE B	mes	1.300.000	32	41.600.000
9	Seguro de Vehiculo FASE B	mes	1.560.000	32	49.920.000
10	Equipo Informaticos	gl	45.305.000	1	45.305.000
11	Alquiler de Equipos de Topografia	mes	2.600.000	35	91.000.000
12	Alquiler de Equipos de Laboratorio	mes	6.500.000	32	208.000.000
13	Insumos de Oficina	mes	650.000	35	22.750.000
14	Servicios Publicos	mes	780.000	35	27.300.000
TOTAL					**1.059.544.200**

PRECIO DE LA OFERTA	**1.059.544.200**
DIFERENCIA	-

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

38 (treinta y ocho)

LLAMADO MOPC N° 01/2020: LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANDO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) - PUERTO FALCON.

CONSORCIO FISCALIZADOR OCCIDENTAL

FORMULARIO PR-7 GASTOS VARIOS - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS

N°	Descripción	Unidad	Precio Unitario Guaraníes (Gs)	Cantidad	Precio Total Guaraníes (Gs)
1	Computadora tipo Notebook	Unidad	11.000.000	2	22.000.000
2	Impresora a Laser	gl	42.000.000	1	42.000.000
3	Fotocopiadora	gl	31.365.000	1	31.365.000
4	Teléfonos móviles (celulares)	Unidad	1.500.000	3	4.500.000
5	Personal de Apoyo - Ingeniero Civil o Vial	mes	13.200.000	35	462.000.000
TOTAL					561.865.000

PRECIO DE LA OFERTA	561.865.000
DIFERENCIA	-

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

37 Cincuenta y siete