MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
"Ciudad de los Niños Mártires de Acosta Ñu"
Avda. Independencia Nacional esq. Tte. Rojas Silva
Eusebio Ayala - Cordillera
Telefax (0514) 215 326

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción	CG Construcciones					MLF Proyectos y Construcciones					Baez Construcciones				
			Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	Construcción de empedrado			1												
1.1		Marcacion y replanteo con equipo topográfico	CG Construcciones	Nacional	1.824	2.254	4.111.296	MLF Proyectos y Construcciones	Nacional	1.824	2.254	4.111.296	Baez Construcciones	N/A	1.824	2.600	4.742.400
1.2		Perfilado con maquina y compactacion del terreno	CG Construcciones	Nacional	1.824	3.124	5.698.176	MLF Proyectos y Construcciones	Nacional	1.824	3.124	5.698.176	Baez Construcciones	N/A	1.824	3.150	5.745.600
1.3		Provisión y colocación de cordones de Hº Aº	CG Construcciones	Nacional	440	38.752	17.050.880	MLF Proyectos y Construcciones	Nacional	440	38.752	17.050.880	Baez Construcciones	N/A	440	46.000	20.240.000
1.4		Colocación de Arena lavada 20 cm	CG Construcciones	Nacional	1.824	5.068	9.244.032	MLF Proyectos y Construcciones	Nacional	1.824	5.068	9.244.032	Baez Construcciones	N/A	1.824	5.100	9.302.400
1.5		Construccion de empedrado de piedra blanca maceada	CG Construcciones	Nacional	1.824	45.074	82.214.976	MLF Proyectos y Construcciones	Nacional	1.824	45.074	82.214.976	Baez Construcciones	N/A	1.824	50.000	91.200.000
1.6		Compactacion de pavimento empedrado	CG Construcciones	Nacional	1.824	4.425	8.071.200	MLF Proyectos y Construcciones	Nacional	1.824	4.426	8.073.024	Baez Construcciones	N/A	1.824	4.600	8.390.400
1.7		Provision y colocacion (esparcida) de piedra triturada 6º sobre empedrado terminado	CG Construcciones	Nacional	1.824	3.559	6.491.616	MLF Proyectos y Construcciones	Nacional	1.824	3.559	6.491.616	Baez Construcciones	N/A	1.824	3.750	6.840.000
1.8		Provisión y colocación de cartel de obra	CG Construcciones	Nacional	1	700.558	700.558	MLF Proyectos y Construcciones	Nacional	1	700.558	700.558	Baez Construcciones	N/A	1	850.000	850.000
1.9		Limpieza final y retiro de escombro	CG Construcciones	Nacional	1	1.136.083	1.136.083	MLF Proyectos y Construcciones	Nacional	1	1.136.569	1.136.569	Baez Construcciones	N/A	1	1.200.000	1.200.000
		Total					134.718.817		Total			134.721.127					148.510.800

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA · UOC · Paraguay

Liz Rocio Marin
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
"Ciudad de los Niños Mártires de Acosta Ñu"
Avda. Independencia Nacional esq. Tte. Rojas Silva
Eusebio Ayala - Cordillera
Telefax (0514) 215 326

Cuadro Comparativo de Ofertas

			Construtora Emanuel																
Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	Construcción de empedrado			1												
1.1		Marcacion y replanteo con equipo topográfico	Construtora Emanuel	N/A	1.824	2.817	5.138.208										
1.2		Perfilado con maquina y compactacion del terreno	Construtora Emanuel	N/A	1.824	3.905	7.122.720										
1.3		Provisión y colocación de cordones de Hº Aº	Construtora Emanuel	N/A	440	48.440	21.313.600										
1.4		Colocación de Arena lavada 20 cm	Construtora Emanuel	N/A	1.824	6.335	11.555.040										
1.5		Construccion de empedrado de piedra blanca maceada	Construtora Emanuel	N/A	1.824	54.342	99.119.808										
1.6		Compactacion de pavimento empedrado	Construtora Emanuel	N/A	1.824	5.533	10.092.192										
1.7		Provision y colocacion (esparcida) de piedra triturada 6º sobre empedrado terminado	Construtora Emanuel	N/A	1.824	4.449	8.114.976										
1.8		Provisión y colocación de cartel de obra	Construtora Emanuel	N/A	1	875.698	875.698										
1.9		Limpieza final y retiro de escombro	Construtora Emanuel	N/A	1	1.420.711	1.420.711										
Total							164.752.953	Total				0					

Liz Rocio Marin
Responsable de la U.O.C.