PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

4. Cuadro Comparativo de Ofertas

		Aristides Gustavo González Pereira.			Luis Darío Benítez Jara.		
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Construcción de Alcantarilla**						
1.1	Alcantarillas ocho tubos de 0,60 m de diametro. Cantidad: 2 unidades						
1.1.1	Replanteo, limpieza del terreno desvío provisorio de agua.		414.000	828.000		450.000	900.000
1.1.2	Excavación para fundaciones.		41.400	2.152.800		45.000	2.340.000
1.1.3	Cabeceras de piedra bruta colocada.		420.900	7.576.200		457.500	8.235.000
1.1.4	Colchón de arena lavada para asiento de tubos.		207.000	414.000		215.000	430.000
1.1.5	Tubos de hormigón rotocomprimido de 0,60 m de diametro, espiga y campana, incluye transporte y manipuleo hasta su puesta en obra		648.600	10.377.600		703.000	11.248.000
1.1.6	Cargado y compactado, reconstrucción del terraplen.		41.400	1.407.600		45.000	1.530.000
1.1.7	Canalizacion de curso existente y sellado de desvío.		414.000	828.000		450.000	900.000
1.1.8	Limpieza y desmovilización final.		276.000	552.000		290.000	580.000
1.2	Alcantarillas de 1,00 m de diametro. Cantidad: 1 unidad						
1.2.1	Replanteo, obrador, limpieza del terreno, desvío provisorio de agua.		414.000	414.000		450.000	450.000
1.2.2	Excavación para fundaciones.		41.400	1.076.400		45.000	1.170.000
1.2.3	Cabeceras de piedra bruta colocada.		420.900	3.788.100		457.000	4.113.000
1.2.4	Colchón de arena lavada para asiento de tubos.		248.400	248.400		215.000	215.000
1.2.5	Tubos de hormigón rotocomprimido de 1,00 m de diametro, espiga y campana, incluye transporte y manipuleo hasta su puesta en obra.		1.145.400	9.163.200		1.244.000	9.952.000
1.2.6	Cargado y compactado, reconstrucción del terraplen.		41.400	910.800		44.000	968.000
1.2.7	Canalizacion de curso existente y sellado de desvío.		414.000	414.000		450.000	450.000
1.2.8	Limpieza y desmovilización final.		276.000	276.000		250.000	250.000

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA
COMITE DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA
COMITE DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA
Abog. Stefania Franco

1.3	Alcantarillas quince tubos de 0,60 m de diametro. Cantidad: 4 unidades.						
1.3.1	Replanteo, limpieza del terreno, desvío provisorio de agua.		414.000	1.656.000		450.000	1.800.000
1.3.2	Excavación para fundaciones.		41.400	4.305.600		45.000	4.680.000
1.3.3	Cabeceras de piedra bruta colocada.		420.900	15.152.400		419.500	15.102.000
1.3.4	Colchón de arena lavada para asiento de tubos.		414.000	1.656.000		435.000	1.740.000
1.3.5	Tubos de hormigón rotocomprimido de 0,60 m de diametro, espiga y campana, incluye transporte y manipuleo hasta su puesta en obra.		648.600	38.916.000		518.850	31.131.000
1.3.6	Cargado y compactado, reconstrucción del terraplen.		41.400	4.968.000		38.400	4.608.000
1.3.7	Canalizacion de curso existente y sellado de desvío.		414.000	1.656.000		450.000	1.800.000
1.3.8	Limpieza y desmovilización final.		276.000	1.104.000		290.000	1.160.000
1.4	Alcantarillas ocho tubos de 0,80 m de diámetro. Cantidad: 1 unidad.						
1.4.1	Replanteo, limpieza del terreno, desvío provisorio de agua.		414.000	414.000		450.000	450.000
1.4.2	Excavación para fundaciones.		41.400	1.076.400		43.500	1.131.000
1.4.3	Cabeceras de piedra bruta colocada.		420.900	3.788.100		455.500	4.099.500
1.4.4	Colchón de arena lavada para asiento de tubos.		207.000	207.000		215.000	215.000
1.4.5	Tubos de hormigón rotocomprimido de 0,80 m de diámetro, espiga, y camapana, incluye transporte y manipuleo hasta su puesta en obra		759.000	6.072.000		825.000	6.600.000
1.4.6	Cargado y compactado, reconstrucción del terraplen.		41.400	703.800		44.200	751.400
1.4.7	Canalizacion de curso existente y sellado de desvío.		414.000	414.000		450.000	450.000
1.4.8	Limpieza y desmovilización final.		276.000	276.000		250.000	250.000
1.5	Alcantarillas solo construcción de cabeceras. Cantidad: 2 unidades.						
1.5.1	Replanteo, limpieza del terreno, desvío provisorio de agua.		414.000	828.000		450.000	900.000
1.5.2	Excavación para fundaciones.		41.400	2.152.800		45.000	2.340.000
1.5.3	Cabeceras de piedra bruta colocada.		420.900	7.576.200		457.500	8.235.000
1.5.4	Cargado y compactado, reconstrucción del terraplen.		41.400	1.407.600		45.000	1.530.000
1.5.5	Canalizacion de curso existente y sellado de desvío.		414.000	828.000		450.000	900.000
1.5.6	Limpieza y desmovilización final.		276.000	552.000		300.000	600.000
1.6	Arreglo de cabeceras y tubos de 0,80 m. Cantidad: 2 unidades.						
1.6.1	Replanteo, limpieza del terreno, desvío provisorio de agua.		414.000	828.000		450.000	900.000
1.6.2	Excavación para fundaciones.		41.400	2.152.800		45.000	2.340.000
1.6.3	Cabeceras de piedra bruta colocada.		276.000	4.968.000		300.000	5.400.000
1.6.4	Cargado y compactado, reconstrucción del terraplen.		41.400	1.407.600		45.000	1.530.000
1.6.5	Tubos de hormigón rotocomprimido de 0,80 m de diámetro, espiga, y camapana, incluye transporte y manipuleo hasta su puesta en obra		759.000	4.554.000		825.000	4.950.000
1.6.6	Canalizacion de curso existente y sellado de desvío.		414.000	828.000		450.000	900.000
1.6.7	Limpieza y desmovilización final.		216.200	432.400		220.000	440.000
	TOTAL:			**151.307.800**			**150.663.900**

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA
COMITE DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA
COMITE DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA
Abog. Stefania Franco