Resolución I.M. N° 453/2.013.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA CALLE BOLIVIA – DISTRITO YGUAZU" A LA EMPRESA MEGA TRADING S.A. CON RUC 80048653-6, POR CD N° 15/2.013.-

Yguazú, 14 de noviembre de 2.013.-

VISTO: El informe presentado por el Comité de Evaluación de Licitaciones de la Municipalidad de Yguazú, recomendando la adjudicación de la Construcción de Empedrado en la calle Bolivia; y

CONSIDERANDO: Que, es competencia de la Intendencia Municipal, la Adjudicación de la oferta, ajustado a lo estipulado en el Art. 28 de ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas que establece: **"Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. ...".-**

Que, es atribución de la Intendencia Municipal, la Administración general de la Municipalidad, **"Efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a licitación pública o concurso de ofertas y realizar las adjudicaciones"** según el artículo 51, inciso j, y concordantes, de la Ley 3.966/10, Orgánica Municipal, **por tanto:**

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE YGUAZU EN USO DE SUS ATRIBUCIONES RESUELVE:

1°: Adjudicar la Construccion de empedrado de la calle Bolivia por la suma total de (G. 125.613.350.-) **guaraníes ciento veinte y cinco millones seiscientos trece mil trescientos cincuenta, a la empresa Mega Trading S. A.** objeto de la LCD N° 15/2.013.-

2°: Describir la composición de bienes y servicios adjudicados, conforme a la Planilla de Oferta como sigue:

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE BOLIVIA - DISTRITO DE YGUAZU					
Código de Catálogo: 72131701-002					
ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P.UNITARIO	TOTAL
1	Trabajos preliminares				

1.1	Cartel de Obra 2,40 x 1,20 ml c/ estructura metálica	un	1,00	2.300.000	2.300.000
1,2	Movilización y Desmovilización: Construcción de Obrador y su posterior retiro. Elementos de Oficina	un	1,00	3.950.000	3.950.000
1,3	Relevamiento topográfico. Replanteo y marcación	m^2	2.970,00	1.000	2.970.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado. Relleno y compactación	m^3	2.970,00	1.400	4.158.000
2,2	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**				
3	Cordón de H° 12 x 30	ml	771,00	24.850	19.159.350
3.1	Pavimento tipo empedrado, sobre cochón de tierra colorada	m^3	2.970,00	30.800	91.476.000
4	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				
4.1	Limpieza Final, retiro de desechos	gl	1,00	1.600.000	1.600.000
TOTAL GENERAL					125.613.350

3°: Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.-

Derlis Zárate González
Secretario General

Econ. Roberto Ramírez Salinas
Intendente Municipal