MUNICIPALIDAD DE DR. RAUL PEÑA
Avda. Principal s/n – Raúl Peña
Teléf. 0986 620007
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)
Contratacion Directa Nº 02/2014 para la construccion de "Aula Esc. Básica Tte. Nicanor Pampliega"

	Empresa 1: Aria Servicos			Empresa 2: Tesla Ingenieria			Empresa 3: Ramón Martinez		
	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)
a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Construcción de Vallado de Obras	1,00	3.877.500	3.877.500	1,00	4.500.000	4.500.000	1,00	2.368.000	2.368.000
b- Limpieza y preparación del terreno	63,70	5.750	366.275	63,70	6.500	414.050	63,70	2.500	159.250
c- Replanteo	63,70	9.500	605.150	63,70	8.000	509.600	63,70	6.350	404.495
Excavación y carga de Cimiento de P B C	14,00	415.800	5.821.200	14,00	450.000	6.300.000	14,00	425.650	5.959.100
Estructuras de H°A°									0
b2- Vigas y dados de H°A°	0,82	2.101.000	1.722.820	0,82	1.890.000	1.549.800	0,82	2.000.000	1.640.000
d- Encadenados de H°A°	2,17	1.575.200	3.418.184	2,17	1.750.000	3.797.500	2,17	1.900.000	4.123.000
Muros de nivelación		169.000				0			0
a- de 0,45 m.	3,60	253.500	912.600	3,60	236.000	849.600	3,60	200.000	720.000
b- de 0,30 m.	7,50	169.000	1.267.500	7,50	175.000	1.312.500	7,50	150.000	1.125.000
c- de 0,60 m.	0,60	338.100	202.860	0,60	329.600	197.760	0,60	300.000	180.000
Relleno y apisonado de interiores	23,30	218.250	5.085.225	23,30	235.000	5.475.500	23,30	210.000	4.893.000
Aislación asfáltica									0
a- de paredes	6,40	134.250	859.200	6,40	156.000	998.400	6,40	120.000	768.000
Muros de elevación									0
b- de o,15 m. para revocar	3,40	90.000	306.000	3,40	99.000	336.600	3,40	115.000	391.000
c- de o,30 m. visto ambas caras lad. Común	34,50	182.550	6.297.975	34,50	156.000	5.382.000	34,50	180.000	6.210.000
d- De 0,30 visto a una cara de lad. Común	13,50	175.050	2.363.175	13,50	156.000	2.106.000	13,50	156.000	2.106.000
e- De 0,15 visto a una cara de lad. Común	34,30	96.000	3.292.800	34,30	99.000	3.395.700	34,30	115.000	3.944.500
f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	12,00	20.700	248.400	12,00	25.000	300.000	12,00	35.000	420.000
Pilares									

Andreia C. Seidel P.

MUNICIPALIDAD Dr. RAUL PEÑA U.O.C

MUNICIPALIDAD DE DR. RAUL PEÑA
Avda. Principal s/n – Raúl Peña
Teléf. 0986 620007
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)
Contratacion Directa Nº 02/2014 para la construccion de "Aula Esc. Básica Tte. Nicanor Pampliega"

	Empresa 1: Aria Servicos			Empresa 2: Tesla Ingenieria			Empresa 3: Ramón Martinez		
	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)
b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	6,60	146.250	965.250	6,60	136.000	897.600	6,60	150.000	990.000
Techo						0			0
c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	90,50	284.600	25.756.300	90,50	276.000	24.978.000	90,50	300.000	27.150.000
d- Viga de madera y planchuela en galería	1,00	2.643.700	2.643.700	1,00	3.100.000	3.100.000	1,00	2.000.000	2.000.000
Revoque						0			0
a- De paredes interior y exterior a una capa	64,30	23.850	1.533.555	64,30	30.000	1.929.000	64,30	45.000	2.893.500
e- De viga cumbrera de H° A°	10,30	36.900	380.070	10,30	32.000	329.600	10,30	25.000	257.500
Contrapiso de cascotes e= 10 cm	58,00	46.500	2.697.000	58,00	45.000	2.610.000	58,00	32.400	1.879.200
Piso Cerámica						0			0
a- Piso Cerámica alto tráfico, aula	39,00	78.950	3.079.050	39,00	95.000	3.705.000	39,00	84.600	3.299.400
b- Piso cerámica antidezlisante, galería	19,00	88.950	1.690.050	19,00	95.000	1.805.000	19,00	88.700	1.685.300
Zócalo cerámico	34,00	29.250	994.500	34,00	23.000	782.000	34,00	26.300	894.200
Aberturas de madera						0			0
b- Puerta madera 1,20 x 2,10 m.	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	1.952.000	1.952.000	1,00	1.629.827	1.629.827
Aberturas metálicas						0			0
a- Ventanas tipo balancines	6,84	354.750	2.426.490	6,84	329.600	2.254.464	6,84	300.000	2.052.000
Alfeizar de ventanas						0			0
c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	5,00	13.800	69.000	5,00	16.000	80.000	5,00	24.500	122.500
Pinturas						0			0
a- De paredes al látex	64,30	16.500	1.060.950	64,30	18.900	1.215.270	64,30	22.300	1.433.890
c- De pilares vistos con antimoho incoloro	11,90	18.000	214.200	11,90	15.000	178.500	11,90	26.000	309.400
e- De viga cumbrera a la cal	10,30	12.800	131.840	10,30	13.500	139.050	10,30	10.000	103.000

Andreia C. Seidel P.

MUNICIPALIDAD Dr. RAU

MUNICIPALIDAD DE DR. RAUL PEÑA
Avda. Principal s/n – Raúl Peña
Teléf. 0986 620007
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)
Contratacion Directa Nº 02/2014 para la construccion de "Aula Esc. Básica Tte. Nicanor Pampliega"

	Empresa 1: Aria Servicos			Empresa 2: Tesla Ingenieria			Empresa 3: Ramón Martinez		
	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)
f- De aber. metálicas con pintura sintética	6,84	33.000	225.720	6,84	29.000	198.360	6,84	33.000	225.720
g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	111,30	18.000	2.003.400	111,30	15.000	1.669.500	111,30	26.000	2.893.800
h- De maderamen y tejuelones con barniz	90,50	19.950	1.805.475	90,50	26.000	2.353.000	90,50	36.000	3.258.000
i- De abertura de madera con barniz	5,50	25.200	138.600	5,50	28.900	158.950	5,50	34.500	189.750
Vidrios dobles de 3mm	6,84	148.500	1.015.740	6,84	126.000	861.840	6,84	145.200	993.168
Desague Pluvial						0			0
a- Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm	23,00	48.000	1.104.000	23,00	90.000	2.070.000	23,00	82.100	1.888.300
b- Registro 30x30 con regilla	4,00	120.000	480.000	4,00	152.000	608.000	4,00	100.000	400.000
Instalación Eléctrica						0			0
a- Tablero Seccional, Tablero Comando de Luces y Tablero Comando de Ventiladores. Incluye acometida	1,00	4.605.000	4.605.000	1,00	4.200.000	4.200.000	1,00	4.990.000	4.990.000
b- Bocas de luces y tomas	11,00	120.000	1.320.000	11,00	100.000	1.100.000	11,00	132.200	1.454.200
c- toma corriente	3,00	90.000	270.000	3,00	80.000	240.000	3,00	76.500	229.500
d- Equipo fluorescente 3x40 W	4,00	247.500	990.000	4,00	215.000	860.000	4,00	289.600	1.158.400
e- Equipo fluorescente 1x40 W	2,00	129.000	258.000	2,00	136.000	272.000	2,00	100.000	200.000
f- Provisión y colocación de ventiladores de techo	2,00	725.000	1.450.000	2,00	589.000	1.178.000	2,00	654.200	1.308.400
Mobiliarios						0			0
a- Pizarrón	1,00	1.094.500	1.094.500	1,00	2.500.000	2.500.000	1,00	1.985.000	1.985.000
Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	1.046.096	1.046.096	1,00	3.600.000	3.600.000	1,00	5.000.000	5.000.000
Precio Total			**99.595.350**			**105.250.144**			**108.285.300**

Andreia C. Seidel P.

MUNICIPALIDAD Dr. RAUL PEÑA
U.O.C.