MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO

Adm. CARLOS ALBERTO RAMIREZ LOPEZ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS DEL RUBRO 520 CONTRATACION DIRECTA 08/2023 "CONSTRUCCION DE PORTICO Y MEJORAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN ALBERTO" I.D. 433.105.

			CONTRUCTORA 2 HERMANOS			AGUIRRE MCF			MENTOCI EMPRENDIMIENTOS		
N°	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares										
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	m2	2,00	701.401	1.402.802	2,00	699.998	1.399.996	2,00	700.700	1.401.400
2	Limpieza y nivelación del terreno	m2	375,00	7.133	2.674.875	375,00	7.119	2.669.625	375,00	7.126	2.672.250
3	Replanteo y marcación	m2	375,00	6.871	2.576.625	375,00	6.857	2.571.375	375,00	6.864	2.574.000
4	Excavación	m2	3,00	139.151	417.453	3,00	138.873	416.619	3,00	139.012	417.036
5	Cambio de poste de H°A° de lugar	un	4,00	384.667	1.538.668	4,00	383.898	1.535.592	4,00	384.282	1.537.128
	Estructura de Hº Aº										
6	Zapatas de H° A°	m3	0,70	2.266.053	1.586.237	0,70	2.261.521	1.583.065	0,70	2.263.787	1.584.651
7	Columna de H° A°	m3	1,20	2.266.053	2.719.264	1,20	2.261.521	2.713.825	1,20	2.263.787	2.716.544
8	Viga de H° A°	m3	0,10	2.266.053	226.605	0,10	2.261.521	226.152	0,10	2.263.787	226.379
	Mampostería										
9	Mampostería de ladrillo hueco de 30 cm	m2	7,50	111.342	835.065	7,50	111.119	833.393	7,50	111.231	834.233
10	de 30 cm	m2	7,00	182.560	1.277.920	7,00	182.195	1.275.365	7,00	182.377	1.276.639
11	Aislación horizontal asfáltica	ml	2,70	52.042	140.513	2,70	51.938	140.233	2,70	51.990	140.373
	Revoque										
12	Revoque exterior	m2	42,00	45.000	1.890.000	42,00	44.910	1.886.220	42,00	44.955	1.888.110
	Carpintería de Metálica										
13	Cabreada metálica	ml	4,50	249.222	1.121.499	4,50	248.724	1.119.258	4,50	248.973	1.120.379
14	cerramiento de viga	m2	11,00	361.667	3.978.337	11,00	360.944	3.970.384	11,00	361.305	3.974.355
15	de alta potencia (Tamaño 20 cm)	un	29,00	185.000	5.365.000	29,00	184.630	5.354.270	29,00	184.815	5.359.635
16	(con pasador y candado)	gl	1,00	3.300.000	3.300.000	1,00	3.293.400	3.293.400	1,00	3.296.700	3.296.700
17	metálica de chapa galvanizada de 2 mm	gl	1,00	5.237.455	5.237.455	1,00	5.226.980	5.226.980	1,00	5.232.218	5.232.218
18	aluminio	m2	53,00	754.373	39.981.769	53,00	752.864	39.901.792	53,00	753.619	39.941.807
	Piso										
19	Retiro de pisos existente	m2	48,00	18.042	866.016	48,00	18.006	864.288	48,00	18.024	865.152
20	Carpeta de nivelación	m2	48,00	37.000	1.776.000	48,00	36.926	1.772.448	48,00	36.963	1.774.224
21	Piso cerámica rectificada (pi 4)	m2	53,00	107.333	5.688.649	53,00	107.118	5.677.254	53,00	107.226	5.682.978
	Pavimento										
22	Cordón de H° vibrado 30x80x08 cm	ml	220,00	53.811	11.838.420	220,00	53.703	11.814.660	220,00	53.757	11.826.540
23	Paver liso (dormido) de 6 cm	m2	375,00	155.747	58.405.125	375,00	155.436	58.288.500	375,00	155.591	58.346.625
	Cielorraso										
24	Retiro de cielorraso existente	m2	60,00	14.375	862.500	60,00	14.346	860.760	60,00	14.361	861.660
25	Cielo Razo tipo PVC de 8 mm incluye estructura	m2	60,00	86.595	5.195.700	60,00	86.422	5.185.320	60,00	86.508	5.190.480
	Desagüe pluvial										
26	Canaleta metálica chapa 27	ml	32,00	86.458	2.766.656	32,00	86.285	2.761.120	32,00	86.372	2.763.904
27	Canaleta bajada metálica chapa 27	ml	31,00	86.458	2.680.198	31,00	86.285	2.674.835	31,00	86.372	2.677.532
	Instalación Eléctrica										
28	electroducto y cableado con cables de 2 mm y 4 mm (a	un	6,00	171.000	1.026.000	6,00	170.658	1.023.948	6,00	170.829	1.024.974
29	Montaje del tablero principal	gl	1,00	70.762	70.762	1,00	70.620	70.620	1,00	70.691	70.691
30	Luz LED 30 x 30 cm	un	4,00	203.499	813.996	4,00	203092	812.368	4,00	203.296	813.184
31	Reflector led de 200 W (IP 66)	un	4,00	766.401	3.065.604	4,00	764.868	3.059.472	4,00	765.635	3.062.540
32	Cableado preensamblado	ml	90,00	12.930	1.163.700	90,00	12.904	1.161.360	90,00	12.917	1.162.530
33	Instalación de fotocélula	un	1,00	141.733	141.733	1,00	141.450	141.450	1,00	141.591	141.591
	Pintura										
34	pintura a dos manos	m2	79,00	55.000	4.345.000	79,00	54.890	4.336.310	79,00	54.945	4.340.655
35	lavado con agua y pintura con silicona acuosa	m2	15,00	36.333	544.995	15,00	36.260	543.900	15,00	36.297	544.455
36	Pintura de aberturas metálicas	m2	8,40	25.050	210.420	8,40	25.000	210.000	8,40	25.025	210.210
37	Pintura canaletas y bajadas, antióxido	ml	63,00	25.050	1.578.150	63,00	25.000	1.575.000	63,00	25.025	1.576.575
	Limpieza Final										
38	Limpieza final retiro de escombros	gl	1,00	2.180.000	2.180.000	1,00	2.175.640	2.175.640	1,00	2.177.820	2.177.820
	TOTAL IVA INCLUIDO				**181.489.711**			**181.126.796**			**181.308.156**

ESTHER CACERES GONZALEZ
RESPONSABLE DE LA UOC