Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

INSTITUCION: Municipalidad de Ayolas

REPARTICION: Unidad Operativa de Contrataciones

LUGAR: Ayolas - Misiones

LLAMADO: REACONDICIONAMIENTO DE BAÑO EXISTENTE EN EL COLEGIO NACIONAL GRAL. BERNARDINO CABALLERO DE AYOLAS

ID: 334.242

		HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES					S.C CONSTRUCCIONES					M.LL.V. CONSTRUCTORA				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA	Precio Total (Precio
1	Placa Conmemorativa y Libro de Obra	N/A	N/A	1	2.660.763	2.660.763	N/A	N/A	1	2.667.966	2.667.966	N/A	N/A	1	2.401.410	2.401.410
2	Demolición de mampostería de elevación de 0,30m y 0,15m de ladrillo común	N/A	N/A	4,30	24.565	105.630	N/A	N/A	4,30	24.633	105.922	N/A	N/A	4,30	22.172	95.340
3	Demolición de azulejos existente	N/A	N/A	111,61	18.479	2.062.441	N/A	N/A	111,61	18.528	2.067.910	N/A	N/A	111,61	16.677	1.861.320
4	Demolición de piso existente	N/A	N/A	49,00	18.479	905.471	N/A	N/A	49,00	18.528	907.872	N/A	N/A	49,00	16.677	817.173
5	Retiro de puertas de madera existentes, incluye marcos con recuperación	N/A	N/A	12,00	34.706	416.472	N/A	N/A	12,00	34.799	417.588	N/A	N/A	12,00	31.323	375.876
6	Retiro de artefactos sanitarios	N/A	N/A	14,00	34.706	485.884	N/A	N/A	14,00	34.799	487.186	N/A	N/A	14,00	31.323	438.522
7	Demolición de mesada de material	N/A	N/A	2,00	179.590	359.180	N/A	N/A	2,00	180.077	360.154	N/A	N/A	2,00	162.085	324.170
8	Contrapiso de cascotes	N/A	N/A	49,00	36.125	1.770.125	N/A	N/A	49	36.224	1.774.976	N/A	N/A	49	32.604	1.597.596
9	Piso Cerámico de alto tráfico, incluye carpeta de asiento	N/A	N/A	49,00	104.743	5.132.407	N/A	N/A	49,00	105.027	5.146.323	N/A	N/A	49,00	94.534	4.632.166
10	Reparación de revoque base de azulejos	N/A	N/A	111,61	18.465	2.060.879	N/A	N/A	111,61	18.514	2.066.348	N/A	N/A	111,61	16.665	1.859.981
11	Revestimiento con azulejos de 0,20x0,20m o similar	N/A	N/A	111,61	78.400	8.750.224	N/A	N/A	111,61	78.612	8.773.885	N/A	N/A	111,61	70.758	7.897.300
12	Instalación de Agua Corriente fría en Baño de Damas, incluye dos lavatorios y tres inodoros	N/A	N/A	2,00	608.181	1.216.362	N/A	N/A	2,00	609.828	1.219.656	N/A	N/A	2,00	548.900	1.097.800
13	Instalación de Agua Corriente fría en Baño Caballeros, incluye dos lavatorios, tres	N/A	N/A	2,00	832.745	1.665.490	N/A	N/A	2,00	835.000	1.670.000	N/A	N/A	2,00	751.575	1.503.150
14	Instalación de Desagüe Cloacal en Baño de Damas, incluye dos lavatorios y tres inodoros	N/A	N/A	2,00	696.666	1.393.332	N/A	N/A	2,00	698.553	1.397.106	N/A	N/A	2,00	628.760	1.257.520

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana Mary Acuña Quiroz
Responsable de UOC

		HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES					S.C CONSTRUCCIONES					M.LL.V. CONSTRUCTORA				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA	Precio Total (Precio
15	Caballeros, incluye dos lavatorios, tres minguitorios y tres inodoros	N/A	N/A	2	904.959	1.809.918	N/A	N/A	2	907.410	1.814.820	N/A	N/A	2	816.750	1.633.500
16	Registro de Inspección de 0,40x0,40m con tapa de hormigón	N/A	N/A	2	219.384	438.768	N/A	N/A	2	219.978	439.956	N/A	N/A	2	198.000	396.000
17	tres inodoros con cisterna alta, dos lavatorios con pedestal, grifería press matic y accesorios	N/A	N/A	2	3.275.830	6.551.660	N/A	N/A	2	3.284.699	6.569.398	N/A	N/A	2	2.956.525	5.913.050
18	incluye inodoro con cisterna alta, lavatorios con pedestal, minguitorios y grifería presstamatic y	N/A	N/A	2	3.885.779	7.771.558	N/A	N/A	2	3.896.300	7.792.600	N/A	N/A	2	3.507.020	7.014.040
19	0,80x2,10m, incluye cerradura de marca reconocida	N/A	N/A	2	649.925	1.299.850	N/A	N/A	2	651.685	1.303.370	N/A	N/A	2	586.575	1.173.150
20	0,60x,1,65m, incluye trancas de marca reconocida	N/A	N/A	10	488.861	4.888.610	N/A	N/A	10	490.184	4.901.840	N/A	N/A	10	441.210	4.412.100
21	Provisión y Colocación de Cerraduras de marca reconocida	N/A	N/A	2	314.725	629.450	N/A	N/A	2	315.577	631.154	N/A	N/A	2	284.048	568.096
22	Espejos	N/A	N/A	8	249.398	1.995.184	N/A	N/A	8	250.073	2.000.584	N/A	N/A	8	225.088	1.800.704
23	x40Watts de adosar al techo y/o pared, incluye cableado	N/A	N/A	8	184.941	1.479.528	N/A	N/A	8	185.441	1.483.528	N/A	N/A	8	166.914	1.335.312
24	Pintura de paredes interiores y exteriores con látex exterior	N/A	N/A	108,36	15.946	1.727.909	N/A	N/A	108,36	15.990	1.732.622	N/A	N/A	108,36	14.391	1.559.355
25	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	N/A	N/A	37,08	22.414	831.111	N/A	N/A	37,08	22.475	833.373	N/A	N/A	37,08	20.229	750.091
26	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	N/A	N/A	6,00	22.457	134.742	N/A	N/A	6,0	22.517	135.102	N/A	N/A	6,0	20.268	121.608
27	Pintura de techo con barniz sintetico	N/A	N/A	54,00	26.418	1.426.572	N/A	N/A	54,00	26.489	1.430.406	N/A	N/A	54,00	23.843	1.287.522
	TOTAL					**59.969.519**					**60.131.645**					**54.123.852**

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana Mary Acuña Quiroz
Responsable de UOC