Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Dirección: 14 de mayo y General Díaz
Telf.: 0858285- 420/ 379

ACTA DE APERTURA DE SOBRES
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 15/2015
CONSTRUCCION DE AULA Y BAÑO SEXADO-FONACIDE.

En la ciudad de Santa Rosa, Departamento de Misiones, República del Paraguay, a los 22 (veintidós) días del mes de julio del año dos mil quince, siendo las 08:20 hs., se procede a la apertura de Sobres del llamado a CONTRATACIÓN DIRECTA N° 15/2015 para la **CONSTRUCCION DE AULA Y BAÑO SEXADO-FONACIDE.**----------

Seguidamente se procede a la apertura de los sobres- ofertas, quedando como sigue:

1	MZ CONSTRUCCIONES	**Gs. 108.693.358 (Ciento ocho millones, seiscientos noventa y tres mil, trescientos cincuenta y ocho guaraníes).**
2	AQ. RIGOBERTO VICENCINI	**Gs. 123.515.210 (Ciento veintitrés millones, quinientos quince mil, doscientos diez guaraníes).**
3	LECTROMECANICA DOLDÁN	**Gs. 120.630.225 (Ciento veinte millones, seiscientos treinta mil, doscientos veinticinco guaraníes).**
4	CONSTRUMAX CONSTRUCTORA	**Gs. 102.374.435 (Ciento dos millones, trescientos setenta y cuatro mil, cuatrocientos treinta y cinco guaraníes).**

OBSERVACIONES: El representante de la Empresa CONSTRUMAX expresa que la firma MZ CONSTRUCCIONES no presenta formulario de desglose de precios unitarios. Así también el representante de ELECTROMECANICA DOLDAN manifiesta que en la Constancia de SIPE presentada por MZ CONSTRUCCIONES se hallan pendientes el Impuesto al valor agregado, Balance General y estado de resultados e impuesto a la Renta, solicitados en el llamado, sin presentar documentos respaldatorios de los mismos.

Luego de la lectura y ratificación, se procede a la rúbrica del acta, en prueba de conformidad, en (2) Dos **ejemplares** de un mismo tenor y a un solo efecto, con lo que se da por terminado el Acto, siendo las 08:40 hs.

Abg. Claudia Rafaela Núñez
Responsable U.O.C.

Osvaldo Doldán C.I.N° 2.471.240
ELECTROMECANICA DOLDAN

Juan Sosa C.I.N° 5.097.736
ARQ. RIGOBERTO VICENCINI

Isidro Rivas C.I.N° 5.489.695
CONSTRUMAX