TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 05/2019 "CONSTRUCCION DEL BLOQUE B DE LA ESCUELA BÁSICA Nº 4186 – VIRGEN DEL CARMEN DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO" – PLURIANUAL ID Nº 369.553.-

						ARQ. RUBEN ENRIQUE TALAVERA VALDEZ			HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			ING. HUGO C. GIOVINE			ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHÉZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
1	**72131601-002**	**PREPARACIÓN DE OBRA - BLOQUE DE 3 AULAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**5.550.000**	**2.553.000**			**3.885.000**			**3.896.100**			**4.440.000**		
1.1		LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERREN0	Metros cuadrados	222	15.000	5.750	-62%	1.276.500	10.500	-30%	2.331.000	10.530	-30%	2.337.660	12.000	-20%	2.664.000
1.2		REMPLATEO	Metros cuadrados	222	10.000	5.750	-43%	1.276.500	7.000	-30%	1.554.000	7.020	-30%	1.558.440	8.000	-20%	1.776.000
2	**72131601-002**	**EXCAVACIÓN Y CARGA DE CIMIENTO DE PBC**	**Metros cúbicos**	**47**	**480.000**	**410.924**	**-14%**	**19.313.428**	**336.000**	-30%	15.792.000	**338.000**	-30%	15.886.000	**380.000**	-21%	17.860.000
3	**72131601-004**	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**	**Unidad Medida Global**	**1**	**30.030.000**	**18.111.413**			**22.953.000**			**28.196.350**			**23.118.000**		
3.1		VIGAS Y DADO DE Hº Aº	Metros cúbicos	3,41	3.000.000	1.895.200	-37%	6.462.632	2.300.000	-23%	7.843.000	2.860.000	-5%	9.752.600	2.300.000	-23%	7.843.000
3.2		ENCADENADO DE Hº Aº	Metros cúbicos	6,25	3.000.000	1.699.585	-43%	10.622.406	2.300.000	-23%	14.375.000	2.795.000	-7%	17.468.750	2.300.000	-23%	14.375.000
3.3		LOSETA SOBRE PUERTA DE ACCESO	Unidad Medida Global	3	350.000	342.125	-2%	1.026.375	245.000	-30%	735.000	325.000	-7%	975.000	300.000	-14%	900.000
4	**72131601-002**	**MUROS DE NIVELACIÓN DE 0,45 cm**	**Metros cuadrados**	**21,3**	**210.000**	**226.234**	**8%**	**4.818.784**	**147.000**	-30%	3.131.100	**208.000**	-1%	4.430.400	**200.000**	-5%	4.260.000
5	**72131601-002**	**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**	**Metros cúbicos**	**80,4**	**110.000**	**54.625**	**-50%**	**4.391.850**	**77.000**	-30%	6.190.800	**77.090**	-30%	6.198.036	**90.000**	-18%	7.236.000
6	**72131601-002**	**AISLACION ASFALTICA DE PAREDES**	**Metros cuadrados**	**29,9**	**35.000**	**70.495**	**101%**	**2.107.801**	**24.500**	-30%	732.550	**39.000**	11%	1.166.100	**28.000**	-20%	837.200
7	**72131601-002**	**MUROS DE ELEVACION**	**Unidad Medida Global**	**1**	**47.318.100**	**36.827.675**			**33.122.670**			**34.381.975**			**36.487.900**		
7.1		DE 0,15 PARA REVOCAR	Metros cuadrados	33,7	150.000	90.563	-40%	3.051.973	105.000	-30%	3.538.500	105.040	-30%	3.539.848	110.000	-27%	3.707.000
7.2		DE 0,30 PARA REVOCAR	Metros cuadrados	135,02	180.000	150.305	-16%	20.294.181	126.000	-30%	17.012.520	130.000	-28%	17.552.600	145.000	-19%	19.577.900
7.3		DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	Metros cuadrados	65,79	250.000	189.060	-24%	12.438.257	175.000	-30%	11.513.250	175.110	-30%	11.520.487	180.000	-28%	11.842.200
7.4		ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 O 8 POR HILADA	Metro lineal	75,6	20.000	13.800	-31%	1.043.280	14.000	-30%	1.058.400	23.400	17%	1.769.040	18.000	-10%	1.360.800

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contrataciones
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Cirrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						ARQ. RUBEN ENRIQUE TALAVERA VALDEZ			HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			ING. HUGO C. GIOVINE			ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHÉZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
		(2 HILADAS)															
8	**72131601-015**	**PILARES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**11.690.000**	**7.405.581**			**8.183.000**			**8.186.542**			**8.540.000**		
8.1		DE 0,30 X 0,30 PARA REVOCAR	Metro lineal	25,2	250.000	153.324	-39%	3.863.765	175.000	-30%	4.410.000	175.110	-30%	4.412.772	180.000	-28%	4.536.000
8.2		DE 0,45 X 0,45 VISTO COMUNES PRENSADOS PARA CORREDOR	Metro lineal	15,4	350.000	229.989	-34%	3.541.831	245.000	-30%	3.773.000	245.050	-30%	3.773.770	260.000	-26%	4.004.000
9	**72131601-007**	**TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES SOBRE TIRANTES DE 2" X 6" DE HºAº**	**Metros cuadrados**	**259**	**350.000**	**287.500**	**-18%**	**74.462.500**	**257.500**	-26%	66.692.500	**260.000**	-26%	67.340.000	**290.000**	-17%	75.110.000
10	**72131601-008**	**REVOQUES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**11.307.000**	**5.355.677**			**7.914.900**			**8.329.490**			**7.914.900**		
10.1		DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	Metros cuadrados	132,2	60.000	26.220	-56%	3.466.284	42.000	-30%	5.552.400	44.200	-26%	5.843.240	42.000	-30%	5.552.400
10.2		DE PILARES 0,30 X 0,30cm	Metro lineal	25,2	60.000	31.050	-48%	782.460	42.000	-30%	1.058.400	44.200	-26%	1.113.840	42.000	-30%	1.058.400
10.3		DE VIGA CUMBRERA DE Hº Aº Y GALERIA DE Hº Aº	Metros cuadrados	31,05	60.000	35.650	-41%	1.106.933	42.000	-30%	1.304.100	44.200	-26%	1.372.410	42.000	-30%	1.304.100
11	**72131601-009**	**CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES**	**Metros cuadrados**	**201**	**35.000**	**35.650**	**2%**	**7.165.650**	**24.500**	-30%	4.924.500	**37.700**	8%	7.577.700	**30.000**	-14%	6.030.000
12	**72131601-009**	**CARPETA DE NIVELACION PARA PISO CERAMICO**	**Metros cuadrados**	**201**	**60.000**	**40.250**	**-33%**	**8.090.250**	**42.000**	-30%	8.442.000	**42.055**	-30%	8.453.055	**42.000**	-30%	8.442.000
13	**72131601-009**	**PISO DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE PI4**	**Metros cuadrados**	**201**	**150.000**	**110.251**	**-26%**	**22.160.451**	**105.000**	-30%	21.105.000	**105.040**	-30%	21.113.040	**110.000**	-27%	22.110.000
14	**72131601-009**	**ZOCALO CERAMICO**	**Metro lineal**	**108**	**30.000**	**24.150**	**-20%**	**2.608.200**	**21.000**	-30%	2.268.000	**26.000**	-13%	2.808.000	**26.000**	-13%	2.808.000
15	**72131601-010**	**ABERTURAS METALICAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**30.950.000**	**17.342.000**			**21.665.000**			**21.726.900**			**22.415.000**		
15.1		PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10	Unidad	3	1.500.000	1.725.000	15%	5.175.000	1.050.000	-30%	3.150.000	1.053.000	-30%	3.159.000	1.300.000	-13%	3.900.000
15.2		VENTANAS TIPO BALANCINES	Metros cuadrados	52,9	500.000	230.000	-54%	12.167.000	350.000	-30%	18.515.000	351.000	-30%	18.567.900	350.000	-30%	18.515.000
16	**72131601-010**	**ALFEIZAR DE VENTANAS DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO-ARENA)**	**Metro lineal**	**52,92**	**60.000**	**34.788**	**-42%**	**1.840.981**	**42.000**	-30%	2.222.640	**45.500**	-24%	2.407.860	**44.000**	-27%	2.328.480
17	**72131601-012**	**SERVICIO DE PINTURAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**39.835.400**	**34.038.747**			**27.884.780**			**27.888.508**			**29.453.580**		
17.1		DE PAREDES REVOCADAS AL LATEX	Metros cuadrados	132,2	60.000	40.250	-33%	5.321.050	42.000	-30%	5.552.400	42.003	-30%	5.552.797	42.000	-30%	5.552.400
17.2		DE PILARES REVOCADOS AL LATEX	Metros cuadrados	30,24	60.000	40.250	-33%	1.217.160	42.000	-30%	1.270.080	42.003	-30%	1.270.171	42.000	-30%	1.270.080
17.3		DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA	Metros cuadrados	31,05	60.000	43.700	-27%	1.356.885	42.000	-30%	1.304.100	42.003	-30%	1.304.193	42.000	-30%	1.304.100

Victor Q. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Elsur J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ag. Laura E. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						ARQ. RUBEN ENRIQUE TALAVERA VALDEZ			HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			ING. HUGO C. GIOVINE			ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHÉZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
17.4		DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	52,9	40.000	47.035	18%	2.488.152	28.000	-30%	1.481.200	28.002	-30%	1.481.306	30.000	-25%	1.587.000
17.5		DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	Metros cuadrados	267	30.000	28.750	-4%	7.676.250	21.000	-30%	5.607.000	21.008	-30%	5.609.136	26.000	-13%	6.942.000
17.6		DE TEJUELONES CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	259	60.000	51.750	-14%	13.403.250	42.000	-30%	10.878.000	42.003	-30%	10.878.777	42.000	-30%	10.878.000
17.7		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	Metro lineal	64	40.000	40.250	1%	2.576.000	28.000	-30%	1.792.000	28.002	-30%	1.792.128	30.000	-25%	1.920.000
18	**72131601-010**	**COLOCACIÓN DE VIDRIOS 3 mm**	**Metros cuadrados**	**52,9**	**200.000**	**138.000**	**-31%**	**7.300.200**	**140.000**	-30%	7.406.000	**208.000**	4%	11.003.200	**160.000**	-20%	8.464.000
19	**72131601-011**	**DESAGUE PLUVIAL-CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº24-DESARROLLO 33cm.**	**Metro lineal**	**64**	**120.000**	**63.250**	**-47%**	**4.048.000**	**84.000**	-30%	5.376.000	**84.045**	-30%	5.378.880	**85.000**	-29%	5.440.000
20	**72131601-001**	**INSTALACION ELECTRICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**19.890.000**	**19.644.300**			**13.923.000**			**15.210.000**			**18.720.000**		
20.1		INSTALACION DE TABLERO SECCIONAL PARA 10 TM	Unidad	36	85.000	83.950	-1%	3.022.200	59.500	-30%	2.142.000	65.000	-24%	2.340.000	80.000	-6%	2.880.000
20.2		INSTALACION DE TABLEROS DE COMANDO PARA VENTILADORES	Unidad	36	85.000	83.950	-1%	3.022.200	59.500	-30%	2.142.000	65.000	-24%	2.340.000	80.000	-6%	2.880.000
20.3		CIRCUITO DE LUCES	Metro lineal	36	85.000	83.950	-1%	3.022.200	59.500	-30%	2.142.000	65.000	-24%	2.340.000	80.000	-6%	2.880.000
20.4		CIRCUITO DE TOMAS	Metro lineal	36	85.000	83.950	-1%	3.022.200	59.500	-30%	2.142.000	65.000	-24%	2.340.000	80.000	-6%	2.880.000
20.5		CIRCUITO DE VENTILADORES	Metro lineal	36	85.000	83.950	-1%	3.022.200	59.500	-30%	2.142.000	65.000	-24%	2.340.000	80.000	-6%	2.880.000
20.6		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Unidad	24	85.000	83.950	-1%	2.014.800	59.500	-30%	1.428.000	65.000	-24%	1.560.000	80.000	-6%	1.920.000
20.7		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	Unidad	18	85.000	83.950	-1%	1.511.100	59.500	-30%	1.071.000	65.000	-24%	1.170.000	80.000	-6%	1.440.000
20.8		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	Unidad	12	85.000	83.950	-1%	1.007.400	59.500	-30%	714.000	65.000	-24%	780.000	80.000	-6%	960.000
21	**72131601-001**	**ARTEFACTOS ELECTRICOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**12.120.000**	**11.784.300**			**8.484.000**			**11.622.000**			**10.500.000**		
21.1		ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 3 X 40 W	Unidad	18	300.000	293.250	-2%	5.278.500	210.000	-30%	3.780.000	286.000	-5%	5.148.000	240.000	-20%	4.320.000
21.2		ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 X 40 W	Unidad	6	120.000	117.300	-2%	703.800	84.000	-30%	504.000	117.000	-3%	702.000	90.000	-25%	540.000
21.3		VENTILADOR DE TECHO DE 56"	Unidad	12	500.000	488.750	-2%	5.865.000	350.000	-30%	4.200.000	481.000	-4%	5.772.000	470.000	-6%	5.640.000
22	**72131601-014**	**RAMPA**	**Unidad**	**1**	**900.000**	**690.000**	**-23%**	**690.000**	**630.000**	-30%	630.000	**650.000**	-28%	650.000	**750.000**	-17%	750.000
23	**72131601-**	**COLOCACIÓN DE**	**Unidad**	**3**	**1.500.000**	**402.500**	**-73%**	**1.207.500**	**1.050.000**	-30%	3.150.000	**1.430.000**	-5%	4.290.000	**1.300.000**	-13%	3.900.000

Abog. Laura C. Corrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Matr. Nº 6802
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
DPTO. JURIDICO

Lic. Edson J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contrataciones
Municipalidad de San Lorenzo

						ARQ. RUBEN ENRIQUE TALAVERA VALDEZ			HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			ING. HUGO C. GIOVINE			ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHÉZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
	008	**MOBILIARIOS: PIZARRONES**															
24	**72131601-013**	**Limpieza FINAL**	**Metros cuadrados**	**210**	**20.000**	**13.800**	**-31%**	**2.898.000**	**14.000**	-30%	2.940.000	**14.040**	-30%	2.948.400	**15.000**	-25%	3.150.000
25	**72131601-002**	**PREPARACION DE OBRA COCINA-COMEDOR**	**Unidad Medida Global**	**1**	**11.345.000**	**8.337.960**			**8.935.300**			**10.823.384**			**9.676.000**	-15%	9.676.000
25.1		OBRADOR Y BAÑO DEL PERSONAL	Unidad	1	3.000.000	2.875.000	-4%	2.875.000	2.400.000	-20%	2.400.000	3.510.000	17%	3.510.000	2.800.000	-7%	2.800.000
25.2		VALLADO DE OBRAS	Unidad	1	3.000.000	2.875.000	-4%	2.875.000	2.400.000	-20%	2.400.000	3.510.000	17%	3.510.000	2.800.000	-7%	2.800.000
25.3		CARTEL DE OBRAS	Metros cuadrados	1	3.000.000	1.725.000	-43%	1.725.000	2.400.000	-20%	2.400.000	2.145.000	-29%	2.145.000	2.200.000	-27%	2.200.000
25.4		LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	Metros cuadrados	93,8	15.000	3.450	-77%	323.610	11.000	-27%	1.031.800	10.530	-30%	987.714	12.000	-20%	1.125.600
25.5		REPLANTEO	Metros cuadrados	93,8	10.000	5.750	-43%	539.350	7.500	-25%	703.500	7.150	-29%	670.670	8.000	-20%	750.400
26	**72131601-003**	**EXCAVACIÓN Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC**	**Metros cúbicos**	**10,73**	**480.000**	**410.924**	**-14%**	**4.409.215**	**336.000**	-30%	3.605.280	**338.000**	-30%	3.626.740	**380.000**	-21%	4.077.400
27	**72131601-004**	**ESTRUCTURA DE HºAº**	**Unidad Medida Global**	**1**	**32.310.000**	**19.406.630**			**24.771.000**			**24.287.250**			**24.771.000**		
27.1		ZAPATAS DE HºAº	Metros cúbicos	2,65	3.000.000	1.719.250	-43%	4.556.013	2.300.000	-23%	6.095.000	2.145.000	-29%	5.684.250	2.300.000	-23%	6.095.000
27.2		PILARES DE HºAº	Metros cúbicos	1,85	3.000.000	1.895.200	-37%	3.506.120	2.300.000	-23%	4.255.000	2.340.000	-22%	4.329.000	2.300.000	-23%	4.255.000
27.3		VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	Metros cúbicos	3,21	3.000.000	1.895.200	-37%	6.083.592	2.300.000	-23%	7.383.000	2.340.000	-22%	7.511.400	2.300.000	-23%	7.383.000
27.4		ENCADENADOS DE HºAº INFERIOR Y SUPERIOR	Metros cúbicos	3,06	3.000.000	1.719.250	-43%	5.260.905	2.300.000	-23%	7.038.000	2.210.000	-26%	6.762.600	2.300.000	-23%	7.038.000
28	**72131601-002**	**MUROS DE NIVELACION DE 0,30 cm.**	**Metros cuadrados**	**20,78**	**180.000**	**152.893**	**-15%**	**3.177.117**	**126.000**	-30%	2.618.280	**156.000**	-13%	3.241.680	**145.000**	-19%	3.013.100
29	**72131601-002**	**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**	**Metros cúbicos**	**23,44**	**110.000**	**54.625**	**-50%**	**1.280.410**	**77.000**	-30%	1.804.880	**78.000**	-29%	1.828.320	**90.000**	-18%	2.109.600
30	**72131601-006**	**AISLACION ASFALTICA DE PAREDES**	**Metro lineal**	**44**	**35.000**	**34.213**	**-2%**	**1.505.372**	**24.500**	-30%	1.078.000	**39.000**	11%	1.716.000	**28.000**	-20%	1.232.000
31	**72131601-005**	**MUROS DE ELEVACION**	**Unidad Medida Global**	**1**	**32.533.500**	**19.694.453**			**22.773.450**			**23.406.387**			**23.753.800**		
31.1		DE 0,15 PARA REVOCAR	Metros cuadrados	46,04	150.000	90.563	-40%	4.169.521	105.000	-30%	4.834.200	105.040	-30%	4.836.042	110.000	-27%	5.064.400
31.2		DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	Metros cuadrados	97,23	250.000	150.305	-40%	14.614.155	175.000	-30%	17.015.250	175.110	-30%	17.025.945	180.000	-28%	17.501.400
31.3		ENVARILLADO BAJO ABERTURA 2 O 8 POR HILADA (2 HILADAS)	Metro lineal	66	20.000	13.800	-31%	910.800	14.000	-30%	924.000	23.400	17%	1.544.400	18.000	-10%	1.188.000
32	**72131601-**	**PILARES DE 0,30 X 0,30 VISTO**	**Metro lineal**	**8,64**	**350.000**	**153.324**	**-56%**	**1.324.719**	**245.000**	-30%	2.116.800	**245.050**	-30%	2.117.232	**260.000**	-26%	2.246.400

Abog. Matr. Nº 8802
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

Municipalidad de San Lorenzo DPTC JURIDICO

Lic. Eison J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Pirego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Terrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						ARQ. RUBEN ENRIQUE TALAVERA VALDEZ			HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			ING. HUGO C. GIOVINE			ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHÉZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
	015	**PARA CORREDOR DE LADRILLOS COMUNES**															
33	**72131601-007**	**TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS CON TIRANTES DE HºAº DE 2"x6"**	**Metros cuadrados**	**121**	**350.000**	**287.500**	**-18%**	**34.787.500**	**257.500**	-26%	31.157.500	**260.000**	-26%	31.460.000	**290.000**	-17%	35.090.000
34	**72131601-008**	**REVOQUES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**14.292.600**	**7.170.406**			**10.004.820**			**11.018.072**			**10.253.320**		
34.1		DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	Metros cuadrados	176,02	60.000	26.220	-56%	4.615.244	42.000	-30%	7.392.840	44.200	-26%	7.780.084	42.000	-30%	7.392.840
34.2		DE VIGA CUMBRERA, GALERIA Y ENCADENADO DE HºAº	Metros cuadrados	37,44	60.000	31.050	-48%	1.162.512	42.000	-30%	1.572.480	44.200	-26%	1.654.848	42.000	-30%	1.572.480
34.3		DE PILARES DE HºAº	Metro lineal	7	60.000	35.650	-41%	249.550	42.000	-30%	294.000	44.200	-26%	309.400	42.000	-30%	294.000
34.4		MOLDURA LINEAL EN BALANCINES	Metro lineal	35,5	30.000	32.200	7%	1.143.100	21.000	-30%	745.500	35.880	20%	1.273.740	28.000	-7%	994.000
35	**72131601-009**	**CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES**	**Metros cuadrados**	**87,28**	**35.000**	**35.650**	**2%**	**3.111.532**	**24.500**	-30%	2.138.360	**37.700**	8%	3.290.456	**30.000**	-14%	2.618.400
36	**72131601-009**	**CARPETA DE NIVELACION**	**Metros cuadrados**	**87,28**	**60.000**	**40.250**	**-33%**	**3.513.020**	**42.000**	-30%	3.665.760	**42.120**	-30%	3.676.234	**42.000**	-30%	3.665.760
37	**72131601-009**	**PISO BALDOSA CERAMICA**	**Metros cuadrados**	**87,28**	**150.000**	**110.251**	**-26%**	**9.622.707**	**105.000**	-30%	9.164.400	**105.040**	-30%	9.167.891	**110.000**	-27%	9.600.800
38	**72131601-009**	**ZOCALO CERAMICO**	**Metro lineal**	**53,9**	**30.000**	**24.150**	**-20%**	**1.301.685**	**21.000**	-30%	1.131.900	**26.000**	-13%	1.401.400	**26.000**	-13%	1.401.400
39	**72131601-010**	**ABERTURAS DE MADERA - PUERTA DE MADERA DE 0,80x2,10-PLACA**	**Unidad**	**2**	**1.100.000**	**1.087.900**	**-1%**	**2.175.800**	**770.000**	-30%	1.540.000	**1.235.000**	12%	2.470.000	**900.000**	-18%	1.800.000
40	**72131601-010**	**ABERTURAS METALICAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**12.600.000**	**5.796.000**			**8.820.000**			**8.845.200**			**7.484.400**		
40.1		VENTANAS TIPO BALANCINES	Metros cuadrados	17,64	500.000	230.000	-54%	4.057.200	350.000	-30%	6.174.000	351.000	-30%	6.191.640	350.000	-30%	6.174.000
40.2		PUERTA METALICA DE 1,20x2,10	Metros cuadrados	2,52	1.500.000	690.000	-54%	1.738.800	1.050.000	-30%	2.646.000	1.053.000	-30%	2.653.560	520.000	-65%	1.310.400
41	**72131601-010**	**ALFEIZAR DE VENTANAS DE REVOQUE 1:3(CEMENTO-ARENA)**	**Metro lineal**	**44,8**	**60.000**	**34.788**	**-42%**	**1.558.502**	**42.000**	-30%	1.881.600	**45.500**	-24%	2.038.400	**44.000**	-27%	1.971.200
42	**72131601-012**	**PINTURA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**24.560.100**	**19.907.731**			**17.822.070**			**17.956.019**			**18.393.940**		
42.1		DE PAREDES REVOCADAS AL LATEX	Metros cuadrados	176,02	60.000	40.250	-33%	7.084.805	42.000	-30%	7.392.840	42.250	-30%	7.436.845	42.000	-30%	7.392.840
42.2		DE PILARES REVOCADOS AL LATEX	Metros cuadrados	13,13	60.000	40.250	-33%	528.483	42.000	-30%	551.460	42.250	-30%	554.743	42.000	-30%	551.460

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo
DPTO. JURIDICO

Lic. Eison J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Otrego
Tesorera Gral. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						ARQ. RUBEN ENRIQUE TALAVERA VALDEZ			HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			ING. HUGO C. GIOVINE			ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHÉZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
42.3		DE VIGA CUMBRETA,GALERIA,ENCADENADO Y PILARES A LA CAL	Metros cuadrados	37,44	60.000	43.700	-27%	1.636.128	42.000	-30%	1.572.480	42.250	-30%	1.581.840	42.000	-30%	1.572.480
42.4		DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	17,64	60.000	46.000	-23%	811.440	42.000	-30%	740.880	42.250	-30%	745.290	42.000	-30%	740.880
42.5		DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	Metros cuadrados	97,19	30.000	28.750	-4%	2.794.213	21.000	-30%	2.040.990	21.450	-29%	2.084.726	26.000	-13%	2.526.940
42.6		DE TEJUELONES CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	102,87	60.000	51.750	-14%	5.323.523	42.000	-30%	4.320.540	42.250	-30%	4.346.258	42.000	-30%	4.320.540
42.7		DE PUERTA METALICA-PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	5,16	40.000	40.250	1%	207.690	28.000	-30%	144.480	28.080	-30%	144.893	30.000	-25%	154.800
42.8		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA-PINTURA SINTETICA	Metro lineal	37,8	40.000	40.250	1%	1.521.450	28.000	-30%	1.058.400	28.080	-30%	1.061.424	30.000	-25%	1.134.000
43	**72131601-009**	**REVESTIDO DE AZULEJOS**	**Metros cuadrados**	**6,1**	**120.000**	**113.505**	**-5%**	**692.381**	**84.000**	-30%	512.400	**85.800**	-29%	523.380	**90.000**	-25%	549.000
44	**72131601-005**	**VIDRIOS DE 3mm**	**Metros cuadrados**	**17,64**	**200.000**	**138.000**	**-31%**	**2.434.320**	**140.000**	-30%	2.469.600	**208.000**	4%	3.669.120	**160.000**	-20%	2.822.400
45	**72131601-014**	**RAMPA**	**Unidad**	**1**	**900.000**	**690.000**	**-23%**	**690.000**	**630.000**	-30%	630.000	**650.000**	-28%	650.000	**750.000**	-17%	750.000
46	**72131601-011**	**DESAGUE PLUVIAL-CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº 24**	**Metro lineal**	**37,8**	**120.000**	**63.250**	**-47%**	**2.390.850**	**84.000**	-30%	3.175.200	**84.500**	-30%	3.194.100	**85.000**	-29%	3.213.000
47	**72131601-001**	**INSTALACION ELECTRICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**39.860.000**	**37.018.500**			**27.902.000**			**31.174.000**			**37.160.000**		
47.1		TABLEROS SECCIONAL PARA 10 TM	Unidad	12	85.000	83.950	-1%	1.007.400	59.500	-30%	714.000	65.000	-24%	780.000	80.000	-6%	960.000
47.2		TABLEROS PARA COMANDO DE VENTILADORES	Unidad	6	85.000	83.950	-1%	503.700	59.500	-30%	357.000	65.000	-24%	390.000	80.000	-6%	480.000
47.3		CIRCUITO DE LUCES	Metro lineal	65	85.000	83.950	-1%	5.456.750	59.500	-30%	3.867.500	65.000	-24%	4.225.000	80.000	-6%	5.200.000
47.4		CIRCUITO DE TOMAS	Metro lineal	65	85.000	83.950	-1%	5.456.750	59.500	-30%	3.867.500	65.000	-24%	4.225.000	80.000	-6%	5.200.000
47.5		CIRCUITO DE VENTILADORES	Metro lineal	65	85.000	83.950	-1%	5.456.750	59.500	-30%	3.867.500	65.000	-24%	4.225.000	80.000	-6%	5.200.000
47.6		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Metro lineal	65	85.000	83.950	-1%	5.456.750	59.500	-30%	3.867.500	65.000	-24%	4.225.000	80.000	-6%	5.200.000
47.7		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	Metro lineal	65	85.000	83.950	-1%	5.456.750	59.500	-30%	3.867.500	65.000	-24%	4.225.000	80.000	-6%	5.200.000
47.8		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	Metro lineal	65	85.000	83.950	-1%	5.456.750	59.500	-30%	3.867.500	65.000	-24%	4.225.000	80.000	-6%	5.200.000
47.9		ARTEFACTO FLUORESCENTES DE 3x40W	Unidad	6	300.000	83.950	-72%	503.700	210.000	-30%	1.260.000	221.000	-26%	1.326.000	240.000	-20%	1.440.000
47.10		ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 2x40W	Unidad	6	150.000	83.950	-44%	503.700	105.000	-30%	630.000	156.000	4%	936.000	140.000	-7%	840.000

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO DPTC JURIDICO

Hector U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Eison J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ag. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						ARQ. RUBEN ENRIQUE TALAVERA VALDEZ			HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			ING. HUGO C. GIOVINE			ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHÉZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
47.11		ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1x40W C/ FOTOCELULA EN GALERIA	Unidad	4	120.000	293.250	144%	1.173.000	84.000	-30%	336.000	117.000	-3%	468.000	90.000	-25%	360.000
47.12		VENTILADOR DE TECHO DE 56" MOTOR PESADO	Unidad	4	500.000	146.625	-71%	586.500	350.000	-30%	1.400.000	481.000	-4%	1.924.000	470.000	-6%	1.880.000
48	**72131601-011**	**INSTALACION SANITARIA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**11.160.000**	**11.005.500**			**7.812.000**			**10.912.200**			**8.432.000**		
48.1		INSTALACION DE AGUA CORRIENTE	Metro lineal	72	65.000	63.250	-3%	4.554.000	45.500	-30%	3.276.000	77.350	19%	5.569.200	48.000	-26%	3.456.000
48.2		INSTALACION DE GRIFERIA Y PILETA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	1	1.500.000	862.500	-43%	862.500	1.050.000	-30%	1.050.000	1.053.000	-30%	1.053.000	1.200.000	-20%	1.200.000
48.3		DESAGUE CLOACAL	Metro lineal	72	65.000	63.250	-3%	4.554.000	45.500	-30%	3.276.000	54.600	-16%	3.931.200	48.000	-26%	3.456.000
48.4		REGISTRO 40 x 40	Unidad	2	150.000	517.500	245%	1.035.000	105.000	-30%	210.000	179.400	20%	358.800	160.000	7%	320.000
49	**72131601-013**	**LIMPIEZA FINAL**	**Metros cuadrados**	**93,8**	**20.000**	**23.000**	**15%**	**2.157.400**	**14.000**	-30%	1.313.200	**14.040**	-30%	1.316.952	**15.000**	-25%	1.407.000
50	**72131601-002**	**PREPARACION DE LA OBRA DE SANITARIOS SEXADOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.058.500**	**486.910**			**740.950**			**743.067**			**846.800**		
50.1		LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	Metros cuadrados	42,34	15.000	5.750	-62%	243.455	10.500	-30%	444.570	10.530	-30%	445.840	12.000	-20%	508.080
50.2		REPLANTEO	Metros cuadrados	42,34	10.000	5.750	-43%	243.455	7.000	-30%	296.380	7.020	-30%	297.227	8.000	-20%	338.720
51	**72131601-003**	**EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC**	**Metros cúbicos**	**9**	**480.000**	**410.924**	**-14%**	**3.698.316**	**336.000**	-30%	3.024.000	**338.000**	-30%	3.042.000	**380.000**	-21%	3.420.000
52	**72131601-004**	**ESTRUCTURA DE HºAº - ENCADENADO**	**Metros cúbicos**	**1,9**	**3.000.000**	**1.719.250**	**-43%**	**3.266.575**	**2.100.000**	-30%	3.990.000	**2.210.000**	-26%	4.199.000	**2.300.000**	-23%	4.370.000
53	**72131601-002**	**MUROS DE NIVELACION DE 0,45 cm.**	**Metros cuadrados**	**11**	**210.000**	**229.989**	**10%**	**2.529.879**	**147.000**	-30%	1.617.000	**234.000**	11%	2.574.000	**200.000**	-5%	2.200.000
54	**72131601-002**	**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**	**Metros cúbicos**	**7,2**	**110.000**	**54.625**	**-50%**	**393.300**	**77.000**	-30%	554.400	**77.350**	-30%	556.920	**90.000**	-18%	648.000
55	**72131601-006**	**AISLACION ASFALTICA DE PAREDES**	**Metros cuadrados**	**5,5**	**35.000**	**70.495**	**101%**	**387.723**	**24.500**	-30%	134.750	**39.000**	11%	214.500	**28.000**	-20%	154.000
56	**72131601-015**	**MUROS DE ELEVACION**	**Unidad Medida Global**	**1**	**27.222.000**	**16.706.025**			**19.055.400**			**19.512.480**			**19.986.000**		
56.1		DE 0,15 PARA REVOCAR	Metros cuadrados	63	150.000	90.563	-40%	5.705.469	105.000	-30%	6.615.000	105.040	-30%	6.617.520	110.000	-27%	6.930.000
56.2		DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	Metros cuadrados	50,64	250.000	150.305	-40%	7.611.445	175.000	-30%	8.862.000	175.500	-30%	8.887.320	180.000	-28%	9.115.200
56.3		ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 O 8 POR HILADA	Metro lineal	45,6	20.000	13.800	-31%	629.280	14.000	-30%	638.400	23.400	17%	1.067.040	18.000	-10%	820.800

Ector U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
DPTO JURIDICO

Lic. Eison J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Lauro C. Cirrego
Asesor Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						ARQ. RUBEN ENRIQUE TALAVERA VALDEZ			HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			ING. HUGO C. GIOVINE			ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHÉZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
		(2 HILADAS)															
56.4		PILARES DE 0,40 x 0,40 PARA REVOCAR	Metro lineal	12	350.000	229.989	-34%	2.759.868	245.000	-30%	2.940.000	245.050	-30%	2.940.600	260.000	-26%	3.120.000
57	**72131601-007**	**TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES SOBRE TIRANTES DE HºA" DE 2"x 6"**	**Metros cuadrados**	**43**	**350.000**	**287.500**	**-18%**	**12.362.500**	**257.500**	-26%	11.072.500	**260.000**	-26%	11.180.000	**290.000**	-17%	12.470.000
58	**72131601-008**	**REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA**	**Metros cuadrados**	**135**	**60.000**	**33.120**	**-45%**	**4.471.200**	**42.000**	-30%	5.670.000	**44.200**	-26%	5.967.000	**42.000**	-30%	5.670.000
59	**72131601-009**	**CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES**	**Metros cuadrados**	**38**	**35.000**	**35.650**	**2%**	**1.354.700**	**24.500**	-30%	931.000	**37.700**	8%	1.432.600	**30.000**	-14%	1.140.000
60	**72131601-009**	**CARPETA DE NIVELACION PARA PISO CERAMICO**	**Metros cuadrados**	**22,5**	**60.000**	**40.250**	**-33%**	**905.625**	**42.000**	-30%	945.000	**42.250**	-30%	950.625	**42.000**	-30%	945.000
61	**72131601-009**	**PISO DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE PE 4**	**Metros cuadrados**	**22,5**	**150.000**	**110.251**	**-26%**	**2.480.648**	**105.000**	-30%	2.362.500	**105.040**	-30%	2.363.400	**110.000**	-27%	2.475.000
62	**72131601-014**	**RAMPA PEATONAL**	**Unidad**	**1**	**900.000**	**69.000**	**-92%**	**69.000**	**630.000**	-30%	630.000	**650.000**	-28%	650.000	**750.000**	-17%	750.000
63	**72131601-009**	**ZOCALO CERAMICO**	**Metro lineal**	**2,6**	**30.000**	**24.150**	**-20%**	**62.790**	**21.000**	-30%	54.600	**26.000**	-13%	67.600	**26.000**	-13%	67.600
64	**72131601-010**	**ABERTURAS DE MADERA PARA BOXES**	**Unidad**	**8**	**1.100.000**	**1.035.000**	**-6%**	**8.280.000**	**770.000**	-30%	6.160.000	**1.235.000**	12%	9.880.000	**800.000**	-27%	6.400.000
65	**72131601-010**	**ABERTURAS METALICAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**6.085.000**	**4.361.375**			**4.259.500**			**4.271.670**			**4.709.500**		
65.1		VENTANAS TIPO BALANCINES	Metros cuadrados	3,17	500.000	287.500	-43%	911.375	350.000	-30%	1.109.500	351.000	-30%	1.112.670	350.000	-30%	1.109.500
65.2		PARA ACCESO (0,80x2,10)	Unidad	3	1.500.000	1.150.000	-23%	3.450.000	1.050.000	-30%	3.150.000	1.053.000	-30%	3.159.000	1.200.000	-20%	3.600.000
66	**72131601-010**	**ALFEIZER DE VENTANAS DE REVOQUE 1:3(CEMENTO-ARENA)**	**Metro lineal**	**19**	**60.000**	**28.750**	**-52%**	**546.250**	**42.000**	-30%	798.000	**45.500**	-24%	864.500	**44.000**	-27%	836.000
67	**72131601-012**	**PINTURA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**10.700.800**	**7.285.365**			**7.490.560**			**7.533.630**			**7.525.560**		
67.1		DE PAREDES DE LATEX	Metros cuadrados	63	60.000	40.250	-33%	2.535.750	42.000	-30%	2.646.000	42.250	-30%	2.661.750	42.000	-30%	2.646.000
67.2		DE ABERTURAS DE MADERA CON BARNIZ SINTETICO	Costo por Mil	11	60.000	40.250	-33%	442.750	42.000	-30%	462.000	42.250	-30%	464.750	42.000	-30%	462.000
67.3		DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	5,04	60.000	46.000	-23%	231.840	42.000	-30%	211.680	42.250	-30%	212.940	42.000	-30%	211.680
67.4		DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	Metros cuadrados	50,64	60.000	28.750	-52%	1.455.900	42.000	-30%	2.126.880	42.250	-30%	2.139.540	42.000	-30%	2.126.880
67.5		DE TECHO CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	37	60.000	51.750	-14%	1.914.750	42.000	-30%	1.554.000	42.250	-30%	1.563.250	42.000	-30%	1.554.000

Dr. Víctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

DPTO JURIDICO

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						ARQ. RUBEN ENRIQUE TALAVERA VALDEZ			HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			ING. HUGO C. GIOVINE			ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHÉZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
67.6		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA CON PINTRURA SINTETICA	Metro lineal	17,5	40.000	40.250	1%	704.375	28.000	-30%	490.000	28.080	-30%	491.400	30.000	-25%	525.000
68	**72131601-009**	**REVESTIMIENTO DE AZULEJOS DE 0,15 x 0,15 cm**	**Metros cuadrados**	**82**	**120.000**	**113.563**	**-5%**	**9.312.166**	**84.000**	-30%	6.888.000	**85.800**	-29%	7.035.600	**90.000**	-25%	7.380.000
69	**72131601-005**	**VIDRIOS 3 mm**	**Metros cuadrados**	**3,17**	**200.000**	**138.000**	**-31%**	**437.460**	**140.000**	-30%	443.800	**208.000**	4%	659.360	**160.000**	-20%	507.200
70	**72131601-011**	**DESAGUE PLUVIAL-CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº 24-DESARROLLO 33 cms.**	**Metro lineal**	**17,5**	**120.000**	**63.250**	**-47%**	**1.106.875**	**84.000**	-30%	1.470.000	**84.500**	-30%	1.478.750	**85.000**	-29%	1.487.500
71	**72131601-001**	**INSTALACIÓN ELECTRICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**14.620.000**	**14.439.400**			**10.234.000**			**11.180.000**			**13.760.000**		
71.1		INSTALACION DE TABLERO PARA 10 TM	Unidad	12	85.000	83.950	-1%	1.007.400	59.500	-30%	714.000	65.000	-24%	780.000	80.000	-6%	960.000
71.2		CIRCUITO DE LUCES	Metro lineal	35	85.000	83.950	-1%	2.938.250	59.500	-30%	2.082.500	65.000	-24%	2.275.000	80.000	-6%	2.800.000
71.3		CIRCUITO DE TOMAS	Metro lineal	45	85.000	83.950	-1%	3.777.750	59.500	-30%	2.677.500	65.000	-24%	2.925.000	80.000	-6%	3.600.000
71.4		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Metro lineal	35	85.000	83.950	-1%	2.938.250	59.500	-30%	2.082.500	65.000	-24%	2.275.000	80.000	-6%	2.800.000
71.5		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	Metro lineal	45	85.000	83.950	-1%	3.777.750	59.500	-30%	2.677.500	65.000	-24%	2.925.000	80.000	-6%	3.600.000
72	**72131601-001**	**ARTEFACTO ELECTRICO-FLUORESCENTES DE 1x40W**	**Unidad**	**11**	**120.000**	**138.000**	**15%**	**1.518.000**	**84.000**	-30%	924.000	**117.000**	-3%	1.287.000	**90.000**	-25%	990.000
73	**72131601-011**	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**6.025.000**	**6.296.825**			**4.217.500**			**5.284.500**			**4.800.000**		
73.1		CAÑERIA Y ACCESORIOS	Metro lineal	65	65.000	49.105	-24%	3.191.825	45.500	-30%	2.957.500	58.500	-10%	3.802.500	48.000	-26%	3.120.000
73.2		CAMARA DE INSPECCION	Unidad	6	300.000	517.500	73%	3.105.000	210.000	-30%	1.260.000	247.000	-18%	1.482.000	280.000	-7%	1.680.000
74	**72131601-011**	**ARTEFACTOS SANITARIOS CON GRIFERIAS METALICAS**	**Unidad**	**18**	**250.000**	**230.000**	**-8%**	**4.140.000**	**175.000**	-30%	3.150.000	**260.000**	4%	4.680.000	**240.000**	-4%	4.320.000
75	**72131601-011**	**CAMARA SEPTICA DE 1,50 x 3,00 INCLUYE CAÑERIA EXTERNA**	**Unidad**	**1**	**2.500.000**	**2.300.000**	**-8%**	**2.300.000**	**1.790.900**	-28%	1.790.900	**2.080.000**	-17%	2.080.000	**2.400.000**	-4%	2.400.000
76	**72131601-011**	**POZO ABSORVENTE DE 2,50 x 3,00**	**Unidad**	**1**	**4.500.000**	**4.427.500**	**-2%**	**4.427.500**	**3.150.000**	-30%	3.150.000	**3.250.000**	-28%	3.250.000	**4.300.000**	-4%	4.300.000
77	**72131601-013**	**LIMPIEZA FINAL**	**Metros cuadrados**	**27,1**	**20.000**	**23.000**	**15%**	**623.300**	**14.000**	-30%	379.400	**14.040**	-30%	380.484	**15.000**	-25%	406.500
							Precio Total	**634.948.793**		Precio Total	**600.000.000**		Precio Total	**648.217.636**		Precio Total	**672.447.640**

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Jor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
DPTC JURIDICO

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo