MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
LUGAR: J. AUGUSTO SALDIVAR
RUBRO: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA N° 6546 SAN ANTONIO – AD REFERENDUM

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					ARQ. RIGOBERTO VICENCINI		CONSTRUCTORA SAN LUIS		MZ CONSTRUCCIONES	
N°	CODIGO	DESCRIPCION	UN MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1.		Preparación de la obra :								
		c- Replanteo	M2	61,50	2.500	153.750	2.575	158.363	2.652	163.113
5.		Estructura de H° A° :				0	0	0	0	0
		b1- Pilares de H° A°	M3	0,27	1.650.000	445.500	1.699.500	458.865	1.750.485	472.631
		b2- Vigas y dado de H° A°	M3	1,25	1.650.000	2.062.500	1.699.500	2.124.375	1.750.485	2.188.106
		c- Escalera de H° A°	GL	1,00	5.000.000	5.000.000	5.150.000	5.150.000	5.304.500	5.304.500
		d- Encadenados de H° A°	M3	1,12	1.400.000	1.568.000	1.442.000	1.615.040	1.485.260	1.663.491
9.		Muros de elevación :				0	0	0	0	0
		b- De 0,15 para revocar	M2	3,40	65.000	221.000	66.950	227.630	68.959	234.459
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	140.000	4.830.000	144.200	4.974.900	148.526	5.124.147
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	135.000	1.822.500	139.050	1.877.175	143.222	1.933.490
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	35,30	75.000	2.647.500	77.250	2.726.925	79.568	2.808.733
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hilad	ML	12,00	18.000	216.000	18.540	222.480	19.096	229.154
10.		Pilares :				0	0	0	0	0
		a- De 0,30 x 0,30 para revocar	ML	6,44	65.000	418.600	66.950	431.158	68.959	444.093
12.		Techo :				0	0	0	0	0
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	86,50	300.000	25.950.000	309.000	26.728.500	318.270	27.530.355
13		Revoques :				0	0	0	0	0
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	66,80	28.000	1.870.400	28.840	1.926.512	29.705	1.984.307
		c- De pilares de 0,30 x 0,30 cm.	ML	19,35	36.000	696.600	37.080	717.498	38.192	739.023
		d- De pilares en galeria de H° A°	ML	6,60	36.000	237.600	37.080	244.728	38.192	252.070
		e- De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	16,00	36.000	576.000	37.080	593.280	38.192	611.078
15.		Piso de baldosa calcarea	M2	59,50	65.000	3.867.500	66.950	3.983.525	68.959	4.103.031
16.	72131601 -9999	Zocalo calcareo	ML	31,00	20.000	620.000	20.600	638.600	21.218	657.758
17.		Aberturas de madera :				0	0	0	0	0
		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	1,00	1.500.000	1.500.000	1.545.000	1.545.000	1.591.350	1.591.350
18.		Aberturas metálicas :				0	0	0	0	0
		a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	260.000	1.778.400	267.800	1.831.752	275.834	1.886.705
		b- Baranda metálica en escalera P. A. y galería	M2	29,00	230.000	6.670.000	236.900	6.870.100	244.007	7.076.203
19.		Alfeizar de ventanas :				0	0	0	0	0
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5,00	26.000	130.000	26.780	133.900	27.583	137.917
20.		Pinturas :				0	0	0	0	0
		a- De paredes a la cal	M2	66,80	7.000	467.600	7.210	481.628	7.426	496.077
		b- De pilares en paredes y galería a la cal	M2	18,10	7.000	126.700	7.210	130.501	7.426	134.416
		e- De viga cumbrera y galeria a la cal	M2	16,00	7.000	112.000	7.210	115.360	7.426	118.821
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	14.000	95.760	14.420	98.633	14.853	101.592
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	110,00	12.000	1.320.000	12.360	1.359.600	12.731	1.400.388
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	12.000	1.086.000	12.360	1.118.580	12.731	1.152.137
		I- De baranda metálica con pintura sintética	M2	29,00	14.000	406.000	14.420	418.180	14.853	430.725
		j- De abertura de madera con barniz	M2	5,50	14.000	77.000	14.420	79.310	14.853	81.689
23.		Vidrios dobles	M2	6,84	140.000	957.600	144.200	986.328	148.526	1.015.918
34.		Desague Pluvial				0	0	0	0	0
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm	ML	33,00	60.000	1.980.000	61.800	2.039.400	63.654	2.100.582
2		Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	UN.	1,00	150.000	150.000	154.500	154.500	159.135	159.135
3		Instalación eléctrica	GL.	1,00	5.000.000	5.000.000	5.150.000	5.150.000	5.304.500	5.304.500
37.		Artefactos electricos	GL.	1,00	3.200.000	3.200.000	3.296.000	3.296.000	3.394.880	3.394.880
40.		Mobiliarios :				0	0	0	0	0
		a- Pizarrones	UN.	1,00	1.000.000	1.000.000	1.030.000	1.030.000	1.060.900	1.060.900
41.		Limpieza final	M2	60,00	5.000	300.000	5.150	309.000	5.305	318.270
		totales				79.560.510		81.947.325		84.405.745

MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR • Unidad Operativa de Co

MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR • Dpto. de Obra