MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

*"Cambyretá en marcha"*
*Periodo de Gobierno 2015-2020*

# Cuadro Comparativo de Ofertas

*MODALIDAD:* Contratación Directa
*Nº:* CD-22-2019

NOMBRE: Construcción de un pórtico acceso al distrito sobre la calle Boquerón.
ID: 369.569

| Item | Código de Contratacion | Descripción | U.M. | Cantidad | G&B SERVICIOS GENERALES SRL | | RODRIGUEZ HNOS. SRL | | IDEAS PARAGUAYAS PUBLICIDAD VIAL DE HUGO OCAMPOS | | HERRERIA JYB DE JOSE SANABRIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| **1** | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | **Unidad Medida Global** | **1** | | **2.820.000** | | **5.377.500** | | **5.538.825** | | **5.646.375** |
| 1.1 | Limpieza del terreno (carpida de malezas, desalije y retiro). Obrador. | | Unidad Medida Global | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 | 3.585.000 | 3.585.000 | 3.692.550 | 3.692.550 | 3.764.250 | 3.764.250 |
| 1.2 | Replanteo y marcación. | | Unidad Medida Global | 1 | 360.000 | 360.000 | 597.500 | 597.500 | 615.425 | 615.425 | 627.375 | 627.375 |
| 1.3 | Cartel de Obra (2,50mx1,50m). | | Unidad | 1 | 660.000 | 660.000 | 1.195.000 | 1.195.000 | 1.230.850 | 1.230.850 | 1.254.750 | 1.254.750 |
| **2** | **MOVIMIENTO DE SUELO** | | **Metros cúbicos** | **1** | | **1.596.000** | | **2.425.850** | | **2.498.650** | | **2.547.178** |
| 2.1 | Replanteo y nivelación para relleno y compactación de suelo. Provisión de material y | | Metros cúbicos | 60 | 9.000 | 540.000 | 11.950 | 717.000 | 12.309 | 738.540 | 12.548 | 752.880 |
| 2.2 | Excavación para zapatas, muros de nivelación, encadenado inferior y mastil. Incluye posterior | | Metros cúbicos | 22 | 48.000 | 1.056.000 | 77.675 | 1.708.850 | 80.005 | 1.760.110 | 81.559 | 1.794.298 |
| **3** | **CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO** | | **Unidad Medida Global** | **1** | | **17.411.296** | | **19.034.567** | | **19.605.596** | | **19.986.281** |
| 3.1 | Zapata de hormigón armado de 1,60m x 1,60m. | | Metros cúbicos | 2,05 | 2.068.320 | 4.240.056 | 1.923.950 | 3.944.098 | 1.981.669 | 4.062.421 | 2.020.148 | 4.141.303 |
| 3.3 | Zapata de hormigón armado de 1,60m x 0,80m. | | Metros cúbicos | 0,4 | 1.610.000 | 644.000 | 1.923.950 | 769.580 | 1.981.669 | 792.668 | 2.020.148 | 808.059 |
| 3.4 | Zapata de hormigón en masa 1:3:3 de | | Metros cúbicos | 0,9 | 1.610.000 | 1.449.000 | 1.015.750 | 914.175 | 1.046.223 | 941.601 | 1.066.538 | 959.884 |
| 3.5 | Encadenado inferior de H° A° de 13x20 cm. | | Metro lineal | 9 | 75.984 | 683.856 | 91.418 | 822.762 | 94.160 | 847.440 | 95.988 | 863.892 |
| 3.6 | Encadenado superior de H° A° de 13x20 cm | | Metro lineal | 9 | 75.984 | 683.856 | 91.418 | 822.762 | 94.160 | 847.440 | 95.988 | 863.892 |
| 3.7 | Pilares de hormigón armado, segun planos | | Metros cúbicos | 4,15 | 2.068.320 | 8.583.528 | 2.509.500 | 10.414.425 | 2.584.785 | 10.726.858 | 2.634.975 | 10.935.146 |

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Silvio Sebastián Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

*"Cambyretá en marcha"*
*Periodo de Gobierno 2015-2020*

# Cuadro Comparativo de Ofertas

*MODALIDAD:* Contratación Directa NOMBRE: Construcción de un pórtico acceso al distrito sobre la calle Boquerón.
*Nº:* CD-22-2019 ID: 369.569

| Item | Código de Contratacion | Descripción | U.M. | Cantidad | G&B SERVICIOS GENERALES SRL | | RODRIGUEZ HNOS. SRL | | IDEAS PARAGUAYAS PUBLICIDAD VIAL DE HUGO OCAMPOS | | HERRERIA JYB DE JOSE SANABRIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| **4** | **NIVELACIÓN** | | **Metros cuadrados** | **1** | | **3.152.160** | | **4.373.700** | | **4.504.917** | | **4.592.394** |
| 4.1 | Muro de nivelación armado de 0,30 cm con ladrillo común. | | Metros cuadrados | 6 | 161.760 | 970.560 | 221.075 | 1.326.450 | 227.707 | 1.366.242 | 232.129 | 1.392.774 |
| 4.2 | Muro de nivelación de 0,30 cm con ladrillo común. | | Metros cuadrados | 15 | 145.440 | 2.181.600 | 203.150 | 3.047.250 | 209.245 | 3.138.675 | 213.308 | 3.199.620 |
| **5** | **AISLACION** | | **Unidad Medida Global** | **1** | | **542.190** | | **825.153** | | **849.906** | | **866.407** |
| 5.1 | Aislación hidrófuga horizontal con revoque alisado | | Metro lineal | 11 | 26.490 | 291.390 | 31.668 | 348.348 | 32.618 | 358.798 | 33.251 | 365.761 |
| 5.2 | Aislación para cubierta de losa de H°A° según especificaciones. | | Metros cuadrados | 3,8 | 66.000 | 250.800 | 125.475 | 476.805 | 129.239 | 491.108 | 131.749 | 500.646 |
| **6** | **MAMPOSTERIA** | | **Metros cuadrados** | **1** | | **4.005.000** | | **4.785.975** | | **4.929.570** | | **5.025.285** |
| 6.1 | Muro de elevación de 0,20m con ladrillo común, refuerzos de varilla Ø6 cada 50 cm. | | Metros cuadrados | 45 | 89.000 | 4.005.000 | 106.355 | 4.785.975 | 109.546 | 4.929.570 | 111.673 | 5.025.285 |
| **7** | **REVOQUES** | | **Metros cuadrados** | **1** | | **5.364.384** | | **5.395.425** | | **5.557.280** | | **5.665.204** |
| 7.1 | Exterior con hidrófugo a 2 capas- 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, | | Metros cuadrados | 70 | 60.000 | 4.200.000 | 53.775 | 3.764.250 | 55.388 | 3.877.160 | 56.464 | 3.952.480 |
| 7.2 | Interior a 1 capa (1:4:16) con hidrofugo. Terminación fratasado y filtrado, espesor 1,5 cm. | | Metros cuadrados | 39 | 29.856 | 1.164.384 | 41.825 | 1.631.175 | 43.080 | 1.680.120 | 43.916 | 1.712.724 |
| **8** | **TECHO** | | **Metros cúbicos** | **1** | | **708.305** | | **878.684** | | **905.044** | | **922.618** |
| 8.1 | Techo de losa de hormigón armado. Espesor 10 | | Metros cúbicos | 0,38 | 1.863.960 | 708.305 | 2.312.325 | 878.684 | 2.381.695 | 905.044 | 2.427.941 | 922.618 |
| **9** | **CIELORRASO** | | **Metros cuadrados** | **3** | | **288.000** | | **365.670** | | **376.641** | | **383.955** |
| 9.1 | Cielorraso suspendido de PVC blanco con estructura de perfiles metálicos. Incluye cornisa | | Metros cuadrados | 3 | 96.000 | 288.000 | 121.890 | 365.670 | 125.547 | 376.641 | 127.985 | 383.955 |
| **10** | **CONTRAPISO** | | **Metros cuadrados** | **61,5** | | **2.520.762** | | **3.160.178** | | **3.255.011** | | **3.318.171** |
| 10.1 | De hormigón de cascotes ceramico sobre terreno natural, espesor 10cm, dosificación 1:3:6 | | Metros cuadrados | 61,5 | 40.988 | 2.520.762 | 51.385 | 3.160.178 | 52.927 | 3.255.011 | 53.954 | 3.318.171 |

Ing. Marizol Gallas

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete

Abog. Sixto Gaona Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyreta

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

*"Cambyretá en marcha"*
*Periodo de Gobierno 2015-2020*

# Cuadro Comparativo de Ofertas

*MODALIDAD:* Contratación Directa
*Nº:* CD-22-2019

NOMBRE: Construcción de un pórtico acceso al distrito sobre la calle Boquerón.
ID: 369.569

| Item | Código de Contratacion | Descripción | U.M. | Cantidad | G&B SERVICIOS GENERALES SRL | | RODRIGUEZ HNOS. SRL | | IDEAS PARAGUAYAS PUBLICIDAD VIAL DE HUGO OCAMPOS | | HERRERIA JYB DE JOSE SANABRIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| **11** | **PISOS** | | **Metros cuadrados** | **1** | | **7.745.660** | | **9.940.608** | | **10.238.808** | | **10.437.665** |
| 11.1 | Carpeta base para piso (1:4), espesor 2,5 cm. | | Metros cuadrados | 23,5 | 26.000 | 611.000 | 31.070 | 730.145 | 32.002 | 752.047 | 32.624 | 766.664 |
| 11.2 | Piso de cerámica esmaltada 30x30 cm (Sala de comando). | | Metros cuadrados | 3,5 | 77.160 | 270.060 | 101.575 | 355.513 | 104.622 | 366.177 | 106.654 | 373.289 |
| 11.3 | Piso de canto rodado in situ. Terminación tipo piedra lavada. | | Metros cuadrados | 40 | 159.600 | 6.384.000 | 197.175 | 7.887.000 | 203.090 | 8.123.600 | 207.034 | 8.281.360 |
| 11.4 | Piso alisado de cemento en rampa. | | Metros cuadrados | 18 | 26.700 | 480.600 | 53.775 | 967.950 | 55.388 | 996.984 | 56.464 | 1.016.352 |
| **12** | **ZOCALOS** | | **Metro lineal** | **6** | | **113.760** | **0** | **143.400** | | **147.702** | | **150.570** |
| 12.1 | Zócalo de cerámica esmaltada Ancho= 10 cm. | | Metro lineal | 6 | 18.960 | 113.760 | 23.900 | 143.400 | 24.617 | 147.702 | 25.095 | 150.570 |
| **13** | **REVESTIMIENTOS** | | **Metros cuadrados** | **5** | | **10.800.000** | | **13.623.000** | | **14.031.690** | | **14.304.150** |
| 13.1 | Mosaico de fotografías impresas sobre cerámica esmaltada. | | Metros cuadrados | 5 | 2.160.000 | 10.800.000 | 2.724.600 | 13.623.000 | 2.806.338 | 14.031.690 | 2.860.830 | 14.304.150 |
| **14** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | **Unidad Medida Global** | **1** | | **15.075.064** | | **17.130.325** | | **17.644.246** | **10.615.186** | **17.986.838** |
| 14.1 | Puesto de medición definitivo, trifásico, (cables 4x 16 mm) con acometida de 6 metros, y limitadora | | Unidad Medida Global | 1 | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.792.500 | 1.792.500 | 1.846.275 | 1.846.275 | 1.882.125 | 1.882.125 |
| 14.2 | Conexión eléctrica trifásica a la ANDE. Incluye gestión y costo de conexión. | | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.031.500 | 2.031.500 | 2.092.445 | 2.092.445 | 2.133.075 | 2.133.075 |
| 14.3 | Tablero general con llaves termo magnéticas. | | Unidad | 1 | 616.440 | 616.440 | 740.900 | 740.900 | 763.127 | 763.127 | 777.945 | 777.945 |
| 14.4 | Bocas llaves de luces y tomacorriente simple. | | Unidad | 4 | 94.656 | 378.624 | 113.525 | 454.100 | 116.931 | 467.724 | 119.201 | 476.804 |
| 14.5 | Extensión de línea eléctrica trifásica, cable 4x16 | | Metro lineal | 25 | 100.800 | 2.520.000 | 65.725 | 1.643.125 | 67.697 | 1.692.425 | 69.011 | 1.725.275 |
| 14.6 | Circuito independiente para pantalla2 tipo LED | | Unidad | 1 | 200.000 | 200.000 | 262.900 | 262.900 | 270.787 | 270.787 | 276.045 | 276.045 |
| 14.7 | Artefacto de luz Tipo Panel LED de embutir | | Unidad | 1 | 140.000 | 140.000 | 167.300 | 167.300 | 172.319 | 172.319 | 175.665 | 175.665 |
| 14.8 | Artefacto de luz tipo: reflector tipo LED de 100 | | Unidad | 5 | 600.000 | 3.000.000 | 752.850 | 3.764.250 | 775.436 | 3.877.180 | 790.493 | 3.952.465 |
| 14.9 | Farola tipo trial colocada, con columnas de acero | | Unidad | 2 | 1.700.000 | 3.400.000 | 2.091.250 | 4.182.500 | 2.153.988 | 4.307.976 | 2.195.813 | 4.391.626 |

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Silvio Bonifacio Ortiz
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

*"Cambyretá en marcha"*
*Periodo de Gobierno 2015-2020*

# Cuadro Comparativo de Ofertas

*MODALIDAD:* Contratación Directa NOMBRE: Construcción de un pórtico acceso al distrito sobre la calle Boquerón.
*Nº:* CD-22-2019 ID: 369.569

| Item | Código de Contratacion | Descripción | U.M. | Cantidad | G&B SERVICIOS GENERALES SRL | | RODRIGUEZ HNOS. SRL | | IDEAS PARAGUAYAS PUBLICIDAD VIAL DE HUGO OCAMPOS | | HERRERIA JYB DE JOSE SANABRIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 14.10 | | Luminaria tipo led en tira colocada por silueta de letras. 800 módulos tipo leds exterior. | Unidad Medida Global | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 | 2.091.250 | 2.091.250 | 2.153.988 | 2.153.988 | 2.195.813 | 2.195.813 |
| **15** | | **ABERTURAS** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **1.290.000** | | **1.601.300** | | **1.649.339** | | **1.681.365** |
| 15.1 | | Puerta de chapa tipo batiente, con pintura | Unidad | 1 | 780.000 | 780.000 | 956.000 | 956.000 | 984.680 | 984.680 | 1.003.800 | 1.003.800 |
| 15.2 | | Ventana de perfilería de aluminio, tipo corrediza, vidrio templado de 6 mm con reja incorporada. | Metros cuadrados | 0,6 | 850.000 | 510.000 | 1.075.500 | 645.300 | 1.107.765 | 664.659 | 1.129.275 | 677.565 |
| **16** | | **PINTURA** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **7.120.015** | | **9.626.203** | | **9.914.973** | | **10.107.527** |
| 16.1 | | Pintura látex interior en paredes con enduido, en caseta hasta cielorraso | Metros cuadrados | 18,2 | 36.247 | 659.695 | 44.215 | 804.713 | 45.541 | 828.846 | 46.426 | 844.953 |
| 16.2 | | Pintura látex exterior en paredes con enduido. | Metros cuadrados | 109 | 35.760 | 3.897.840 | 47.800 | 5.210.200 | 49.234 | 5.366.506 | 50.190 | 5.470.710 |
| 16.3 | | Pintura de estructura metálica con esmalte sintético, (Pilar y viga). | Metros cuadrados | 38 | 33.000 | 1.254.000 | 39.435 | 1.498.530 | 40.618 | 1.543.484 | 41.407 | 1.573.466 |
| 16.4 | | Pintura de mástil y tensores de caño metálico con | Metro lineal | 42 | 10.440 | 438.480 | 23.900 | 1.003.800 | 24.617 | 1.033.914 | 25.095 | 1.053.990 |
| 16.5 | | Pintura de puerta metálica con esmalte sintético. | Metros cuadrados | 4 | 30.000 | 120.000 | 38.240 | 152.960 | 39.387 | 157.548 | 40.152 | 160.608 |
| 16.6 | | Terminación pintura para piso gris. Incluye escalones de mampostería revocada. | Metros cuadrados | 25 | 30.000 | 750.000 | 38.240 | 956.000 | 39.387 | 984.675 | 40.152 | 1.003.800 |
| **17** | | **JARDINERIA** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **5.404.000** | | **7.958.700** | | **8.197.479** | | **8.356.665** |
| 17.1 | | Arboles a plantar, especie: Lapacho amarillo, | Unidad | 3 | 180.000 | 540.000 | 215.100 | 645.300 | 221.553 | 664.659 | 225.855 | 677.565 |
| 17.2 | | Plantacion de pasto tipo cabayu. | Metros cuadrados | 60 | 14.400 | 864.000 | 26.290 | 1.577.400 | 27.079 | 1.624.740 | 27.605 | 1.656.300 |
| 17.3 | | Jardín puntual iluminado según especificaciones. | Unidad | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.736.000 | 5.736.000 | 5.908.080 | 5.908.080 | 6.022.800 | 6.022.800 |

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Gaona Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

*"Cambyretá en marcha"*
*Periodo de Gobierno 2015-2020*

# Cuadro Comparativo de Ofertas

*MODALIDAD:* Contratación Directa NOMBRE: Construcción de un pórtico acceso al distrito sobre la calle Boquerón.
*Nº:* CD-22-2019 ID: 369.569

| Item | Código de Contratacion | Descripción | U.M. | Cantidad | G&B SERVICIOS GENERALES SRL | | RODRIGUEZ HNOS. SRL | | IDEAS PARAGUAYAS PUBLICIDAD VIAL DE HUGO OCAMPOS | | HERRERIA JYB DE JOSE SANABRIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| **18** | **ESTRUCTURA METALICA** | | **Metro lineal** | **1** | | **36.840.000** | | **18.355.200** | | **18.905.868** | | **19.272.978** |
| 18.1 | Columna de estructura de ángulos metálicos de | | Metro lineal | 7,5 | 1.140.000 | 8.550.000 | 657.250 | 4.929.375 | 676.968 | 5.077.260 | 690.113 | 5.175.848 |
| 18.2 | Viga de estructura metálica reticulada de ángulos | | Metro lineal | 18,5 | 1.140.000 | 21.090.000 | 657.250 | 12.159.125 | 676.968 | 12.523.908 | 690.113 | 12.767.091 |
| 18.3 | Tensores de Caño estructural redondo de 100 | | Metro lineal | 20 | 360.000 | 7.200.000 | 63.335 | 1.266.700 | 65.235 | 1.304.700 | 66.502 | 1.330.040 |
| **19** | **OTROS (OBRAS EXTERIORES)** | | **Unidad Medida Global** | **1** | | **26.579.000** | | **40.939.505** | | **42.167.703** | | **42.986.496** |
| 19.1 | Escalones de mampostería de ladrillos comunes | | Metro lineal | 5,4 | 85.000 | 459.000 | 101.575 | 548.505 | 104.622 | 564.959 | 106.654 | 575.932 |
| 19.2 | Colocación de bancos de estructura metálica y | | Unidad | 3 | 120.000 | 360.000 | 179.250 | 537.750 | 184.628 | 553.884 | 188.213 | 564.639 |
| 19.3 | Baranda de acero inoxidable, caños de 50 mm. Diseño según plano. | | Metros cuadrados | 25 | 600.000 | 15.000.000 | 776.750 | 19.418.750 | 800.053 | 20.001.325 | 815.588 | 20.389.700 |
| 19.4 | Mastil de acero galvanizado colocado, según detalle. Altura: 12 m. Base de hormigón en masa. | | Unidad Medida Global | 2 | 1.280.000 | 2.560.000 | 6.214.000 | 12.428.000 | 6.400.420 | 12.800.840 | 6.524.700 | 13.049.400 |
| 19.5 | Letras corpóreas de acero inoxidable. Altura de letras mayúsculas: 60 cm, minúsculas: 40 cm. | | Unidad Medida Global | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.019.000 | 5.019.000 | 5.169.570 | 5.169.570 | 5.269.950 | 5.269.950 |
| 19.6 | Placa de bronce embutida en mampostería. | | Unidad | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.792.500 | 1.792.500 | 1.846.275 | 1.846.275 | 1.882.125 | 1.882.125 |
| 19.7 | Limpieza final de obra. | | Unidad Medida Global | 1 | 500.000 | 500.000 | 1.195.000 | 1.195.000 | 1.230.850 | 1.230.850 | 1.254.750 | 1.254.750 |
| 0 | **PRECIO TOTAL** | | | | | 149.375.596 | | 165.940.941 | | 170.919.248 | | 174.238.121 |

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Gaona Martínez
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá