Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 78/2022 CON ID N° 416327 - ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - CONTRATO ABIERTO

PORT SYSTEM S.A RUC :80092079-1 CORREO: portsystemsa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Desmalezadora - (Desmalezadora)	UNI	5,668,025	1	5,400,000	5,400,000	-268,025	-4.73%
2	Motosierra - (Motosierra)	UNI	5,564,286	1	3,400,000	3,400,000	-2,164,286	-38.90%
3	Podadora - (Podadora)	UNI	3,880,989	1	3,500,000	3,500,000	-380,989	-9.82%
4	MAQUINA DE CORTE (AMOLADORA CHICA) - (Disco de corte para amoladora)	UNI	1,793,333	1	1,500,000	1,500,000	-293,333	-16.36%
5	MAQUINA DE CORTE (AMOLADORA MEDIANA) - (Disco de corte para amoladora)	UNI	2,573,333	1	2,000,000	2,000,000	-573,333	-22.28%
6	nivel optico - (Indicador de nivel)	UNI	10,233,333	1	6,000,000	6,000,000	-4,233,333	-41.37%
7	Estacion total - (Estacion total)	UNI	68,700,000	1	67,500,000	67,500,000	-1,200,000	-1.75%
	TOTAL					**89,300,000**		

Abg. María Victoria Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 78/2022 CON ID N° 416327 - ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - CONTRATO ABIERTO

GALCOM RUC :4700538-6 CORREO: galcompy@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Desmalezadora - (Desmalezadora)	UNI	5,668,025	1	5,550,000	5,550,000	-118,025	-2.08%
2	Motosierra - (Motosierra)	UNI	5,564,286	1	3,600,000	3,600,000	-1,964,286	-35.30%
3	Podadora - (Podadora)	UNI	3,880,989	1	3,700,000	3,700,000	-180,989	-4.66%
4	MAQUINA DE CORTE (AMOLADORA CHICA) - (Disco de corte para amoladora)	UNI	1,793,333	1	1,700,000	1,700,000	-93,333	-5.20%
5	MAQUINA DE CORTE (AMOLADORA MEDIANA) - (Disco de corte para amoladora)	UNI	2,573,333	1	2,350,000	2,350,000	-223,333	-8.68%
6	nivel optico - (Indicador de nivel)	UNI	10,233,333	1	6,250,000	6,250,000	-3,983,333	-38.93%
7	Estacion total - (Estacion total)	UNI	68,700,000	1	69,000,000	69,000,000	300,000	0.44%
	TOTAL					**92,150,000**		

Abog. MARIA VERONICA JIMENEZ D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asesoría Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales

Paulo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 78/2022 CON ID N° 416327 - ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES - DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES - CONTRATO ABIERTO

EMPORIO FERRETERIA S.R.L RUC :80002756-6 CORREO: emporio.ferre@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Desmalezadora - (Desmalezadora)	UNI	5,668,025	1	5,320,580	5,320,580	-347,445	-6.13%
2	Motosierra - (Motosierra)	UNI	5,564,286	1	4,307,790	4,307,790	-1,256,496	-22.58%
3	Podadora - (Podadora)	UNI	3,880,989	1	4,440,330	4,440,330	559,341	14.41%
4	MAQUINA DE CORTE (AMOLADORA CHICA) - (Disco de corte para amoladora)	UNI	1,793,333	1	1,362,935	1,362,935	-430,398	-24.00%
5	MAQUINA DE CORTE (AMOLADORA MEDIANA) - (Disco de corte para amoladora)	UNI	2,573,333	1	1,955,735	1,955,735	-617,598	-24.00%
6	nivel optico - (Indicador de nivel)	UNI	10,233,333	1	7,777,335	7,777,335	-2,455,998	-24.00%
7	Estacion total - (Estacion total)	UNI	68,700,000	1	52,212,000	52,212,000	-16,488,000	-24.00%
	TOTAL					**77,376,705**		

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales