GOBIERNO del PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI

UOC N° 05 - Hospital de Trauma "Manuel Giagni" - MSPyBS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO 01/2024 - REPARACIÓN Y REACONDICIONANMIENTO DE LA FARMACIA INTERNA Y DEPÓSITO DE FARMACIA DEL HOSPITAL DE TRAUMA - AD REFERENDUM N° ID 438.834

ITEMS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT.	U.M	PRESENT.	PRECIO REFERENCIAL	ING. HUGO GIOVINE			COOPORACION LEMURIA S.A.			INTEC INGENIERIA S.A.E.			COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES de CARLOS PERALES			EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA		
						PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	% variabilidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	% variabilidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	% variabilidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	% variabilidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	% variabilidad
1	De abertura de madera con marco 0,80 x 2,10 m. en baño	1	unid.	EVENTO	171,200	128,401	128,401	-25%	85,600	85,600	-50%	150,000	150,000	-12%	137,000	137,000	-20%	128,400	128,400	-25%
2	De abertura con marco con recuperación 1,40 x 2,10	2	unid.	EVENTO	247,800	185,851	371,702	-25%	123,900	247,800	-50%	200,000	400,000	-19%	199,000	398,000	-20%	185,900	371,800	-25%
3	Remoción de revoque con presencia de humedad (moho) en paredes y cielo raso.-	200	m2	EVENTO	40,800	30,601	6,120,200	-25%	28,560	5,712,000	-30%	30,000	6,000,000	-26%	33,000	6,600,000	-19%	30,600	6,120,000	-25%
4	De aislación de losa	13	m2	EVENTO	45,400	34,051	442,663	-25%	22,700	295,100	-50%	30,000	390,000	-34%	37,000	481,000	-19%	34,100	443,300	-25%
5	De ventana tipo balancín de baño	1	unid.	EVENTO	105,100	78,827	78,827	-25%	52,550	52,550	-50%	90,000	90,000	-14%	84,500	84,500	-20%	78,900	78,900	-25%
6	De piso en PB y piso pasillo de lavandería	115	m2	EVENTO	22,400	21,000	2,415,000	-6%	11,200	1,288,000	-50%	17,000	1,955,000	-24%	18,000	2,070,000	-20%	16,800	1,932,000	-25%
7	De mamparas	27	m2	EVENTO	42,500	31,877	860,679	-25%	21,250	573,750	-50%	30,000	810,000	-29%	34,100	920,700	-20%	31,900	861,300	-25%
8	De artefactos lumínicos, Equipos Fluorescentes c/rec.	18	Unid.	EVENTO	40,800	30,601	550,818	-25%	20,400	367,200	-50%	29,000	522,000	-29%	33,000	594,000	-19%	30,600	550,800	-25%
9	De Ventilador de techo c/recuperación y entrega a la jefatura de mantenimiento	7	Unid.	EVENTO	135,400	101,552	710,864	-25%	67,700	473,900	-50%	110,000	770,000	-19%	109,000	763,000	-19%	101,600	711,200	-25%
10	Desmontar y volver a colocar compresores de aire ubicados en terraza a aislar	2	Unid.	EVENTO	1,239,800	929,852	1,859,704	-25%	619,900	1,239,800	-50%	900,000	1,800,000	-27%	995,000	1,990,000	-20%	929,900	1,859,800	-25%
11	Sacar artefactos sanitarios	3	Unidad	EVENTO	97,800	73,352	220,056	-25%	48,900	146,700	-50%	80,000	240,000	-18%	80,000	240,000	-18%	73,400	220,200	-25%
12	Azulejos en muro y mesada	12	m2	EVENTO	40,300	30,226	362,712	-25%	20,150	241,800	-50%	26,000	312,000	-35%	33,000	396,000	-18%	30,300	363,600	-25%
13	Excavación bajo piso exterior para aislación de muro con panderete	17	ml	EVENTO	102,500	83,877	1,425,909	-18%	51,250	871,250	-50%	85,000	1,445,000	-17%	82,500	1,402,500	-20%	76,900	1,307,300	-25%
14	Desmonte de AºAº:uno de ventana de 12000- un Split de 12.000, y 2 Split de 36000	4	un	EVENTO	597,600	448,202	1,792,808	-25%	298,800	1,195,200	-50%	450,000	1,800,000	-25%	480,000	1,920,000	-20%	448,200	1,792,800	-25%
15	Desmonte de AºAº:2 Split de 12.000, y re colocar	2	un	EVENTO	1,773,300	1,329,976	2,659,952	-25%	886,650	1,773,300	-50%	1,300,000	2,600,000	-27%	1,420,000	2,840,000	-20%	1,330,000	2,660,000	-25%
16	De muro de 15- previo adintelamiento	22	m2	EVENTO	125,400	94,052	2,069,144	-25%	62,700	1,379,400	-50%	90,000	1,980,000	-28%	102,000	2,244,000	-19%	94,100	2,070,200	-25%
17	Refuerzo de cimiento de piedra brutacolocada, incluyen excavaciones, en zonas con asentamientos	20	ml	EVENTO	824,000	182,000	3,640,000	-78%	576,800	11,536,000	-30%	350,000	7,000,000	-58%	660,000	13,200,000	-20%	800,000	16,000,000	-3%
18	Aislación Horizontal en lugares vencidos	60	ml	EVENTO	168,800	126,602	7,596,120	-25%	118,160	7,089,600	-30%	127,000	7,620,000	-25%	136,000	8,160,000	-19%	126,600	7,596,000	-25%
19	aislación de muro con panderete h=0,50m	9	m2	EVENTO	250,700	188,027	1,692,243	-25%	125,350	1,128,150	-50%	205,000	1,845,000	-18%	201,000	1,809,000	-20%	188,100	1,692,900	-25%
20	Reparar paredes fisuradas	30	m2	EVENTO	78,200	58,652	1,759,560	-25%	39,100	1,173,000	-50%	89,800	2,694,000	15%	63,000	1,890,000	-19%	78,000	2,340,000	0%

Arq. Imelda Rivas
Coordinación Técnica de Infraestructura
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

V. Mercedes Rotela L.
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Abg. César Bordón Gómez
Asesoría Jurídica
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

21	a) Impermeabilización de techo . Implica: A) Pintura con asfalto liquido elastomerizado de aplicación en frio en tres manos.B) Provisión y colocación de capa geotextil con 50gr/m2 de peso. C) Contrapiso con 1,5% de pendiente promedio D)alisada con cemento arena (1:4+ hidrófugo) con aprox. 2cm E)una mano de asfalto liquido de aplicación en frio (imprimación sobre alisada) F) Primera capa de membrana asfáltica la primera de 4mm de espesor y 43kg G) Sobre la membrana se colocará un geotextil de 50 Gr/m2 H)segunda capa membrana de 3mm de espesor y 33 kg de peso. -(incluye 7cm perimetral vertical)	17	m2	EVENTO	808,700	210,000	3,570,000	-74%	566,090	9,623,530	-30%	650,000	11,050,000	-20%	650,000	11,050,000	-20%	606,600	10,312,200	-25%
22	b)TERMOPANEL DE (EPS) DE 0,4MM. COLOR CURDO Y MARFIL BLANCO (abajo). INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE	45	m2	EVENTO	987,100	532,000	23,940,000	-46%	740,325	33,314,625	-25%	700,000	31,500,000	-29%	650,000	29,250,000	-34%	800,000	36,000,000	-19%
23	Cielorraso de PVC bajo Visera de acceso exterior e interior	70	m2	EVENTO	191,400	126,000	8,820,000	-34%	133,980	9,378,600	-30%	136,500	9,555,000	-29%	154,000	10,780,000	-20%	190,000	13,300,000	-1%
24	Cambio de chapa en techo: Sector atención externa y arreglo de estructura	120	m2	EVENTO	311,100	140,000	16,800,000	-55%	248,880	29,865,600	-20%	225,000	27,000,000	-28%	200,000	24,000,000	-36%	255,000	30,600,000	-18%
25	Provisión y colocación de balancín de baño incluye vidrio	1	un	EVENTO	439,800	329,851	329,851	-25%	219,900	219,900	-50%	400,000	400,000	-9%	352,000	352,000	-20%	350,000	350,000	-20%
26	Cambio de canaleta embutida	20	ml	EVENTO	247,300	185,476	3,709,520	-25%	123,650	2,473,000	-50%	210,000	4,200,000	-15%	198,000	3,960,000	-20%	200,000	4,000,000	-19%
27	De mamposteria interior con hidrófugo	200	m2	EVENTO	61,300	50,400	10,080,000	-18%	42,910	8,582,000	-30%	45,000	9,000,000	-27%	49,500	9,900,000	-19%	46,000	9,200,000	-25%
28	De cielorraso con hidrófugo	70	m2	EVENTO	71,400	53,551	3,748,570	-25%	35,700	2,499,000	-50%	51,000	3,570,000	-29%	57,500	4,025,000	-19%	53,600	3,752,000	-25%
29	De pilar de HºAº 0,40 x 0,40 m. h= variable	6	ml	EVENTO	88,500	66,377	398,262	-25%	44,250	265,500	-50%	60,000	360,000	-32%	71,000	426,000	-20%	66,400	398,400	-25%
30	De viga de HºAº	7	ml	EVENTO	91,900	68,926	482,482	-25%	45,950	321,650	-50%	63,000	441,000	-31%	74,000	518,000	-19%	69,000	483,000	-25%
31	Piso cerámico de 30x30 con pend a desague en baño	4	m2	EVENTO	247,200	185,402	741,608	-25%	123,600	494,400	-50%	165,100	660,400	-33%	198,000	792,000	-20%	185,400	741,600	-25%
32	Piso cerámico de 30x30 con pend a desague en lavado de camilla	4	m2	EVENTO	247,200	185,402	741,608	-25%	123,600	494,400	-50%	165,100	660,400	-33%	198,000	792,000	-20%	185,400	741,600	-25%
33	Piso granitico , en Farmacia Interna	97	m2	EVENTO	293,800	189,000	18,333,000	-36%	205,660	19,949,020	-30%	240,000	23,280,000	-18%	195,000	18,915,000	-34%	220,400	21,378,800	-25%
34	Zócalo granitico en Farmacia Interna	66	ml	EVENTO	138,900	53,200	3,511,200	-62%	97,230	6,417,180	-30%	110,000	7,260,000	-21%	112,000	7,392,000	-19%	104,200	6,877,200	-25%
35	Reposición de azulejos de 30x40 en baño	15	m2	EVENTO	225,900	169,427	2,541,405	-25%	112,950	1,694,250	-50%	154,375	2,315,625	-32%	181,000	2,715,000	-20%	169,500	2,542,500	-25%
35	Reposición de azulejos de 30x40 en lavado de camillas	15	m2	EVENTO	225,900	169,427	2,541,405	-25%	112,950	1,694,250	-50%	154,375	2,315,625	-32%	181,000	2,715,000	-20%	169,500	2,542,500	-25%
37	Revestimiento de azulejos de 30x40 en área de atención-bajo mesada pb (farmacia interna)	6	m2	EVENTO	225,900	169,427	1,016,562	-25%	112,950	677,700	-50%	154,375	926,250	-32%	181,000	1,086,000	-20%	169,500	1,017,000	-25%
38	Reposición de piso, contrapiso y piso de cerámica nacional en pasillo lavandería	10	m2	EVENTO	217,600	163,201	1,632,010	-25%	108,800	1,088,000	-50%	165,000	1,650,000	-24%	175,000	1,750,000	-20%	163,200	1,632,000	-25%
39	Reposición de carpeta	111	m2	EVENTO	89,900	67,427	7,484,397	-25%	62,930	6,985,230	-30%	65,000	7,215,000	-28%	72,000	7,992,000	-20%	67,500	7,492,500	-25%
40	relleno apisonado y contrapiso en baño	4	m2	EVENTO	112,600	84,451	337,804	-25%	56,300	225,200	-50%	85,000	340,000	-25%	90,500	362,000	-20%	84,500	338,000	-25%
41	Contrapiso de cascote	105	m2	EVENTO	81,400	61,051	6,410,355	-25%	56,980	5,982,900	-30%	55,000	5,775,000	-32%	65,500	6,877,500	-20%	61,100	6,415,500	-25%
42	Abertura metálica para acceso con mirilla 1,2x2,10- Sujeción con pivot vertical y freno y cerradura de seguridad doble paleta	1	Unid.	EVENTO	3,607,400	2,705,552	2,705,552	-25%	1,803,700	1,803,700	-50%	2,903,957	2,903,957	-20%	2,890,000	2,890,000	-20%	3,000,000	3,000,000	-17%
43	Abertura de madera, puerta placa 0,80 x 2,10 m. 5cm- con cerradura	2	Unid	EVENTO	1,201,600	924,000	1,848,000	-23%	600,800	1,201,600	-50%	902,000	1,804,000	-25%	962,000	1,924,000	-20%	1,000,000	2,000,000	-17%
44	Abertura de madera, puerta placa 0,80 x 2,10 m. 3cm con cerradura	1	Unid	EVENTO	1,184,200	924,000	924,000	-22%	592,100	592,100	-50%	850,000	850,000	-28%	950,000	950,000	-20%	1,000,000	1,000,000	-16%
45	Provisión y colocación de marco de madera de lapacho de 15cm	10	ml	EVENTO	410,800	469,000	4,690,000	14%	205,400	2,054,000	-50%	400,000	4,000,000	-3%	330,000	3,300,000	-20%	308,100	3,081,000	-25%
46	Provisión y colocación de marco de madera de lapacho de 10cm	5	ml	EVENTO	410,800	469,000	2,345,000	14%	205,400	1,027,000	-50%	400,000	2,000,000	-3%	330,000	1,650,000	-20%	308,100	1,540,500	-25%
47	Provisión y colocación de contramarco de madera de cedro	30	ml	EVENTO	59,100	44,800	1,344,000	-24%	29,550	886,500	-50%	45,000	1,350,000	-24%	48,000	1,440,000	-19%	44,400	1,332,000	-25%
48	Provisión y colocación de ventana de vidrio templado de 10mm	3	m2	EVENTO	1,515,100	1,136,327	3,408,981	-25%	757,550	2,272,650	-50%	1,000,000	3,000,000	-34%	1,216,000	3,648,000	-20%	1,136,400	3,409,200	-25%
49	Provisión y colocación de vidrio templado de 6mm en mirilla	1	m2	EVENTO	4,632,800	3,474,601	3,474,601	-25%	2,316,400	2,316,400	-50%	2,500,000	2,500,000	-46%	3,750,000	3,750,000	-19%	3,474,600	3,474,600	-25%

Arq. Imelda Rivas
Coordinación Técnica de Infraestructura

V. Mercedes Rotela L.
Dirección Administrativa

Abg. César Bordón Gómez
Asesoría Jurídica

50	Provisión y colocación de mampara de yeso acantonado ciega h=2,5	30	m2	EVENTO	293,500	231,000	6,930,000	-21%	205,450	6,163,500	-30%	250,000	7,500,000	-15%	235,000	7,050,000	-20%	220,200	6,606,000	-25%
51	Provisión y colocación de Cielorraso de yeso cartón desmontable color blanco texturado material Ignífugo pre pintado	70	m2	EVENTO	295,300	138,600	9,702,000	-53%	206,710	14,469,700	-30%	240,000	16,800,000	-19%	236,500	16,555,000	-20%	221,500	15,505,000	-25%
52	Provisión y colocación de Cielorraso de PVC en área de techo metálico	70	m2	EVENTO	207,500	119,000	8,330,000	-43%	145,250	10,167,500	-30%	136,500	9,555,000	-34%	168,000	11,760,000	-19%	155,700	10,899,000	-25%
53	Pintura interior . c/end. en SS.HH.losa	15	m2	EVENTO	98,800	74,102	1,111,530	-25%	49,400	741,000	-50%	51,000	765,000	-48%	80,000	1,200,000	-19%	74,100	1,111,500	-25%
54	Pintura interior con enduid - epoxi en área de trabajo (incluye pilares)	197	m2	EVENTO	182,600	70,000	13,790,000	-62%	127,820	25,180,540	-30%	130,000	25,610,000	-29%	105,000	20,685,000	-42%	100,000	19,700,000	-45%
55	Pintura de mampara con enduido	60	m2	EVENTO	94,500	70,876	4,252,560	-25%	47,250	2,835,000	-50%	51,000	3,060,000	-46%	76,000	4,560,000	-20%	70,900	4,254,000	-25%
56	Pintura de cielorraso de yeso acartonado al látex	70	m2	EVENTO	94,500	70,876	4,961,320	-25%	47,250	3,307,500	-50%	51,000	3,570,000	-46%	76,000	5,320,000	-20%	70,900	4,963,000	-25%
57	Pintura exterior al látex semibr. con enduido en PB	100	m2	EVENTO	96,300	72,226	7,222,600	-25%	67,410	6,741,000	-30%	52,000	5,200,000	-46%	77,500	7,750,000	-20%	72,300	7,230,000	-25%
58	Pintura de abertura de madera y marco	18	m2	EVENTO	70,100	52,577	946,386	-25%	35,050	630,900	-50%	51,000	918,000	-27%	57,000	1,026,000	-19%	52,600	946,800	-25%
59	Abertura metálica	11.6	m2	EVENTO	65,400	49,052	569,003.2	-25%	32,700	379,320	-50%	45,000	522,000	-31%	53,000	614,800	-19%	49,100	569,560	-25%
60	Pintura exterior c/ Enduido	131	m2	EVENTO	100,600	42,000	5,481,000	-58%	70,420	9,189,810	-30%	55,000	7,177,500	-45%	81,000	10,570,500	-19%	75,500	9,852,750	-25%
61	Caños de bajada PVC de 150 mm.	8	ml	EVENTO	299,900	224,927	1,799,416	-25%	149,950	1,199,600	-50%	225,225	1,801,799	-25%	240,000	1,920,000	-20%	225,000	1,800,000	-25%
62	canaleta de borde desarrollo de 0,50	16	ml	EVENTO	193,600	145,201	2,323,216	-25%	96,800	1,548,800	-50%	150,000	2,400,000	-23%	155,000	2,480,000	-20%	145,200	2,323,200	-25%
63	Bocas metálicas de desagüe.	2	Unid.	EVENTO	266,000	210,000	420,000	-21%	133,000	266,000	-50%	250,000	500,000	-6%	213,000	426,000	-20%	199,500	399,000	-25%
64	Baño Social	1	Unid.	EVENTO	1,391,500	1,092,000	1,092,000	-22%	695,750	695,750	-50%	1,380,000	1,380,000	-1%	1,115,000	1,115,000	-20%	1,043,700	1,043,700	-25%
65	Bacha	1	Unid.	EVENTO	579,720	490,000	490,000	-15%	289,860	289,860	-50%	440,587	440,587	-24%	464,000	464,000	-20%	434,800	434,800	-25%
66	Lavamanos	1	Unid.	EVENTO	393,200	308,000	308,000	-22%	196,600	196,600	-50%	350,000	350,000	-11%	315,000	315,000	-20%	294,900	294,900	-25%
67	Baño Social en Farmacia interna	1	Unid.	EVENTO	1,470,800	1,190,000	1,190,000	-19%	735,400	735,400	-50%	1,380,000	1,380,000	-6%	1,180,000	1,180,000	-20%	1,103,100	1,103,100	-25%
68	Bacha	1	Unid.	EVENTO	540,000	434,000	434,000	-20%	270,000	270,000	-50%	410,400	410,400	-24%	433,000	433,000	-20%	405,000	405,000	-25%
69	Arreglo de conexión de agua corriente en baño de farmacia	1	Unid.	EVENTO	1,481,700	1,190,000	1,190,000	-20%	740,850	740,850	-50%	1,118,684	1,118,684	-24%	1,186,000	1,186,000	-20%	1,111,300	1,111,300	-25%
70	Lavamanos	1	Unid.	EVENTO	738,400	588,000	588,000	-20%	369,200	369,200	-50%	557,492	557,492	-25%	591,000	591,000	-20%	553,800	553,800	-25%
71	Toma especial con tierra	14	Unid.	EVENTO	392,600	350,000	4,900,000	-11%	196,300	2,748,200	-50%	314,080	4,397,120	-20%	315,000	4,410,000	-20%	294,500	4,123,000	-25%
72	Toma para informática	8	Unid.	EVENTO	408,600	462,000	3,696,000	13%	204,300	1,634,400	-50%	326,880	2,615,040	-20%	327,000	2,616,000	-20%	306,500	2,452,000	-25%
73	Toma común	9	Unid.	EVENTO	297,800	223,352	2,010,168	-25%	148,900	1,340,100	-50%	238,240	2,144,160	-20%	240,000	2,160,000	-19%	223,400	2,010,600	-25%
74	Boca de Luces	25	Unid.	EVENTO	297,800	223,352	5,583,800	-25%	148,900	3,722,500	-50%	238,240	5,956,000	-20%	240,000	6,000,000	-19%	223,400	5,585,000	-25%
75	Bocas de AºAº monofásico	1	Unid	EVENTO	683,600	512,702	512,702	-25%	341,800	341,800	-50%	546,880	546,880	-20%	550,000	550,000	-20%	512,700	512,700	-25%
76	Toma para teléfono	3	Unid.	EVENTO	438,400	420,000	1,260,000	-4%	219,200	657,600	-50%	350,720	1,052,160	-20%	351,000	1,053,000	-20%	328,800	986,400	-25%
77	Instalación de Ventilador de techo - Instalación/ Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo.	1	unid.	EVENTO	895,800	671,852	671,852	-25%	447,900	447,900	-50%	676,329	676,329	-25%	718,000	718,000	-20%	671,900	671,900	-25%
78	Equipos led de 40 x 40 w. de adosar	3	Unid	EVENTO	425,400	319,052	957,156	-25%	212,700	638,100	-50%	360,000	1,080,000	-15%	342,000	1,026,000	-20%	319,100	957,300	-25%
79	Equipos Led de 30x30 de adosar	4	Unid.	EVENTO	193,700	154,000	616,000	-20%	96,850	387,400	-50%	160,000	640,000	-17%	155,000	620,000	-20%	145,300	581,200	-25%
80	Provisión colocación de focos led de 36W con portafocos de 20 - Cambio de equipos fluorescentes	18	Unid	EVENTO	178,900	154,000	2,772,000	-14%	89,450	1,610,100	-50%	160,000	2,880,000	-11%	144,000	2,592,000	-20%	134,200	2,415,600	-25%
81	Cambio de red de conexión internet desde el puesto de distribución a Fisioterapia 7oml y 5 puestos	8	Unid	EVENTO	2,324,800	2,590,000	20,720,000	11%	1,627,360	13,018,880	-30%	1,859,840	14,878,720	-20%	1,860,000	14,880,000	-20%	1,500,000	12,000,000	-35%
82	Limpieza final y retiro de escombros	1	unid.	EVENTO	3,765,900	2,824,426	2,824,426	-25%	1,882,950	1,882,950	-50%	2,000,000	2,000,000	-47%	3,013,000	3,013,000	-20%	2,000,000	2,000,000	-47%
83	Provisión y colocación de equipamiento de baño	2	unid.	EVENTO	5,093,200	4,004,000	8,008,000	-21%	3,565,240	7,130,480	-30%	4,074,560	8,149,120	-20%	4,080,000	8,160,000	-20%	3,819,900	7,639,800	-25%
84	Provision y colocaciòn de lavamanos	1	unid.	EVENTO	1,142,300	910,000	910,000	-20%	571,150	571,150	-50%	868,148	868,148	-24%	914,000	914,000	-20%	856,800	856,800	-25%
85	Provisión y colocación de mesada de piedra natural pulida, bacha profunda y canilla pico móvil - 1,30m*0,60 y zocalo de 10cm contra borde en mamporteria.	1	unid.	EVENTO	2,888,400	2,310,000	2,310,000	-20%	1,444,200	1,444,200	-50%	2,599,560	2,599,560	-10%	2,312,000	2,312,000	-20%	2,166,300	2,166,300	-25%
86	a) De abertura de madera con marco 0,80 x 2,10 m. en baño	1	unid.	EVENTO	172,500	129,377	129,377	-25%	86,250	86,250	-50%	150,000	150,000	-13%	138,000	138,000	-20%	129,400	129,400	-25%
87	b) Remoción de revoque con presencia de humedad (moho) en paredes -	20	m2	EVENTO	41,700	31,276	625,520	-25%	20,850	417,000	-50%	30,000	600,000	-28%	33,500	670,000	-20%	31,300	626,000	-25%
88	c) Remoción de revoque con presencia de humedad (moho) en cielo raso.-	10	m2	EVENTO	41,700	31,276	312,760	-25%	20,850	208,500	-50%	30,000	300,000	-28%	33,500	335,000	-20%	31,300	313,000	-25%
89	e) De contrapiso y carpeta total en PB y 1er. Piso	195	m2	EVENTO	38,200	28,651	5,586,945	-25%	26,740	5,214,300	-30%	30,000	5,850,000	-21%	31,000	6,045,000	-19%	28,700	5,596,500	-25%
90	f) De piso vinilico	151	m2	EVENTO	25,000	18,752	2,831,552	-25%	12,500	1,887,500	-50%	19,000	2,869,000	-24%	21,000	3,171,000	-16%	18,800	2,838,800	-25%
91	g) De artefactos luminicos, Equipos Fluorescentes c/rec.	20	Unid.	EVENTO	41,600	31,202	624,040	-25%	20,800	416,000	-50%	33,000	660,000	-21%	33,500	670,000	-19%	31,200	624,000	-25%
92	h) De muro para reubicar puerta en baño	1	Unid.	EVENTO	243,300	182,476	182,476	-25%	121,650	121,650	-50%	220,000	220,000	-10%	195,000	195,000	-20%	182,500	182,500	-25%
93	i) Azulejos	2	m2	EVENTO	41,200	30,901	61,802	-25%	28,840	57,680	-30%	32,000	64,000	-22%	33,000	66,000	-20%	30,900	61,800	-25%
94	j)desmonte de AºAº: Split de 60000	2	un	EVENTO	730,900	548,177	1,096,354	-25%	365,450	730,900	-50%	650,000	1,300,000	-11%	585,000	1,170,000	-20%	548,200	1,096,400	-25%
95	a) Provisión y colocación de mampara de yeso acartonado ciega	8	m2	EVENTO	298,600	231,000	1,848,000	-23%	149,300	1,194,400	-50%	243,750	1,950,000	-18%	240,000	1,920,000	-20%	224,000	1,792,000	-25%
96	a) De mamposteria interior con hidrófugo	20	m2	EVENTO	101,100	75,827	1,516,540	-25%	50,550	1,011,000	-50%	45,000	900,000	-55%	81,000	1,620,000	-20%	75,900	1,518,000	-25%
97	b) De cielorraso con hidrófugo	10	m2	EVENTO	65,400	51,800	518,000	-21%	32,700	327,000	-50%	51,000	510,000	-22%	53,000	530,000	-19%	49,100	491,000	-25%

Arq. Imelda Rivas
Coordinación Técnica de Infraestructura
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

V. Mercedes Rotela L.
Dirección Administrativa

Abg. César Bordón Gómez
Asesoría Jurídica

98	c) Reparar y revocar paredes nuevas, fisuradas y con humedad	30	m2	EVENTO	124,900	93,677	2,810,310	-25%	62,450	1,873,500	-50%	55,000	1,650,000	-56%	100,000	3,000,000	-20%	93,700	2,811,000	-25%
99	a) Provisión y colocación de piso granitico color en depósito(PB y 1er piso)	195	m2	EVENTO	356,400	189,000	36,855,000	-47%	249,480	48,648,600	-30%	240,000	46,800,000	-33%	195,000	38,025,000	-45%	220,000	42,900,000	-38%
100	b) Zócalo granitico en depósitos	110	ml	EVENTO	141,600	53,200	5,852,000	-62%	99,120	10,903,200	-30%	110,000	12,100,000	-22%	114,000	12,540,000	-19%	106,200	11,682,000	-25%
101	c) Piso en baño umbral 0,80m	1	un	EVENTO	89,900	102,200	102,200	14%	44,950	44,950	-50%	102,486	102,486	14%	72,000	72,000	-20%	67,500	67,500	-25%
102	d) Contrapiso en depósito PB y1er Piso	195	m2	EVENTO	84,500	42,000	8,190,000	-50%	59,150	11,534,250	-30%	67,600	13,182,000	-20%	67,800	13,221,000	-20%	63,400	12,363,000	-25%
103	a) Puerta tipo reja metálica para acceso a zonas especiales 0,80x2,15 - cerradura de seguridad doble paleta bastidor metálico y tejido expandido	2	Unid.	EVENTO	2,591,300	1,943,476	3,886,952	-25%	1,295,650	2,591,300	-50%	1,788,800	3,577,600	-31%	2,100,000	4,200,000	-19%	1,943,500	3,887,000	-25%
104	b) Abertura de madera, puerta placa 0,80 x 2,10 m. - con cerradura (solo colocación)c/marco	1	Unid	EVENTO	915,100	1,050,000	1,050,000	15%	457,550	457,550	-50%	850,000	850,000	-7%	733,000	733,000	-20%	686,400	686,400	-25%
105	c) Provisión y colocación de contramarco de madera de cedro	10	ml	EVENTO	60,381	45,287	452,870	-25%	30,191	301,910	-50%	45,000	450,000	-25%	48,500	485,000	-20%	45,300	453,000	-25%
105	a) Provisión y colocación de cerco metálico con bastidor y tejido expandido pintado	23	m2	EVENTO	832,500	420,000	9,660,000	-50%	582,750	13,403,250	-30%	500,000	11,500,000	-40%	667,000	15,341,000	-20%	624,400	14,361,200	-25%
107	b) Provisión y colocación de mampara de yeso acartonado.	4	m2	EVENTO	2,052,500	1,539,377	6,157,508	-25%	1,436,750	5,747,000	-30%	250,000	1,000,000	-88%	1,643,000	6,572,000	-20%	1,539,400	6,157,600	-25%
108	a) Pintura epoxica c/ enduido int. en zonas reparadas	50	m2	EVENTO	185,600	70,000	3,500,000	-62%	129,920	6,496,000	-30%	125,000	6,250,000	-33%	150,000	7,500,000	-19%	139,200	6,960,000	-25%
109	b) Pintura interior con pintura epoxica	415	m2	EVENTO	169,500	70,000	29,050,000	-59%	123,735	51,350,025	-27%	120,000	49,800,000	-29%	105,000	43,575,000	-38%	127,200	52,788,000	-25%
110	c) Pintura de techo de losa al látex en depósito PB y Depósito (incluye vigas)	248	m2	EVENTO	100,900	30,800	7,638,400	-69%	70,630	17,516,240	-30%	51,000	12,648,000	-49%	81,000	20,088,000	-20%	75,700	18,773,600	-25%
111	d) Pintura de ventanas al sintético	8	m2	EVENTO	66,800	50,102	400,816	-25%	33,400	267,200	-50%	45,000	360,000	-33%	54,000	432,000	-19%	50,100	400,800	-25%
112	e) Pintura de abertura de madera y marco	8	m2	EVENTO	71,700	53,777	430,216	-25%	35,850	286,800	-50%	51,000	408,000	-29%	57,500	460,000	-20%	53,800	430,400	-25%
113	f) Abertura metálica y reja existentes	16	m2	EVENTO	66,800	50,102	801,632	-25%	33,400	534,400	-50%	45,000	720,000	-33%	54,000	864,000	-19%	50,100	801,600	-25%
114	g) pintura exterior vista al estacionamiento -	200	m2	EVENTO	70,400	52,802	10,560,400	-25%	49,280	9,856,000	-30%	50,000	10,000,000	-29%	57,000	11,400,000	-19%	52,800	10,560,000	-25%
115	h)Pintura de mampara de yeso acartonado Epoxi	4	m2	EVENTO	185,600	139,202	556,808	-25%	92,800	371,200	-50%	150,000	600,000	-19%	150,000	600,000	-19%	139,200	556,800	-25%
116	a) Lavamanos	3	Unid,	EVENTO	424,000	350,000	1,050,000	-17%	212,000	636,000	-50%	325,000	975,000	-23%	340,000	1,020,000	-20%	318,000	954,000	-25%
117	b)Conexiòn a la red existente	9	ml	EVENTO	87,100	70,000	630,000	-20%	43,550	391,950	-50%	80,000	720,000	-8%	70,000	630,000	-20%	65,400	588,600	-25%
118	a) lavamanos	3	Unid.	EVENTO	581,900	462,000	1,386,000	-21%	290,950	872,850	-50%	500,000	1,500,000	-14%	467,000	1,401,000	-20%	436,500	1,309,500	-25%
119	b) Arreglo de conexión de agua corriente en baño	1	Unid.	EVENTO	890,800	700,000	700,000	-21%	445,400	445,400	-50%	800,000	800,000	-10%	715,000	715,000	-20%	668,100	668,100	-25%
120	c) Conexiòn a la red existente	18	ml	EVENTO	108,400	91,000	1,638,000	-16%	54,200	975,600	-50%	90,000	1,620,000	-17%	87,000	1,566,000	-20%	81,300	1,463,400	-25%
121	a) Toma especial con tierra	3	Unid.	EVENTO	400,600	350,000	1,050,000	-13%	200,300	600,900	-50%	320,480	961,440	-20%	321,000	963,000	-20%	300,500	901,500	-25%
122	b) Toma para informática	2	Unid.	EVENTO	416,600	312,452	624,904	-25%	208,300	416,600	-50%	333,280	666,560	-20%	335,000	670,000	-20%	312,500	625,000	-25%
123	c) Toma común	4	Unid.	EVENTO	304,100	228,077	912,308	-25%	152,050	608,200	-50%	243,280	973,120	-20%	244,000	976,000	-20%	228,100	912,400	-25%
124	d) Boca de Luces nuevas	2	Unid.	EVENTO	304,100	228,077	456,154	-25%	152,050	304,100	-50%	243,280	486,560	-20%	244,000	488,000	-20%	228,100	456,200	-25%
125	e) bocas de AºAº monofásico	1	Unid	EVENTO	304,100	228,077	228,077	-25%	152,050	152,050	-50%	243,280	243,280	-20%	244,000	244,000	-20%	228,100	228,100	-25%
126	f) Toma para teléfono	1	Unid.	EVENTO	543,700	407,777	407,777	-25%	271,850	271,850	-50%	434,960	434,960	-20%	435,000	435,000	-20%	407,800	407,800	-25%
127	g) Equipos led 40 x 40 w. de adosar	1	Unid.	EVENTO	355,200	266,402	266,402	-25%	177,600	177,600	-50%	350,000	350,000	-1%	285,000	285,000	-20%	266,400	266,400	-25%
128	h)provisión y colocación de extractor de aire de 30cm incluye conexión eléctrica	3	Unid	EVENTO	1,012,200	759,151	2,277,453	-25%	506,100	1,518,300	-50%	950,000	2,850,000	-6%	810,000	2,430,000	-20%	759,200	2,277,600	-25%
129	h) Provisión colocación de focos led de 36W con portafocos de 20 en depósito Cambio de equipos fluorescentes	20	Unid	EVENTO	181,500	154,000	3,080,000	-15%	90,750	1,815,000	-50%	160,000	3,200,000	-12%	146,000	2,920,000	-20%	136,200	2,724,000	-25%
130	i) Tablero seccional para 12 llaves TM	1	Unid	EVENTO	3,425,500	2,569,126	2,569,126	-25%	1,712,750	1,712,750	-50%	3,168,000	3,168,000	-8%	2,745,000	2,745,000	-20%	2,569,200	2,569,200	-25%
131	j) extención de red desde la caseta de tableros al tablero seccional cables de 35mm	120	ml	EVENTO	525,000	336,000	40,320,000	-36%	393,750	47,250,000	-25%	290,000	34,800,000	-45%	359,000	43,080,000	-32%	393,800	47,256,000	-25%
132	a)provisión y colocación de lavamanos con canilla cromada	3	unid.	EVENTO	1,365,200	1,120,000	3,360,000	-18%	682,600	2,047,800	-50%	1,030,726	3,092,178	-25%	1,100,000	3,300,000	-19%	1,023,900	3,071,700	-25%
133	b) Limpieza final	200	m2	EVENTO	18,500	21,000	4,200,000	14%	9,250	1,850,000	-50%	10,000	2,000,000	-46%	15,000	3,000,000	-19%	10,000	2,000,000	-46%
PRECIO TOTAL DE LAS OFERTAS					74,213,601		513,995,349.2			570,866,080			596,017,140			624,072,500			634,706,410	

Arq. IMELDA RIVAS
Representante de la Dependencia Requirente
Hospital de Trauma Manuel Giagni

Sra. Vidalina Rotela
Representante de la Dirección Administrativa
Hospital de Trauma Manuel Giagni

Abg. César BordónK
Representante de la Dirección General
Hospital de Trauma Manuel Giagni

GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI

UOC N° 05 - Hospital de Trauma "Manuel Giagni" - MSPyBS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO 01/2024 - REPARACIÓN Y REACONDICIONANMIENTO DE LA FARMACIA INTERNA Y DEPÓSITO DE FARMACIA DEL HOSPITAL DE TRAUMA - AD REFERENDUM N° ID 438.834

ITEMS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT.	U.M	PRESENT.	PRECIO REFERENCIAL	TES DE DIEGO RODRIGUEZ			VIS VILLANUEVA SRL			A&C WAREHOUSE S.A.			RITTER CONSTRUCCIONES SRL			ITINERA S.A.		
						PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	% variabilidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	% variabilidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	% variabilidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	% variabilidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	% variabilidad
1	De abertura de madera con marco 0,80 x 2,10 m. en baño	1	unid.	EVENTO	171,200	131,824	131,824	-23%	133,536	133,536	-22%	137,132	137,132.00	-20%	74,623	74,623	-56%	136,960	136,960	-20%
2	De abertura con marco con recuperación 1,40 x 2,10	2	unid.	EVENTO	247,800	190,806	381,612	-23%	193,284	386,568	-22%	198,488	396,976.00	-20%	74,623	149,246	-70%	198,240	396,480	-20%
3	Remoción de revoque con presencia de humedad (moho) en paredes y cielo raso.-	200	m2	EVENTO	40,800	31,416	6,283,200	-23%	31,824	6,364,800	-22%	32,681	6,536,200.00	-20%	14,925	2,985,000	-63%	32,640	6,528,000	-20%
4	De aislación de losa	13	m2	EVENTO	45,400	34,958	454,454	-23%	35,412	460,356	-22%	36,366	472,758.00	-20%	22,387	291,031	-51%	39,044	507,572	-14%
5	De ventana tipo balancin de baño	1	unid.	EVENTO	105,100	80,927	80,927	-23%	81,978	81,978	-22%	84,186	84,186.00	-20%	59,698	59,698	-43%	94,590	94,590	-10%
6	De piso en PB y piso pasillo de lavandería	115	m2	EVENTO	22,400	17,248	1,983,520	-23%	17,472	2,009,280	-22%	17,943	2,063,445.00	-20%	14,925	1,716,375	-33%	22,400	2,576,000	0%
7	De mamparas	27	m2	EVENTO	42,500	32,725	883,575	-23%	33,150	895,050	-22%	34,043	919,161.00	-20%	29,849	805,923	-30%	34,000	918,000	-20%
8	De artefactos luminicos, Equipos Fluorescentes c/rec.	18	Unid.	EVENTO	40,800	31,416	565,488	-23%	31,824	572,832	-22%	32,681	588,258.00	-20%	14,925	268,650	-63%	40,800	734,400	0%
9	De Ventilador de techo c/recuperación y entrega a la jefatura de mantenimiento	7	Unid.	EVENTO	135,400	104,258	729,806	-23%	105,612	739,284	-22%	108,456	759,192.00	-20%	74,623	522,361	-45%	123,214	862,498	-9%
10	Desmontar y volver a colocar compresores de aire ubicados en terraza a aislar	2	Unid.	EVENTO	1,239,800	954,646	1,909,292	-23%	967,044	1,934,088	-22%	993,080	1,986,160.00	-20%	1,044,720	2,089,440	-16%	1,239,800	2,479,600	0%
11	Sacar artefactos sanitarios	3	Unidad	EVENTO	97,800	75,306	225,918	-23%	76,284	228,852	-22%	78,338	235,014.00	-20%	59,698	179,094	-39%	88,020	264,060	-10%
12	Azulejos en muro y mesada	12	m2	EVENTO	40,300	31,031	372,372	-23%	31,434	377,208	-22%	32,281	387,372.00	-20%	14,925	179,100	-63%	35,061	420,732	-13%
13	Excavación bajo piso exterior para aislación de muro con panderete	17	ml	EVENTO	102,500	78,925	1,341,725	-23%	79,950	1,359,150	-22%	82,103	1,395,751.00	-20%	59,698	1,014,866	-42%	102,500	1,742,500	0%
14	Desmonte de AºAº:uno de ventana de 12000- un Split de 12.000, y 2 Split de 36000	4	un	EVENTO	597,600	460,152	1,840,608	-23%	466,128	1,864,512	-22%	478,678	1,914,712.00	-20%	447,737	1,790,948	-25%	537,840	2,151,360	-10%
15	Desmonte de AºAº:2 Split de 12.000, y re colocar	2	un	EVENTO	1,773,300	1,365,441	2,730,882	-23%	1,383,174	2,766,348	-22%	1,420,414	2,840,828.00	-20%	1,492,457	2,984,914	-16%	1,631,436	3,262,872	-8%
16	De muro de 15- previo adintelamiento	22	m2	EVENTO	125,400	96,558	2,124,276	-23%	97,812	2,151,864	-22%	100,446	2,209,812.00	-20%	44,774	985,028	-64%	109,098	2,400,156	-13%
17	Refuerzo de cimiento de piedra brutacolocada, incluyen excavaciones, en zonas con asentamientos	20	ml	EVENTO	824,000	634,480	12,689,600	-23%	642,720	12,854,400	-22%	660,024	13,200,480.00	-20%	526,837	10,536,740	-36%	535,600	10,712,000	-35%
18	Aislación Horizontal en lugares vencidos	60	ml	EVENTO	168,800	129,976	7,798,560	-23%	131,664	7,899,840	-22%	135,209	8,112,540.00	-20%	35,326	2,119,560	-79%	91,254	5,475,240	-46%
19	aislación de muro con panderete h=0,50m	9	m2	EVENTO	250,700	193,039	1,737,351	-23%	195,546	1,759,914	-22%	200,811	1,807,299.00	-20%	187,378	1,686,402	-25%	228,545	2,056,905	-9%
20	Reparar paredes fisuradas	30	m2	EVENTO	78,200	60,214	1,806,420	-23%	60,996	1,829,880	-22%	62,639	1,879,170.00	-20%	26,188	785,640	-67%	94,951	2,848,530	21%

Arq. Imelda Rivas
Coordinación Técnica de Infraestructura
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

V. Mercedes Rotela L.
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Abg. César Bordón Gomez
Asesoría Jurídica
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

21	a) Impermeabilización de techo . Implica: A) Pintura con asfalto líquido elastomerizado de aplicación en frío en tres manos.B) Provisión y colocación de capa geotextil con 50gr/m2 de peso. C) Contrapiso con 1,5% de pendiente promedio D)alisada con cemento arena (1:4+ hidrófugo) con aprox. 2cm E)una mano de asfalto líquido de aplicación en frío (imprimación sobre alisada) F) Primera capa de membrana asfáltica la primera de 4mm de espesor y 43kg G) Sobre la membrana se colocará un geotextil de 50 Gr/m2 H)segunda capa membrana de 3mm de espesor y 33 kg de peso. -(Incluye 7cm perimetral vertical)	17	m2	EVENTO	808,700	622,699	10,585,883	-23%	630,786	10,723,362	-22%	647,769	11,012,073.00	-20%	440,872	7,494,824	-45%	606,525	10,310,925	-25%
22	b)TERMOPANEL DE (EPS) DE 0,4MM. COLOR CURDO Y MARFIL BLANCO (abajo). INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE	45	m2	EVENTO	987,100	760,067	34,203,015	-23%	769,938	34,647,210	-22%	790,668	35,580,060.00	-20%	1,119,343	50,370,435	13%	769,938	34,647,210	-22%
23	Cielorraso de PVC bajo Visera de acceso exterior e interior	70	m2	EVENTO	191,400	147,378	10,316,460	-23%	149,292	10,450,440	-22%	153,312	10,731,840.00	-20%	179,095	12,536,650	-6%	155,420	10,879,400	-19%
24	Cambio de chapa en techo: Sector atención externa y arreglo de estructura	120	m2	EVENTO	311,100	239,547	28,745,640	-23%	242,658	29,118,960	-22%	249,192	29,903,040.00	-20%	373,114	44,773,680	20%	279,990	33,598,800	-10%
25	Provisión y colocación de balancín de baño incluye vidrio	1	un	EVENTO	439,800	338,646	338,646	-23%	343,044	343,044	-22%	352,280	352,280.00	-20%	328,341	328,341	-25%	385,352	385,352	-12%
26	Cambio de canaleta embutida	20	ml	EVENTO	247,300	190,421	3,808,420	-23%	192,894	3,857,880	-22%	198,088	3,961,760.00	-20%	171,633	3,432,660	-31%	218,372	4,367,440	-12%
27	De mampostería interior con hidrófugo	200	m2	EVENTO	61,300	47,201	9,440,200	-23%	47,814	9,562,800	-22%	49,102	9,820,400.00	-20%	48,725	9,745,000	-21%	45,075	9,015,000	-26%
28	De cielorraso con hidrófugo	70	m2	EVENTO	71,400	54,978	3,848,460	-23%	55,692	3,898,440	-22%	57,192	4,003,440.00	-20%	34,655	2,425,850	-51%	61,404	4,298,280	-14%
29	De pilar de HºAº 0,40 x 0,40 m. h= variable	6	ml	EVENTO	88,500	68,145	408,870	-23%	69,030	414,180	-22%	70,889	425,334.00	-20%	48,725	292,350	-45%	70,105	420,630	-21%
30	De viga de HºAº	7	ml	EVENTO	91,900	70,763	495,341	-23%	71,682	501,774	-22%	73,612	515,284.00	-20%	48,725	341,075	-47%	80,872	566,104	-12%
31	Piso cerámico de 30x30 con pend a desague en baño	4	m2	EVENTO	247,200	190,344	761,376	-23%	192,816	771,264	-22%	198,008	792,032.00	-20%	164,320	657,280	-34%	140,539	562,156	-43%
32	Piso cerámico de 30x30 con pend a desague en lavado de camilla	4	m2	EVENTO	247,200	190,344	761,376	-23%	192,816	771,264	-22%	198,008	792,032.00	-20%	164,320	657,280	-34%	158,682	634,728	-36%
33	Piso granitico , en Farmacia Interna	97	m2	EVENTO	293,800	226,226	21,943,922	-23%	229,164	22,228,908	-22%	235,334	22,827,398.00	-20%	223,869	21,715,293	-24%	258,544	25,078,768	-12%
34	Zócalo granitico en Farmacia Interna	66	ml	EVENTO	138,900	106,953	7,058,898	-23%	108,342	7,150,572	-22%	111,259	7,343,094.00	-20%	88,363	5,831,958	-36%	83,340	5,500,440	-40%
35	Reposición de azulejos de 30x40 en baño	15	m2	EVENTO	225,900	173,943	2,609,145	-23%	176,202	2,643,030	-22%	180,946	2,714,190.00	-20%	93,483	1,402,245	-59%	169,405	2,541,075	-25%
36	Reposición de azulejos de 30x40 en lavado de camillas	15	m2	EVENTO	225,900	173,943	2,609,145	-23%	176,202	2,643,030	-22%	180,946	2,714,190.00	-20%	93,483	1,402,245	-59%	97,844	1,467,660	-57%
37	Revestimiento de azulejos de 30x40 en área de atención-bajo mesada pb (farmacia interna)	6	m2	EVENTO	225,900	173,943	1,043,658	-23%	176,202	1,057,212	-22%	180,946	1,085,676.00	-20%	93,483	560,898	-59%	193,115	1,158,690	-15%
38	Reposición de piso, contrapiso y piso de cerámica nacional en pasillo lavandería	10	m2	EVENTO	217,600	167,552	1,675,520	-23%	169,728	1,697,280	-22%	174,298	1,742,980.00	-20%	235,532	2,355,320	8%	129,065	1,290,650	-41%
39	Reposición de carpeta	111	m2	EVENTO	89,900	69,223	7,683,753	-23%	70,122	7,783,542	-22%	72,010	7,993,110.00	-20%	60,646	6,731,706	-33%	52,894	5,871,234	-41%
40	relleno apisonado y contrapiso en baño	4	m2	EVENTO	112,600	86,702	346,808	-23%	87,828	351,312	-22%	90,193	360,772.00	-20%	71,213	284,852	-37%	64,552	258,208	-43%
41	Contrapiso de cascote	105	m2	EVENTO	81,400	62,678	6,581,190	-23%	63,492	6,666,660	-22%	65,202	6,846,210.00	-20%	71,213	7,477,365	-13%	64,490	6,771,450	-21%
42	Abertura metálica para acceso con mirilla 1,2x2,10- Sujeción con pivot vertical y freno y cerradura de seguridad doble paleta	1	Unid.	EVENTO	3,607,400	2,777,698	2,777,698	-23%	2,813,772	2,813,772	-22%	2,889,528	2,889,528.00	-20%	3,731,143	3,731,143	3%	2,340,000	2,340,000	-35%
43	Abertura de madera, puerta placa 0,80 x 2,10 m. 5cm- con cerradura	2	Unid	EVENTO	1,201,600	925,232	1,850,464	-23%	937,248	1,874,496	-22%	962,482	1,924,964.00	-20%	2,157,377	4,314,754	80%	1,081,440	2,162,880	-10%
44	Abertura de madera, puerta placa 0,80 x 2,10 m. 3cm con cerradura	1	Unid	EVENTO	1,184,200	911,834	911,834	-23%	923,676	923,676	-22%	948,545	948,545.00	-20%	2,157,377	2,157,377	82%	1,065,780	1,065,780	-10%
45	Provisión y colocación de marco de madera de lapacho de 15cm	10	ml	EVENTO	410,800	316,316	3,163,160	-23%	320,424	3,204,240	-22%	329,051	3,290,510.00	-20%	534,300	5,343,000	30%	410,800	4,108,000	0%
46	Provisión y colocación de marco de madera de lapacho de 10cm	5	ml	EVENTO	410,800	316,316	1,581,580	-23%	320,424	1,602,120	-22%	329,051	1,645,255.00	-20%	534,300	2,671,500	30%	410,800	2,054,000	0%
47	Provisión y colocación de contramarco de madera de cedro	30	ml	EVENTO	59,100	45,507	1,365,210	-23%	46,098	1,382,940	-22%	47,340	1,420,200.00	-20%	34,700	1,041,000	-41%	53,190	1,595,700	-10%
48	Provisión y colocación de ventana de vidrio templado de 10mm	3	m2	EVENTO	1,515,100	1,166,627	3,499,881	-23%	1,181,778	3,545,334	-22%	1,213,596	3,640,788.00	-20%	1,417,834	4,253,502	-6%	1,275,000	3,825,000	-16%
49	Provisión y colocación de vidrio templado de 6mm en mirilla	1	m2	EVENTO	4,632,800	3,567,256	3,567,256	-23%	3,613,584	3,613,584	-22%	3,710,873	3,710,873.00	-20%	3,731,143	3,731,143	-19%	1,850,000	1,850,000	-60%

Arq. Imelda Rivas
Coordinación Técnica de Infraestructura
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

V. Mercedes Rotela L.
Dirección Administrativa

Abg. César Bordón Gómez
Asesoría Jurídica

50	Provisión y colocación de mampara de yeso acantonado ciega h=2,5	30	m2	EVENTO	293,500	225,995	6,779,850	-23%	228,930	6,867,900	-22%	235,094	7,052,820.00	-20%	223,869	6,716,070	-24%	264,150	7,924,500	-10%
51	Provisión y colocación de Cielorraso de yeso cartón desmontable color blanco texturado material ignífugo pre pintado	70	m2	EVENTO	295,300	227,381	15,916,670	-23%	230,334	16,123,380	-22%	236,536	16,557,520.00	-20%	298,491	20,894,370	1%	265,770	18,603,900	-10%
52	Provisión y colocación de Cielorraso de PVC en àrea de techo metàlico	70	m2	EVENTO	207,500	159,775	11,184,250	-23%	161,850	11,329,500	-22%	166,208	11,634,560.00	-20%	149,246	10,447,220	-28%	186,750	13,072,500	-10%
53	Pintura interior . c/end. en SS.HH.losa	15	m2	EVENTO	98,800	76,076	1,141,140	-23%	77,064	1,155,960	-22%	79,139	1,187,085.00	-20%	35,601	534,015	-64%	83,980	1,259,700	-15%
54	Pintura interior con enduid - epoxi en área de trabajo (incluye pilares)	197	m2	EVENTO	182,600	140,602	27,698,594	-23%	142,428	28,058,316	-22%	146,263	28,813,811.00	-20%	99,995	19,699,015	-45%	182,600	35,972,200	0%
55	Pintura de mampara con enduido	60	m2	EVENTO	94,500	72,765	4,365,900	-23%	73,710	4,422,600	-22%	75,695	4,541,700.00	-20%	35,601	2,136,060	-62%	85,050	5,103,000	-10%
56	Pintura de cielorraso de yeso acartonado al látex	70	m2	EVENTO	94,500	72,765	5,093,550	-23%	73,710	5,159,700	-22%	75,695	5,298,650.00	-20%	35,601	2,492,070	-62%	85,050	5,953,500	-10%
57	Pintura exterior al látex semibr. con enduido en PB	100	m2	EVENTO	96,300	74,151	7,415,100	-23%	75,114	7,511,400	-22%	77,137	7,713,700.00	-20%	36,989	3,698,900	-62%	86,670	8,667,000	-10%
58	Pintura de abertura de madera y marco	18	m2	EVENTO	70,100	53,977	971,586	-23%	54,678	984,204	-22%	56,151	1,010,718.00	-20%	39,940	718,920	-43%	64,530	1,161,540	-8%
59	Abertura metálica	11.6	m2	EVENTO	65,400	50,350	584,060	-23%	51,012	591,739	-22%	52,386	607,678.00	-20%	39,940	463,304	-39%	64,400	747,040	-2%
60	Pintura exterior c/ Enduido	131	m2	EVENTO	100,600	77,462	10,108,791	-23%	78,468	10,240,074	-22%	80,581	10,515,821.00	-20%	36,989	4,827,065	-63%	80,480	10,502,640	-20%
61	Caños de bajada PVC de 150 mm.	8	ml	EVENTO	299,900	230,923	1,847,384	-23%	233,922	1,871,376	-22%	240,220	1,921,760.00	-20%	223,869	1,790,952	-25%	236,921	1,895,368	-21%
62	canaleta de borde desarrollo de 0,50	16	ml	EVENTO	193,600	149,072	2,385,152	-23%	151,008	2,416,128	-22%	155,074	2,481,184.00	-20%	156,708	2,507,328	-19%	193,600	3,097,600	0%
63	Bocas metálicas de desagüe.	2	Unid.	EVENTO	266,000	204,820	409,640	-23%	207,480	414,960	-22%	213,066	426,132.00	-20%	238,793	477,586	-10%	210,140	420,280	-21%
64	Baño Social	1	Unid.	EVENTO	1,391,500	1,071,455	1,071,455	-23%	1,085,370	1,085,370	-22%	1,114,592	1,114,592.00	-20%	1,417,834	1,417,834	2%	1,182,775	1,182,775	-15%
65	Bacha	1	Unid.	EVENTO	579,720	446,384	446,384	-23%	452,182	452,182	-22%	464,356	464,356.00	-20%	522,360	522,360	-10%	457,979	457,979	-21%
66	Lavamanos	1	Unid.	EVENTO	393,200	302,764	302,764	-23%	306,696	306,696	-22%	314,954	314,954.00	-20%	328,341	328,341	-16%	393,200	393,200	0%
67	Baño Social en Farmacia interna	1	Unid.	EVENTO	1,470,800	1,132,516	1,132,516	-23%	1,147,224	1,147,224	-22%	1,178,111	1,178,111.00	-20%	1,492,457	1,492,457	1%	1,470,800	1,470,800	0%
68	Bacha	1	Unid.	EVENTO	540,000	415,800	415,800	-23%	421,200	421,200	-22%	432,540	432,540.00	-20%	447,737	447,737	-17%	552,000	552,000	2%
69	Arreglo de conexión de agua corriente en baño de farmacia	1	Unid.	EVENTO	1,481,700	1,140,909	1,140,909	-23%	1,155,726	1,155,726	-22%	1,186,842	1,186,842.00	-20%	1,641,703	1,641,703	11%	1,481,700	1,481,700	0%
70	Lavamanos	1	Unid.	EVENTO	738,400	568,568	568,568	-23%	575,952	575,952	-22%	591,459	591,459.00	-20%	746,229	746,229	1%	693,090	693,090	-6%
71	Toma especial con tierra .	14	Unid.	EVENTO	392,600	302,302	4,232,228	-23%	306,228	4,287,192	-22%	314,473	4,402,622.00	-20%	223,869	3,134,166	-43%	350,000	4,900,000	-11%
72	Toma para informática	8	Unid.	EVENTO	408,600	314,622	2,516,976	-23%	318,708	2,549,664	-22%	327,289	2,618,312.00	-20%	298,491	2,387,928	-27%	396,000	3,168,000	-3%
73	Toma común	9	Unid.	EVENTO	297,800	229,306	2,063,754	-23%	232,284	2,090,556	-22%	238,538	2,146,842.00	-20%	149,246	1,343,214	-50%	238,240	2,144,160	-20%
74	Boca de Luces	25	Unid.	EVENTO	297,800	229,306	5,732,650	-23%	232,284	5,807,100	-22%	238,538	5,963,450.00	-20%	149,246	3,731,150	-50%	244,156	6,103,900	-18%
75	Bocas de AºAº monofásico	1	Unid	EVENTO	683,600	526,372	526,372	-23%	533,208	533,208	-22%	547,564	547,564.00	-20%	417,888	417,888	-39%	601,568	601,568	-12%
76	Toma para teléfono	3	Unid.	EVENTO	438,400	337,568	1,012,704	-23%	341,952	1,025,856	-22%	351,159	1,053,477.00	-20%	208,944	626,832	-52%	372,640	1,117,920	-15%
77	Instalación de Ventilador de techo - Instalación/ Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo.	1	unid.	EVENTO	895,800	689,766	689,766	-23%	698,724	698,724	-22%	717,536	717,536.00	-20%	820,851	820,851	-8%	876,500	876,500	-2%
78	Equipos led de 40 x 40 w. de adosar	3	Unid	EVENTO	425,400	327,558	982,674	-23%	331,812	995,436	-22%	340,746	1,022,238.00	-20%	432,813	1,298,439	2%	361,590	1,084,770	-15%
79	Equipos Led de 30x30 de adosar	4	Unid.	EVENTO	193,700	149,149	596,596	-23%	151,086	604,344	-22%	155,154	620,616.00	-20%	179,095	716,380	-8%	187,455	749,820	-3%
80	Provisión colocación de focos led de 36W con portafocos de 20 - Cambio de equipos fluorescentes	18	Unid	EVENTO	178,900	137,753	2,479,554	-23%	139,542	2,511,756	-22%	143,299	2,579,382.00	-20%	164,170	2,955,060	-8%	161,010	2,898,180	-10%
81	Cambio de red de conexión internet desde el puesto de distribución a Fisioterapia 7oml y 5 puestos	8	Unid	EVENTO	2,324,800	1,790,096	14,320,768	-23%	1,813,344	14,506,752	-22%	1,862,165	14,897,320.00	-20%	2,537,177	20,297,416	9%	2,324,800	18,598,400	0%
82	Limpieza final y retiro de escombros	1	unid.	EVENTO	3,765,900	2,899,743	2,899,743	-23%	2,937,402	2,937,402	-22%	3,016,486	3,016,486.00	-20%	3,731,143	3,731,143	-1%	3,012,720	3,012,720	-20%
83	Provisión y colocación de equipamiento de baño	2	unid.	EVENTO	5,093,200	3,921,764	7,843,528	-23%	3,972,696	7,945,392	-22%	4,079,654	8,159,308.00	-20%	4,477,371	8,954,742	-12%	4,583,880	9,167,760	-10%
84	Provision y colocación de lavamanos	1	unid.	EVENTO	1,142,300	879,571	879,571	-23%	890,994	890,994	-22%	914,983	914,983.00	-20%	970,097	970,097	-15%	1,117,017	1,117,017	-2%
85	Provisión y colocación de mesada de piedra natural pulida, bacha profunda y canilla pico móvil - 1,30m*0,60 y zocalo de 10cm contra borde en mamporteria.	1	unid.	EVENTO	2,888,400	2,224,068	2,224,068	-23%	2,252,952	2,252,952	-22%	2,313,609	2,313,609.00	-20%	2,238,686	2,238,686	-22%	2,310,720	2,310,720	-20%
86	a) De abertura de madera con marco 0,80 x 2,10 m. en baño	1	unid.	EVENTO	172,500	132,825	132,825	-23%	134,550	134,550	-22%	138,173	138,173.00	-20%	74,623	74,623	-57%	136,960	136,960	-21%
87	b) Remoción de revoque con presencia de humedad (moho) en paredes -	20	m2	EVENTO	41,700	32,109	642,180	-23%	32,526	650,520	-22%	33,402	668,040.00	-20%	14,925	298,500	-64%	32,640	652,800	-22%
88	c) Remoción de revoque con presencia de humedad (moho) en cielo raso.-	10	m2	EVENTO	41,700	32,109	321,090	-23%	32,526	325,260	-22%	33,402	334,020.00	-20%	14,925	149,250	-64%	37,530	375,300	-10%
89	e) De contrapiso y carpeta total en PB y 1er. Piso	195	m2	EVENTO	38,200	29,414	5,735,730	-23%	29,796	5,810,220	-22%	30,599	5,966,805.00	-20%	14,925	2,910,375	-61%	34,380	6,704,100	-10%
90	f) De piso vinilico	151	m2	EVENTO	25,000	19,250	2,906,750	-23%	19,500	2,944,500	-22%	20,025	3,023,775.00	-20%	14,925	2,253,675	-40%	22,500	3,397,500	-10%
91	g) De artefactos lumínicos, Equipos Fluorescentes c/rec.	20	Unid.	EVENTO	41,600	32,032	640,640	-23%	32,448	648,960	-22%	33,322	666,440.00	-20%	29,849	596,980	-28%	37,440	748,800	-10%
92	h) De muro para reubicar puerta en baño	1	Unid.	EVENTO	243,300	187,341	187,341	-23%	189,774	189,774	-22%	194,884	194,884.00	-20%	53,728	53,728	-78%	218,970	218,970	-10%
93	i) Azulejos	2	m2	EVENTO	41,200	31,724	63,448	-23%	32,136	64,272	-22%	33,002	66,004.00	-20%	14,925	29,850	-64%	37,080	74,160	-10%
94	j)desmonte de AºAº: Split de 60000	2	un	EVENTO	730,900	562,793	1,125,586	-23%	570,102	1,140,204	-22%	585,451	1,170,902.00	-20%	746,229	1,492,458	2%	657,810	1,315,620	-10%
95	a) Provisión y colocación de mampara de yeso acartonado ciega	8	m2	EVENTO	298,600	229,922	1,839,376	-23%	232,908	1,863,264	-22%	239,179	1,913,432.00	-20%	223,869	1,790,952	-25%	268,740	2,149,920	-10%
96	a) De mampostería interior con hidrófugo	20	m2	EVENTO	101,100	77,847	1,556,940	-23%	78,858	1,577,160	-22%	80,982	1,619,640.00	-20%	48,725	974,500	-52%	45,075	901,500	-55%
97	b) De cielorraso con hidrófugo	10	m2	EVENTO	65,400	50,358	503,580	-23%	51,012	510,120	-22%	52,386	523,860.00	-20%	34,655	346,550	-47%	61,404	614,040	-6%

Arq. Imelda Rivas

V. Mercedes Rotela L.
Dirección Administrativa

Abg. César Bordon Gomez
Asesoría Jurídica

98	c) Reparar y revocar paredes nuevas, fisuradas y con humedad	30	m2	EVENTO	124,900	96,173	2,885,190	-23%	97,422	2,922,660	-22%	100,045	3,001,350.00	-20%	60,843	1,825,290	-51%	107,414	3,222,420	-14%
99	a) Provisión y colocación de piso granitico color en depósito(PB y 1er piso)	195	m2	EVENTO	356,400	274,428	53,513,460	-23%	277,992	54,208,440	-22%	285,477	55,668,015.00	-20%	388,039	75,667,605	9%	258,544	50,416,080	-27%
100	b) Zócalo granitico en depósitos	110	ml	EVENTO	141,600	109,032	11,993,520	-23%	110,448	12,149,280	-22%	113,422	12,476,420.00	-20%	88,363	9,719,930	-38%	83,340	9,167,400	-41%
101	c) Piso en baño umbral 0,80m	1	un	EVENTO	89,900	69,223	69,223	-23%	70,122	70,122	-22%	72,010	72,010.00	-20%	179,095	179,095	99%	71,920	71,920	-20%
102	d) Contrapiso en depósito PB y1er Piso	195	m2	EVENTO	84,500	65,065	12,687,675	-23%	65,910	12,852,450	-22%	67,685	13,198,575.00	-20%	71,213	13,886,535	-16%	64,490	12,575,550	-24%
103	a) Puerta tipo reja metálica para acceso a zonas especiales 0,80x2,15 - cerradura de seguridad doble paleta bastidor metálico y tejido expandido	2	Unid.	EVENTO	2,591,300	1,995,301	3,990,602	-23%	2,021,214	4,042,428	-22%	2,075,632	4,151,264.00	-20%	2,462,554	4,925,108	-5%	1,813,910	3,627,820	-30%
104	b) Abertura de madera, puerta placa 0,80 x 2,10 m. - con cerradura (solo colocación)c/marco	1	Unid	EVENTO	915,100	704,627	704,627	-23%	713,778	713,778	-22%	732,996	732,996.00	-20%	2,157,377	2,157,377	136%	887,647	887,647	-3%
105	c) Provisión y colocación de contramarco de madera de cedro	10	ml	EVENTO	60,381	46,493	464,930	-23%	47,097	470,970	-22%	48,366	483,660.00	-20%	34,700	347,000	-43%	55,551	555,505	-8%
106	a) Provisión y colocación de cerco metálico con bastidor y tejido expandido pintado	23	m2	EVENTO	832,500	641,025	14,743,575	-23%	649,350	14,935,050	-22%	666,833	15,337,159.00	-20%	1,044,720	24,028,560	25%	732,600	16,849,800	-12%
107	b) Provisión y colocación de mampara de yeso acartonado.	4	m2	EVENTO	2,052,500	1,580,425	6,321,700	-23%	1,600,950	6,403,800	-22%	1,644,053	6,576,212.00	-20%	223,869	895,476	-89%	1,642,000	6,568,000	-20%
108	a) Pintura epoxica c/ enduido int. en zonas reparadas	50	m2	EVENTO	185,600	142,912	7,145,600	-23%	144,768	7,238,400	-22%	148,666	7,433,300.00	-20%	99,995	4,999,750	-46%	185,600	9,280,000	0%
109	b) Pintura interior con pintura epoxica	415	m2	EVENTO	169,500	130,515	54,163,725	-23%	127,125	52,756,875	-25%	135,770	56,344,550.00	-20%	99,995	41,497,925	-41%	169,500	70,342,500	0%
110	c) Pintura de techo de losa al látex en depósito PB y Depósito (incluye vigas)	248	m2	EVENTO	100,900	77,693	19,267,864	-23%	75,675	18,767,400	-25%	80,821	20,043,608.00	-20%	53,402	13,243,696	-47%	90,810	22,520,880	-10%
111	d) Pintura de ventanas al sintético	8	m2	EVENTO	66,800	51,436	411,488	-23%	50,100	400,800	-25%	53,507	428,056.00	-20%	59,909	479,272	-10%	66,800	534,400	0%
112	e) Pintura de abertura de madera y marco	8	m2	EVENTO	71,700	55,209	441,672	-23%	53,775	430,200	-25%	57,432	459,456.00	-20%	59,909	479,272	-16%	64,530	516,240	-10%
113	f) Abertura metálica y reja existentes	16	m2	EVENTO	66,800	51,436	822,976	-23%	50,100	801,600	-25%	53,507	856,112.00	-20%	59,909	958,544	-10%	66,800	1,068,800	0%
114	g) pintura exterior vista al estacionamiento -	200	m2	EVENTO	70,400	54,208	10,841,600	-23%	52,800	10,560,000	-25%	56,391	11,278,200.00	-20%	53,402	10,680,400	-24%	63,360	12,672,000	-10%
115	h)Pintura de mampara de yeso acartonado Epoxi	4	m2	EVENTO	185,600	142,912	571,648	-23%	139,200	556,800	-25%	148,666	594,664.00	-20%	99,995	399,980	-46%	185,600	742,400	0%
116	a) Lavamanos	3	Unid,	EVENTO	424,000	326,480	979,440	-23%	318,000	954,000	-25%	339,624	1,018,872.00	-20%	328,341	985,023	-23%	334,960	1,004,880	-21%
117	b)Conexiòn a la red existente	9	ml	EVENTO	87,100	67,067	603,603	-23%	65,325	587,925	-25%	69,768	627,912.00	-20%	82,085	738,765	-6%	68,809	619,281	-21%
118	a) lavamanos	3	Unid.	EVENTO	581,900	448,063	1,344,189	-23%	436,425	1,309,275	-25%	466,102	1,398,306.00	-20%	373,114	1,119,342	-36%	477,158	1,431,474	-18%
119	b) Arreglo de conexión de agua corriente en baño	1	Unid.	EVENTO	890,800	685,916	685,916	-23%	668,100	668,100	-25%	713,531	713,531.00	-20%	776,078	776,078	-13%	703,732	703,732	-21%
120	c) Conexiòn a la red existente	18	ml	EVENTO	108,400	83,468	1,502,424	-23%	81,300	1,463,400	-25%	86,829	1,562,922.00	-20%	111,934	2,014,812	3%	84,363	1,518,534	-22%
121	a) Toma especial con tierra	3	Unid.	EVENTO	400,600	308,462	925,386	-23%	300,450	901,350	-25%	320,881	962,643.00	-20%	223,869	671,607	-44%	346,125	1,038,375	-14%
122	b) Toma para informática	2	Unid.	EVENTO	416,600	320,782	641,564	-23%	312,450	624,900	-25%	333,697	667,394.00	-20%	298,491	596,982	-28%	294,565	589,130	-29%
123	c) Toma común	4	Unid.	EVENTO	304,100	234,157	936,628	-23%	228,075	912,300	-25%	243,585	974,340.00	-20%	149,246	596,984	-51%	267,608	1,070,432	-12%
124	d) Boca de Luces nuevas	2	Unid.	EVENTO	304,100	234,157	468,314	-23%	228,075	456,150	-25%	243,585	487,170.00	-20%	149,246	298,492	-51%	240,239	480,478	-21%
125	e) bocas de AºAº monofásico	1	Unid	EVENTO	304,100	234,157	234,157	-23%	228,075	228,075	-25%	243,585	243,585.00	-20%	417,888	417,888	37%	240,239	240,239	-21%
126	f) Toma para teléfono	1	Unid.	EVENTO	543,700	418,649	418,649	-23%	407,775	407,775	-25%	435,504	435,504.00	-20%	208,944	208,944	-62%	429,523	429,523	-21%
127	g) Equipos led 40 x 40 w. de adosar	1	Unid.	EVENTO	355,200	273,504	273,504	-23%	266,400	266,400	-25%	284,516	284,516.00	-20%	432,813	432,813	22%	326,784	326,784	-8%
128	h)provisión y colocación de extractor de aire de 30cm incluye conexión eléctrica	3	Unid	EVENTO	1,012,200	779,394	2,338,182	-23%	759,150	2,277,450	-25%	810,773	2,432,319.00	-20%	1,179,041	3,537,123	16%	689,555	2,068,665	-32%
129	h) Provisión colocación de focos led de 36W con portafocos de 20 en depósito Cambio de equipos fluorescentes	20	Unid	EVENTO	181,500	139,755	2,795,100	-23%	136,125	2,722,500	-25%	145,382	2,907,640.00	-20%	164,170	3,283,400	-10%	162,500	3,250,000	-10%
130	i) Tablero seccional para 12 llaves TM	1	Unid	EVENTO	3,425,500	2,637,635	2,637,635	-23%	2,569,125	2,569,125	-25%	2,743,826	2,743,826.00	-20%	3,134,160	3,134,160	-9%	2,465,489	2,465,489	-28%
131	j) extención de red desde la caseta de tableros al tablero seccional cables de 35mm	120	ml	EVENTO	525,000	404,250	48,510,000	-23%	393,750	47,250,000	-25%	420,525	50,463,000.00	-20%	671,606	80,592,720	28%	414,750	49,770,000	-21%
132	a)provisión y colocación de lavamanos con canilla cromada	3	unid.	EVENTO	1,365,200	1,051,204	3,153,612	-23%	1,023,900	3,071,700	-25%	1,093,526	3,280,578.00	-20%	1,417,834	4,253,502	4%	1,215,404	3,646,212	-11%
133	b) Limpieza final	200	m2	EVENTO	18,500	14,245	2,849,000	-23%	13,875	2,775,000	-25%	14,819	2,963,800.00	-20%	3,358	671,600	-82%	17,250	3,450,000	-7%
PRECIO TOTAL DE LAS OFERTAS					74,213,601		658,029,098			660,426,263			684,523,482			698,581,384			716,670,022	

Arq. IMELDA RIVAS
Representante de la Dependencia Requirente
Hospital de Trauma Manuel Giagni

Sra. Vidalina Rotela
Representante de la Dirección Administrativa
Hospital de Trauma Manuel Giagni

Abg. César Bordón
Representante de la Dirección General
Hospital de Trauma Manuel Giagni