MUNICIPALIDAD DE FRAM

Unidad Operativa de Contrataciones

FORMULARIO DE RESUMEN DE COTIZACION

ENTIDAD		*MUNICIPALIDAD DE FRAM*		**N° de PAC**	**369 004**	**TRABAJOS DE AMPLIACION DE OFICINA, REPARACION DE TECHO Y CERCADO DE ACCESO DEL LOCAL DE CODEFRAM-SECRETARIA DE AGRICULKTURA Y OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAM**							
				OFERENTES							
Item	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**Descripción del Bien y/o Servicio**	**DALARAS S.A.**		**ARQ. SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI**		**RESE S.A.**		**MD CONSTRUCCIONES**	
				Precio unitario	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**
1	1	UN	Cartel de Obras	1.478.750	**1.478.750**	1.420.650	**1.420.650**	850.000	**850.000**	950.000	**950.000**
2	4	UN	Desmontaje de Aberturas con Recuperacion	101.400	**405.600**	96.096	**384.384**	100.000	**400.000**	150.000	**600.000**
3	60	M2	Desmontaje de Techo con recuperación	16.900	**1.014.000**	16.909	**1.014.540**	20.000	**1.200.000**	15.000	**900.000**
4	24,18	M2	Demolición de Mampostería sin recuperación	8.450	**204.321**	9.073	**219.385**	10.000	**241.800**	80.000	**1.934.400**
5	22,84	M2	Demolición de revestimiento de azulejos cerámicos	6.760	**154.398**	7.762	**177.284**	8.000	**182.720**	8.000	**182.720**
6	23	M2	Demolición de Cerco Existente	8.450	**194.350**	9.055	**208.265**	10.000	**230.000**	15.000	**345.000**
7	1	GL	Transporte de escombros	929.500	**929.500**	935.550	**935.550**	1.100.000	**1.100.000**	850.000	**850.000**
8	78,9	M2	Replanteo	3.380	**266.682**	3.581	**282.541**	4.000	**315.600**	3.500	**276.150**
9	4	M3	Excavación y carga de cimiento	274.625	**1.098.500**	317.486	**1.269.944**	325.000	**1.300.000**	310.000	**1.240.000**
10	1,02	M3	Zapatas de Hº	1.820.975	**1.857.395**	1.795.563	**1.831.474**	2.155.000	**2.198.100**	1.955.000	**1.994.100**
11	1,08	M3	Columna de HºAº	1.410.305	**1.523.129**	1.599.213	**1.727.150**	1.699.000	**1.834.920**	1.455.000	**1.571.400**
12	0,5	M3	Encadenado inferior de HºAº	1.647.750	**823.875**	1.799.259	**899.630**	1.950.000	**975.000**	1.455.000	**727.500**
13	0,83	M3	Encadenado superior de HºAº	1.647.750	**1.367.633**	1.799.259	**1.493.385**	1.950.000	**1.618.500**	1.455.000	**1.207.650**
14	7,55	M2	Aislacion de Paredes	50.700	**382.785**	51.963	**392.321**	60.000	**453.000**	55.000	**415.250**
15	46,26	M2	Muros de elevacion de 0,15 cm para revocar	71.403	**3.303.103**	79.533	**3.679.197**	84.500	**3.908.970**	85.000	**3.932.100**
16	23,66	M2	Muro de elevacion de 0,20 para revocar	80.275	**1.899.307**	86.255	**2.040.793**	95.000	**2.247.700**	85.000	**2.011.100**
17	6,5	ML	Envarillado bajo aberturas 2/8 por hilada (dos hiladas)	12.675	**82.388**	14.507	**94.296**	15.000	**97.500**	15.000	**97.500**
18	58,9	M2	Techo de chapa de Zing s/ estructura metálica c/ membrana	180.830	**10.650.887**	203.300	**11.974.370**	214.000	**12.604.600**	225.000	**13.252.500**
19	17,85	M2	Techo de Chapa de Zing s/ estructura metálica	126.750	**2.262.488**	142.500	**2.543.625**	150.000	**2.677.500**	165.000	**2.945.250**
20	156	M2	Revoque de Paredes interior y exterior a una capa	25.350	**3.954.600**	26.981	**4.209.036**	30.000	**4.680.000**	35.000	**5.460.000**
21	36,5	ML	Alfeizer de aberturas de revoque 1:3 (cemento y arena)	17.745	**647.693**	19.208	**701.092**	21.000	**766.500**	20.000	**730.000**
23	20	M2	Relleno y nivelación manual	16.900	**338.000**	19.127	**382.540**	20.000	**400.000**	25.000	**500.000**
23	27,5	M2	Contrapiso de Cascotes	23.660	**650.650**	26.230	**721.325**	28.000	**770.000**	35.000	**962.500**
24	45,31	M2	Carpeta de nivelacion	22.984	**1.041.405**	26.935	**1.220.425**	27.200	**1.232.432**	35.000	**1.585.850**
25	30	M2	Piso cerámico esmaltado	97.175	**2.915.250**	109.250	**3.277.500**	115.000	**3.450.000**	120.000	**3.600.000**
26	22,6	ML	Zócalo Cerámico	27.040	**611.104**	25.641	**579.487**	32.000	**723.200**	35.000	**791.000**
27	2,73	M2	Ventana tipo corredizo de vidrios negros	422.500	**1.153.425**	495.000	**1.351.350**	500.000	**1.365.000**	650.000	**1.774.500**
28	10,81	M2	Puertas de vidrios negro templado tipo corredizo	507.000	**5.480.670**	560.000	**6.053.600**	600.000	**6.486.000**	650.000	**7.026.500**
29	1	UN	Reposicion de paños de vidrios en ventanas existentes	211.250	**211.250**	215.061	**215.061**	250.000	**250.000**	350.000	**350.000**
30	1	GL	Instalación eléctrica	5.239.000	**5.239.000**	4.962.689	**4.962.689**	4.000.000	**4.000.000**	4.500.000	**4.500.000**
31	2	UN	Ventilador de Techo de 7 velocidades	409.825	**819.650**	436.590	**873.180**	285.000	**570.000**	320.000	**640.000**
32	45,5	M2	Cielorrazo suspendido de PVC	81.120	**3.690.960**	91.200	**4.149.600**	96.000	**4.368.000**	100.000	**4.550.000**
33	131,48	M2	Pintura de paredes al Latex exterior	18.590	**2.444.213**	20.721	**2.724.397**	22.000	**2.892.560**	20.000	**2.629.600**
34	133,05	M2	Pintura de paredes al látex interior	16.055	**2.136.118**	18.099	**2.408.072**	19.000	**2.527.950**	21.000	**2.794.050**

Alvaro Scappini
Intendente
Municipalidad de F...

MUNICIPALIDAD DE FRAM
INTENDENCIA

35	3	UN	Reparación y pintura de puertas existente de madera	84.500	**253.500**	96.096	**288.288**	100.000	**300.000**	120.000	**360.000**
36	1	UN	Colocacion de marco y puerta existente de madera	126.750	**126.750**	129.360	**129.360**	150.000	**150.000**	200.000	**200.000**
37	1	UN	Reparacion y pintura de puerta metálica del tinglado	2.239.250	**2.239.250**	2.279.855	**2.279.855**	650.000	**650.000**	450.000	**450.000**
38	18	ML	Canaletas y caño de bajada de chapas	54.925	**988.650**	63.063	**1.135.134**	65.000	**1.170.000**	55.000	**990.000**
39	18	ML	Pintura de canaletas y caños de bajada con esmalte sintetico	18.590	**334.620**	20.744	**373.392**	22.000	**396.000**	20.000	**360.000**
40	1	UN	Camara Séptica	1.901.250	**1.901.250**	1.804.399	**1.804.399**	1.990.000	**1.990.000**	2.150.000	**2.150.000**
41	1	UN	Reparación Sanitario Existente	507.000	**507.000**	516.170	**516.170**	600.000	**600.000**	1.200.000	**1.200.000**
42	1	UN	Conexion Cloacal y sis accesorios	507.000	**507.000**	560.175	**560.175**	600.000	**600.000**	850.000	**850.000**
43	2	UN	Canilla de 1/2 pulgadas pico de manguera	68.445	**136.890**	69.762	**139.524**	81.000	**162.000**	75.000	**150.000**
44	1	UN	Conexion de Agua potable y sus accesorios	633.750	**633.750**	645.299	**645.299**	750.000	**750.000**	950.000	**950.000**
45	1	UN	Mesada de Granito con bacha	802.750	**802.750**	890.736	**890.736**	950.000	**950.000**	1.950.000	**1.950.000**
46	1	UN	Rampa y escalones de acceso de Hº	211.250	**211.250**	245.645	**245.645**	250.000	**250.000**	650.000	**650.000**
47	1	UN	Pintura y mejora del pozo de agua existente	398.754	**398.754**	422.153	**422.153**	450.000	**450.000**	520.000	**520.000**
48	1	UN	Letras corpóreasde nombre de la Institucion	3.549.000	**3.549.000**	3.363.360	**3.363.360**	2.200.000	**2.200.000**	3.620.000	**3.620.000**
49	40,45	M2	Muro perimetral de Ladrillo	152.100	**6.152.445**	144.560	**5.847.452**	180.000	**7.281.000**	170.000	**6.876.500**
50	40	M2	Portón y Cercado en Acceso	315.185	**12.607.400**	354.350	**14.174.000**	373.000	**14.920.000**	355.000	**14.200.000**
51	78,9	M2	Limpieza final de obras	4.648	**366.727**	4.805	**379.115**	3.500	**276.150**	2.000	**157.800**
			Total Neto:		**92.950.063**		**99.612.193**		**102.012.702**		**108.960.920**
			IVA:								
			Totales Generales:		**92.950.063**		**99.612.193**		**102.012.702**		**108.960.920**

Observaciones:

Visto Bueno U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE FRAM · INTENDENCIA ·

Alvaro Scappini
Intendente
Municipalidad de Fram