11. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas por RESUMEN GLOBAL, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además, se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03 y los Criterios establecidos en el P.B.C.**

						SERVICIO INTEGRAL DE CONTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de AMADO CARIBAUX			RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ			PEGASUS SA			CONTEPAR SRL			ING. JUAN A. CANATA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
1	72101507-001	a-1 Trabajos de refuerzos de Vigas	Metro lineal	11,4	645.155	516.124	-20%	5.883.814	500.000	-22%	5.700.000	550.000	-15%	6.270.000	558.500	-13%	6.366.900	467.529	-28%	5.329.831
2	72101507-001	a-2 Trabajos de refuerzos de Pilares	Unidad Medida Global	4	1.991.010	1.592.808	-20%	6.371.232	1.500.000	-25%	6.000.000	1.700.000	-15%	6.800.000	1.635.000	-18%	6.540.000	1.422.529	-29%	5.690.116
3	72101507-001	a-3 Trabajos de refuerzos de Fundaciones	Unidad Medida Global	4	10.624.000	8.499.200	-20%	33.996.800	8.000.000	-25%	32.000.000	7.500.000	-29%	30.000.000	8.800.000	-17%	35.200.000	7.474.478	-30%	29.897.912
4	72101507-001	a-4 Trabajos Finales	Unidad	1	3.000.000	2.400.000	-20%	2.400.000	2.200.000	-27%	2.200.000	2.500.000	-17%	2.500.000	2.300.000	-23%	2.300.000	2.643.704	-12%	2.643.704
5	72131601-002	a- Vallado de obra	Metros cuadrados	183	15.000	12.000	-20%	2.196.000	11.000	-27%	2.013.000	13.000	-13%	2.379.000	12.000	-20%	2.196.000	24.792	65%	4.536.936
6	72103003-001	b- De rampa	Metros cuadrados	8,5	120.000	96.000	-20%	816.000	90.000	-25%	765.000	95.000	-21%	807.500	87.500	-27%	743.750	121.375	1%	1.031.688
7	72103003-001	c- Demolición de registros de desagüe pluvial	Unidad	10	150.000	120.000	-20%	1.200.000	107.000	-29%	1.070.000	105.000	-30%	1.050.000	110.000	-27%	1.100.000	142.585	-5%	1.425.850
8	72131601-002	d- Retiro de adoquines de protección de talud	Metros cuadrados	130	80.000	64.000	-20%	8.320.000	57.000	-29%	7.410.000	56.000	-30%	7.280.000	58.500	-27%	7.605.000	57.566	-28%	7.483.580
9	72103003-001	e- De caseta	Metros cuadrados	5	200.000	160.000	-20%	800.000	150.000	-25%	750.000	150.000	-25%	750.000	147.500	-26%	737.500	181.720	-9%	908.600
10	72131601-003	a- Piedra bruta blanca	Metros cúbicos	155	136.000	108.800	-20%	16.864.000	100.000	-26%	15.500.000	96.000	-29%	14.880.000	111.500	-18%	17.282.500	124.089	-9%	19.233.795
11	72131601-004	b- Zapata	Metros cúbicos	4,25	848.900	679.120	-20%	2.886.260	610.000	-28%	2.592.500	750.000	-12%	3.187.500	700.000	-18%	2.975.000	1.107.996	31%	4.708.983
12	72131601-004	c- Tronco de pilares	Metros cúbicos	8	1.079.400	863.520	-20%	6.908.160	780.000	-28%	6.240.000	950.000	-12%	7.600.000	890.000	-18%	7.120.000	870.569	-19%	6.964.552
13	72131601-004	d- Pilares	Metros cúbicos	3,7	1.079.400	863.520	-20%	3.195.024	780.000	-28%	2.886.000	950.000	-12%	3.515.000	890.000	-18%	3.293.000	870.569	-19%	3.221.105
14	72131601-004	e- Vigas Inferior	Metros cúbicos	8,7	1.014.000	811.200	-20%	7.057.440	750.000	-26%	6.525.000	950.000	-6%	8.265.000	850.000	-16%	7.395.000	870.569	-14%	7.573.950
15	72131601-004	f- Vigas Superior	Metros cúbicos	11,5	1.014.000	811.200	-20%	9.328.800	750.000	-26%	8.625.000	950.000	-6%	10.925.000	850.000	-16%	9.775.000	870.569	-14%	10.011.544

Ana Beatriz Vera Núñez
Jefe Dpto. de Licitaciones
DGOC - M.S.P. y B.S.

Ing. Pablo Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Baruja Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Marc E. Giménez G.
Asesor Jurídico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						SERVICIO INTEGRAL DE CONTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de AMADO CARIBAUX			RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ			PEGASUS SA			CONTEPAR SRL			ING. JUAN A. CANATA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
16	72131601-004	g- Losa	Metros cúbicos	24,4	1.023.750	99.000	-90%	2.415.600	750.000	-27%	18.300.000	980.000	-4%	23.912.000	820.000	-20%	20.008.000	870.569	-15%	21.241.884
17	72101601-001	De Techo de chapa con estructura metalica, canaleta de desague y cenefa perimetral en área afectada con recuperación de material	Metros cuadrados	105	80.600	64.480	-20%	6.770.400	60.000	-26%	6.300.000	78.000	-3%	8.190.000	59.500	-26%	6.247.500	64.056	-21%	6.725.880
18	72131601-005	a- Nivelación 0,30	Metros cuadrados	46,5	8.710	6.968	-20%	324.012	6.500	-25%	302.250	8.000	-8%	372.000	7.000	-20%	325.500	10.644	22%	494.946
19	72131601-005	b- Elevación 0,15 común	Metros cuadrados	623,5	6.942	5.554	-20%	3.462.919	5.000	-28%	3.117.500	5.500	-21%	3.429.250	5.600	-19%	3.491.600	7.983	15%	4.977.401
20	72131601-005	c- Envarillado de mampostería	Metro lineal	209	9.750	7.800	-20%	1.630.200	7.000	-28%	1.463.000	8.000	-18%	1.672.000	7.900	-19%	1.651.100	5.322	-45%	1.112.298
21	72131601-009	a- Cascotes int. 7 cm s/terreno natural	Metros cuadrados	224	19.500	15.600	-20%	3.494.400	16.000	-18%	3.584.000	18.000	-8%	4.032.000	15.000	-23%	3.360.000	10.644	-45%	2.384.256
22	72131601-009	b- Cerámico	Metros cuadrados	42,5	9.490	7.592	-20%	322.660	7.000	-26%	297.500	8.000	-16%	340.000	7.400	-22%	314.500	10.644	12%	452.370
23	72131601-009	c- Mosaico granitico base 30x30	Metros cuadrados	253	9.490	7.592	-20%	1.920.776	7.000	-26%	1.771.000	8.000	-16%	2.024.000	7.400	-22%	1.872.200	11.708	23%	2.962.124
24	72101607-004	a- Tipo sanitario granitico (laboratorio)	Metros cuadrados	72,8	2.210	1.768	-20%	128.710	1.600	-28%	116.480	2.000	-10%	145.600	1.700	-23%	123.760	2.129	-4%	154.991
25	72101607-004	b- De granito	Metros cuadrados	202	2.210	1.768	-20%	357.136	1.600	-28%	323.200	2.000	-10%	404.000	1.700	-23%	343.400	2.129	-4%	430.058
26	72102508-003	a- Azulejos blanco	Metros cuadrados	227	9.490	7.592	-20%	1.723.384	7.000	-26%	1.589.000	8.000	-16%	1.816.000	7.400	-22%	1.679.800	10.644	12%	2.416.188
27	72102508-003	a1- azulejos blanco S.S.H.H. h=3	Metros cuadrados	205	9.490	7.592	-20%	1.556.360	7.000	-26%	1.435.000	8.000	-16%	1.640.000	7.400	-22%	1.517.000	10.644	12%	2.182.020
28	72102508-999	a- De granito natural esp. 0,80m c/zócalo de 8cm, mueble bajo mesada y pileta de acero inoxidable	Metro lineal	36,35	455.000	364.000	-20%	13.231.400	350.000	-23%	12.722.500	400.000	-12%	14.540.000	330.000	-27%	11.995.500	266.090	-42%	9.672.372
29	72102602-005	a- Puerta con cerradura	Unidad	29	25.350	20.280	-20%	588.120	18.000	-29%	522.000	20.000	-21%	580.000	20.500	-19%	594.500	21.287	-16%	617.323
30	72102602-008	b- Marco	Unidad	29	26.000	20.800	-20%	603.200	18.500	-29%	536.500	20.000	-23%	580.000	21.000	-19%	609.000	21.287	-18%	617.323
31	72131601-010	c- Contramarco madera de cedro	Metro lineal	142,5	6.500	5.200	-20%	741.000	4.700	-28%	669.750	5.500	-15%	783.750	4.700	-28%	669.750	5.322	-18%	758.385
32	72102602-005	a- Ventana	Unidad	10	25.350	20.280	-20%	202.800	18.000	-29%	180.000	20.000	-21%	200.000	20.500	-19%	205.000	47.896	89%	478.960

Gloria M. Beatriz Vera Nunez
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo U.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Valdovinos Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						SERVICIO INTEGRAL DE CONTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de AMADO CARIBAUX			RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ			PEGASUS SA			CONTEPAR SRL			ING. JUAN A. CANATA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		1,60x1,20																		
33	72102602-005	b- Ventana proyectante de 0,70x1,60	Unidad	5	25.350	20.280	-20%	101.400	18.000	-29%	90.000	20.000	-21%	100.000	20.500	-19%	102.500	47.896	89%	239.480
34	72102304-002	a- Cañería PVC de 3/4	Metro lineal	185	9.750	7.800	-20%	1.443.000	7.000	-28%	1.295.000	8.000	-18%	1.480.000	7.900	-19%	1.461.500	5.854	-40%	1.082.990
35	72102304-002	b- Instalación de agua fría en baño inodoro con cisterna alta, lavatorio y ducha eléctrica con canilla lava pie	Unidad	16	175.500	140.400	-20%	2.246.400	125.000	-29%	2.000.000	140.000	-20%	2.240.000	130.000	-26%	2.080.000	106.436	-39%	1.702.976
36	72102304-002	c- Instalación agua fría en pileta de acero inoxidable	Unidad	1	126.750	101.400	-20%	101.400	90.000	-29%	90.000	120.000	-5%	120.000	90.000	-29%	90.000	106.436	-16%	106.436
37	72102304-002	d- Instalación agua fría y caliente en pileta de acero inoxidable	Unidad	10	132.600	106.080	-20%	1.060.800	95.000	-28%	950.000	100.000	-25%	1.000.000	95.000	-28%	950.000	106.436	-20%	1.064.360
38	72101510-006	a- Instalación completa hasta el primer registro de desague de baño c/inodoro con cisterna alta y lavatorio	Unidad	9	214.500	171.600	-20%	1.544.400	153.000	-29%	1.377.000	170.000	-21%	1.530.000	150.000	-30%	1.350.000	170.298	-21%	1.532.682
39	72101510-006	b- Instalación de desagüe en pileta de acero inoxidable	Unidad	10	128.700	102.960	-20%	1.029.600	92.000	-29%	920.000	100.000	-22%	1.000.000	92.000	-29%	920.000	106.436	-17%	1.064.360
40	72101510-006	c- Cañería PVC 100 mm externo blanco	Metro lineal	60	19.500	15.600	-20%	936.000	14.000	-28%	840.000	17.000	-13%	1.020.000	14.000	-28%	840.000	15.965	-18%	957.900
41	72101510-9998	a- Inodoro blanco con cisterna alta y tapa plástica	Unidad	9	65.000	52.000	-20%	468.000	47.000	-28%	423.000	50.000	-23%	450.000	47.000	-28%	423.000	53.218	-18%	478.962
42	72101510-9998	b- Lavatorio mediano blanco c/pedestal y griferia	Unidad	9	65.000	52.000	-20%	468.000	47.000	-28%	423.000	50.000	-23%	450.000	47.000	-28%	423.000	53.218	-18%	478.962
43	72101510-9998	c- Termo calefón de 80 litros	Unidad	2	104.000	83.200	-20%	166.400	74.000	-29%	148.000	70.000	-33%	140.000	75.000	-28%	150.000	79.827	-23%	159.654
44	72101510-9998	d- Ducha	Unidad	1	65.000	52.000	-20%	52.000	47.000	-28%	47.000	50.000	-23%	50.000	45.000	-31%	45.000	53.218	-18%	53.218
45	72101510-9998	e- Griferia canilla	Unidad	10	39.000	31.200	-20%	312.000	28.000	-28%	280.000	30.000	-23%	300.000	28.000	-28%	280.000	31.931	-18%	319.310
46	72101510-9998	f- Accesorios de	Unidad	20	39.000	31.200	-20%	624.000	28.000	-28%	560.000	30.000	-23%	600.000	28.000	-28%	560.000	31.931	-18%	638.620

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Marc E. Giménez G.
Asesor Jurídico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						SERVICIO INTEGRAL DE CONTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de AMADO CARIBAUX			RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ			PEGASUS SA			CONTEPAR SRL			ING. JUAN A. CANATA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		losa																		
47	92121702-002	a- Detector de humo/calor fotoeléctrico	Unidad	10	273.000	218.400	-20%	2.184.000	195.000	-29%	1.950.000	200.000	-27%	2.000.000	195.000	-29%	1.950.000	186.263	-32%	1.862.630
48	92121702-002	b- Señalizadores audio visuales AAV	Unidad	1	273.000	218.400	-20%	218.400	195.000	-29%	195.000	200.000	-27%	200.000	195.000	-29%	195.000	186.263	-32%	186.263
49	92121702-002	c- Carteles de señalización	Unidad	3	104.000	83.200	-20%	249.600	75.000	-28%	225.000	73.000	-30%	219.000	75.000	-28%	225.000	69.183	-33%	207.549
50	92121702-002	d- Artefactos de iluminación de emergencia	Unidad	1	104.000	83.200	-20%	83.200	75.000	-28%	75.000	73.000	-30%	73.000	75.000	-28%	75.000	69.183	-33%	69.183
51	92121702-002	e- Desinstalación de sistema	Unidad	1	780.000	624.000	-20%	624.000	600.000	-23%	600.000	550.000	-29%	550.000	560.000	-28%	560.000	691.834	-11%	691.834
52	92121702-002	f- Puerta corta fuego de 0,90x2,10	Unidad	1	195.000	156.000	-20%	156.000	140.000	-28%	140.000	170.000	-13%	170.000	140.000	-28%	140.000	212.872	9%	212.872
53	72131601-001	a- Circuito de luces y tomas	Unidad	63	65.000	52.000	-20%	3.276.000	47.000	-28%	2.961.000	55.000	-15%	3.465.000	45.500	-30%	2.866.500	45.235	-30%	2.849.805
54	72131601-001	b- Circuito para ventilador de techo	Unidad	6	65.000	52.000	-20%	312.000	47.000	-28%	282.000	55.000	-15%	330.000	45.500	-30%	273.000	45.235	-30%	271.410
55	72131601-001	c- Circuito de tomas especiales c/conexión a tierra	Unidad	17	156.000	124.800	-20%	2.121.600	111.000	-29%	1.887.000	120.000	-23%	2.040.000	112.000	-28%	1.904.000	106.436	-32%	1.809.412
56	72131601-001	d- Linea para aire acondicionado	Unidad	8	156.000	124.800	-20%	998.400	111.000	-29%	888.000	120.000	-23%	960.000	112.000	-28%	896.000	106.436	-32%	851.488
57	72131601-001	e- Linea para ducha eléctrica	Unidad	1	156.000	124.800	-20%	124.800	111.000	-29%	111.000	120.000	-23%	120.000	112.000	-28%	112.000	106.436	-32%	106.436
58	72131601-001	f- Termocalefón de 80 litros a RECOLOCAR	Unidad	2	156.000	124.800	-20%	249.600	111.000	-29%	222.000	120.000	-23%	240.000	112.000	-28%	224.000	106.436	-32%	212.872
59	72131601-001	f- Linea para termo calefon	Unidad	2	156.000	124.800	-20%	249.600	111.000	-29%	222.000	120.000	-23%	240.000	112.000	-28%	224.000	106.436	-32%	212.872
60	72131601-001	g- Circuito para teléfono	Unidad	8	65.000	52.000	-20%	416.000	47.000	-28%	376.000	55.000	-15%	440.000	45.500	-30%	364.000	45.235	-30%	361.880
61	72102201-9998	h- Artefactos fluorescentes 1x40w	Unidad	1	65.000	52.000	-20%	52.000	47.000	-28%	47.000	55.000	-15%	55.000	45.500	-30%	45.500	45.235	-30%	45.235
62	72102201-9998	i- Artefactos fluorescentes 2x40w	Unidad	35	65.000	52.000	-20%	1.820.000	47.000	-28%	1.645.000	55.000	-15%	1.925.000	45.500	-30%	1.592.500	45.235	-30%	1.583.225
63	40101604-001	j- Ventilador de techo de 56 llave metálica de 7 velocidades	Unidad	6	156.000	124.800	-20%	748.800	111.000	-29%	666.000	120.000	-23%	720.000	112.000	-28%	672.000	106.436	-32%	638.616
64	72131601-001	k- Ducha	Unidad	1	65.000	52.000	-20%	52.000	47.000	-28%	47.000	55.000	-15%	55.000	45.500	-30%	45.500	39.914	-39%	39.914

Gloria Maria Beatriz Velázquez Gómez
Jefa de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Candia
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						SERVICIO INTEGRAL DE CONTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de AMADO CARIBAUX			RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ			PEGASUS SA			CONTEPAR SRL			ING. JUAN A. CANATA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		electrica																		
65	72131601-001	l- Tablero seccional trifasico compuesto de 1 llave trifásica y llaves TM	Unidad	1	390.000	312.000	-20%	312.000	280.000	-28%	280.000	300.000	-23%	300.000	280.000	-28%	280.000	39.914	-90%	39.914
66	72131601-001	m- Linea trifásica desde TP al TS-ST/6	Unidad	1	390.000	312.000	-20%	312.000	280.000	-28%	280.000	300.000	-23%	300.000	280.000	-28%	280.000	361.882	-7%	361.882
67	72131601-002	a- Vallado de obra	Metros cuadrados	183	78.650	62.920	-20%	11.514.360	56.000	-29%	10.248.000	65.000	-17%	11.895.000	56.500	-28%	10.339.500	80.353	2%	14.704.599
68	72131601-004	a- Piedra bruta blanca - bajo las vigas de fundación	Metros cúbicos	185,5	403.000	322.400	-20%	59.805.200	290.000	-28%	53.795.000	320.000	-21%	59.360.000	360.000	-11%	66.780.000	309.053	-23%	57.329.332
69	72131601-004	b- Zapata - anclar las zapatas a la roca firme	Metros cúbicos	20	1.820.000	1.456.000	-20%	29.120.000	1.500.000	-18%	30.000.000	1.450.000	-20%	29.000.000	1.500.000	-18%	30.000.000	1.509.664	-17%	30.193.280
70	72131601-004	c- Tronco de pilares	Metros cúbicos	9	2.301.000	1.840.800	-20%	16.567.200	1.700.000	-26%	15.300.000	1.900.000	-17%	17.100.000	1.950.000	-15%	17.550.000	1.907.371	-17%	17.166.339
71	72131601-004	d- Pilares	Metros cúbicos	3,7	2.301.000	1.840.800	-20%	6.810.960	1.800.000	-22%	6.660.000	1.900.000	-17%	7.030.000	1.950.000	-15%	7.215.000	1.907.371	-17%	7.057.273
72	72131601-004	e- Vigas Inferior	Metros cúbicos	8,7	2.080.000	1.664.000	-20%	14.476.800	1.800.000	-13%	15.660.000	1.900.000	-9%	16.530.000	1.700.000	-18%	14.790.000	1.672.704	-20%	14.552.525
73	72131601-004	f- Vigas Superior	Metros cúbicos	11,5	2.080.000	1.664.000	-20%	19.136.000	1.800.000	-13%	20.700.000	1.900.000	-9%	21.850.000	1.850.000	-11%	21.275.000	1.741.368	-16%	20.025.732
74	72131601-004	g- Losa esp: 0,10	Metros cúbicos	24,4	2.177.500	1.742.000	-20%	42.504.800	1.700.000	-22%	41.480.000	1.900.000	-13%	46.360.000	1.900.000	-13%	46.360.000	1.718.423	-21%	41.929.521
75	72131601-9984	a- Construcción de rampa de H°A° en salida lateral de emergencia. 7ml. Pend 10%	Metros cúbicos	8,4	2.177.500	1.742.000	-20%	14.632.800	1.700.000	-22%	14.280.000	1.800.000	-17%	15.120.000	1.800.000	-17%	15.120.000	1.739.203	-20%	14.609.305
76	72101601-001	De Techo de chapa con estructura metalica con aislación correspondiente, similar al existente, canaleta de desague y cenefa perimetral completando lo faltante	Metros cuadrados	105	156.000	124.800	-20%	13.104.000	145.000	-7%	15.225.000	130.000	-17%	13.650.000	130.000	-17%	13.650.000	165.499	6%	17.377.395
77	72131601-006	a- Horizontal	Metros	155	28.990	23.192	-20%	3.594.760	22.000	-24%	3.410.000	22.000	-24%	3.410.000	21.000	-28%	3.255.000	18.857	-35%	2.922.835

Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.O.P. - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Canellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Caceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko´ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						SERVICIO INTEGRAL DE CONTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de AMADO CARIBAUX			RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ			PEGASUS SA			CONTEPAR SRL			ING. JUAN A. CANATA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		0,15 (1-3)	cuadrados																	
78	72131601-006	b- De techo de chapa con membrana de espuma de polietileno de 10mm con doble aluminio	Metros cuadrados	105	58.500	46.800	-20%	4.914.000	48.000	-18%	5.040.000	41.000	-30%	4.305.000	45.000	-23%	4.725.000	39.135	-33%	4.109.175
79	72131601-006	c- Losa con piso de tejuelita prensada y membrana asfáltica de 4m	Metros cuadrados	244	162.500	130.000	-20%	31.720.000	120.000	-26%	29.280.000	120.000	-26%	29.280.000	142.000	-13%	34.648.000	140.204	-14%	34.209.776
80	72131601-005	a- Nivelación 0,30	Metros cuadrados	46,5	175.500	140.400	-20%	6.528.600	130.000	-26%	6.045.000	130.000	-26%	6.045.000	120.000	-32%	5.580.000	146.476	-17%	6.811.134
81	72131601-005	b- Elevación 0,15 común visto similar al existente	Metros cuadrados	623,5	143.000	114.400	-20%	71.328.400	110.000	-23%	68.585.000	101.000	-29%	62.973.500	99.500	-30%	62.038.250	102.643	-28%	63.997.911
82	72131601-005	c- Envarillado de mamposteria	Metro lineal	209	19.500	15.600	-20%	3.260.400	17.000	-13%	3.553.000	18.000	-8%	3.762.000	17.000	-13%	3.553.000	18.103	-7%	3.783.527
83	72131601-008	a- Revoque Interior	Metros cuadrados	525	27.300	21.840	-20%	11.466.000	26.000	-5%	13.650.000	22.000	-19%	11.550.000	27.300	0%	14.332.500	32.517	19%	17.071.425
84	72131601-008	b- Revoque base de azulejos con hidrofugo	Metros cuadrados	432	19.500	15.600	-20%	6.739.200	19.500	0%	8.424.000	17.000	-13%	7.344.000	18.000	-8%	7.776.000	32.517	67%	14.047.344
85	72131601-008	c- Revoque de pilares y vigas exteriores	Metros cuadrados	24	27.300	21.840	-20%	524.160	27.000	-1%	648.000	22.000	-19%	528.000	27.300	0%	655.200	32.517	19%	780.408
86	72131601-009	a- Cascotes int. 7 cm s/terreno natural	Metros cuadrados	224	39.000	31.200	-20%	6.988.800	28.000	-28%	6.272.000	28.000	-28%	6.272.000	33.000	-15%	7.392.000	35.795	-8%	8.018.080
87	72131601-009	b- Cerámico	Metros cuadrados	42,5	84.500	67.600	-20%	2.873.000	75.000	-11%	3.187.500	70.000	-17%	2.975.000	72.000	-15%	3.060.000	70.524	-17%	2.997.270
88	72131601-009	c- Mosaico granitico base 30x30	Metros cuadrados	253	162.500	130.000	-20%	32.890.000	135.000	-17%	34.155.000	120.000	-26%	30.360.000	145.000	-11%	36.685.000	106.163	-35%	26.859.239
89	72101607-005	a- Tipo sanitario granitico (laboratorio)	Metro lineal	72,8	104.000	83.200	-20%	6.056.960	85.000	-18%	6.188.000	80.000	-23%	5.824.000	85.000	-18%	6.188.000	59.066	-43%	4.300.005
90	72101607-005	b- De granito	Metros cuadrados	202	78.000	62.400	-20%	12.604.800	65.000	-17%	13.130.000	65.000	-17%	13.130.000	65.000	-17%	13.130.000	39.985	-49%	8.076.970
91	72102508-003	a- Azulejos blanco	Metros cuadrados	227	71.500	57.200	-20%	12.984.400	71.000	-1%	16.117.000	65.000	-9%	14.755.000	62.000	-13%	14.074.000	65.567	-8%	14.883.709
92	72102508-003	a1- azulejos blanco S.S.H.H. h=3	Metros cuadrados	205	71.500	57.200	-20%	11.726.000	71.000	-1%	14.555.000	65.000	-9%	13.325.000	62.000	-13%	12.710.000	65.567	-8%	13.441.235
93	72102508-999	a- De granito	Metro	3	1.885.000	1.508.000	-20%	4.524.000	1.600.000	-15%	4.800.000	1.600.000	-15%	4.800.000	1.600.000	-15%	4.800.000	1.381.851	-27%	4.145.553

Jefa Dpto. de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Canellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Marco E. Giménez
Asesor Jurídico

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						SERVICIO INTEGRAL DE CONTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de AMADO CARIBAUX			RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ			PEGASUS SA			CONTEPAR SRL			ING. JUAN A. CANATA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		natural c/zócalo de 8cm, mueble bajo mesada y pileta de acero inoxidable de 0,40x0,40 c/canilla pico móvil (cafeteria)	lineal																	
94	72102508-999	b- Bacha profunda de 0,50x0,40x0,30 de acero inoxidable colocada en la mesada (laboratorio)	Unidad	9	715.000	572.000	-20%	5.148.000	600.000	-16%	5.400.000	600.000	-16%	5.400.000	550.000	-23%	4.950.000	720.390	1%	6.483.510
95	72102508-999	c- De granito natural con zócalo de 8cm y pollera de 10cm (laboratorio)	Metro lineal	33,35	1.300.000	1.040.000	-20%	34.684.000	1.100.000	-15%	36.685.000	1.050.000	-19%	35.017.500	1.100.000	-15%	36.685.000	992.451	-24%	33.098.241
96	72101601-002	a- De fibra mineral c/estructura de aluminio Planta alta, completando lo faltante	Metros cuadrados	100	169.000	135.200	-20%	13.520.000	130.000	-23%	13.000.000	120.000	-29%	12.000.000	145.000	-14%	14.500.000	186.605	10%	18.660.500
97	72101601-002	b- De fibra mineral c/ estructura de aluminio (s.s.h.h. planta baja) y vestidor PB	Metros cuadrados	26,5	169.000	135.200	-20%	3.582.800	130.000	-23%	3.445.000	130.000	-23%	3.445.000	145.000	-14%	3.842.500	186.605	10%	4.945.033
98	72131601-010	a- Puerta 0,60 con marco de madera incluyen cerraduras y bisagras	Unidad	10	832.000	665.600	-20%	6.656.000	700.000	-16%	7.000.000	800.000	-4%	8.000.000	720.000	-13%	7.200.000	872.320	5%	8.723.200
99	72131601-010	b- Puerta 0,70 con marco de madera incluyen cerraduras y bisagras	Unidad	5	884.000	707.200	-20%	3.536.000	720.000	-19%	3.600.000	800.000	-10%	4.000.000	720.000	-19%	3.600.000	872.320	-1%	4.361.600
100	72131601-010	c- Puerta 0,80 con marco de madera incluyen cerraduras y bisagras	Unidad	14	975.000	780.000	-20%	10.920.000	750.000	-23%	10.500.000	800.000	-18%	11.200.000	880.000	-10%	12.320.000	1.013.920	4%	14.194.880

Jefa Dpto. Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Candias
Abogado
Jefe de Unidad de Asesoría Jurídica
Monitoreo Unidad - M.S.P. y B.S.

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Mag. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						SERVICIO INTEGRAL DE CONTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de AMADO CARIBAUX			RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ			PEGASUS SA			CONTEPAR SRL			ING. JUAN A. CANATA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
101	72131601-010	d- Contramarco madera de cedro	Metro lineal	142,5	18.200	14.560	-20%	2.074.800	13.000	-29%	1.852.500	16.000	-12%	2.280.000	15.500	-15%	2.208.750	16.641	-9%	2.371.343
102	72131601-010	a- Ventana 1,60x1,20 corrediza con rejas	Unidad	10	624.000	499.200	-20%	4.992.000	550.000	-12%	5.500.000	550.000	-12%	5.500.000	550.000	-12%	5.500.000	868.002	39%	8.680.020
103	72131601-010	b- Ventana proyectante de 0,70x0,40 con rejas	Unidad	8	208.000	166.400	-20%	1.331.200	200.000	-4%	1.600.000	150.000	-28%	1.200.000	175.000	-16%	1.400.000	132.626	-36%	1.061.008
104	72131601-010	c- Cenefa metálica con su estructura H=1,35	Metros cuadrados	36,45	143.000	114.400	-20%	4.169.880	120.000	-16%	4.374.000	120.000	-16%	4.374.000	125.000	-13%	4.556.250	126.079	-12%	4.595.580
105	72102304-002	a- Cañería PVC de 3/4	Metro lineal	185	20.800	16.640	-20%	3.078.400	15.000	-28%	2.775.000	17.000	-18%	3.145.000	20.800	0%	3.848.000	14.927	-28%	2.761.495
106	72102304-002	b- Instalación de agua fría en baño inodoro con cisterna alta, lavatorio y ducha eléctrica con canilla lava pie	Unidad	16	455.000	364.000	-20%	5.824.000	450.000	-1%	7.200.000	400.000	-12%	6.400.000	410.000	-10%	6.560.000	443.235	-3%	7.091.760
107	72102304-002	c- Instalación agua fria y caliente en pileta de acero inoxidable-cafeteria	Unidad	1	351.000	280.800	-20%	280.800	300.000	-15%	300.000	300.000	-15%	300.000	351.000	0%	351.000	313.448	-11%	313.448
108	72102304-002	d- Instalación agua fria y caliente en pileta de acero inoxidable laboratorio y vestuario	Unidad	10	611.000	488.800	-20%	4.888.000	500.000	-18%	5.000.000	500.000	-18%	5.000.000	550.000	-10%	5.500.000	567.214	-7%	5.672.140
109	72101510-006	a- Instalación completa hasta el primer registro de desagüe de baño c/inodoro con cisterna alta y lavatorio	Unidad	16	416.000	332.800	-20%	5.324.800	400.000	-4%	6.400.000	350.000	-16%	5.600.000	375.000	-10%	6.000.000	372.602	-10%	5.961.632
110	72101510-006	b- Instalación de desagüe en pileta de acero inoxidable	Unidad	11	256.100	204.880	-20%	2.253.680	200.000	-22%	2.200.000	200.000	-22%	2.200.000	230.000	-10%	2.530.000	288.633	13%	3.174.963
111	72101510-006	c- Cañería PVC 100 mm externo	Metro lineal	60	39.000	31.200	-20%	1.872.000	30.000	-23%	1.800.000	30.000	-23%	1.800.000	32.000	-18%	1.920.000	22.413	-43%	1.344.780

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Abg. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Direccion General de Asesoría Jurídica

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						SERVICIO INTEGRAL DE CONTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de AMADO CARIBAUX			RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ			PEGASUS SA			CONTEPAR SRL			ING. JUAN A. CANATA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		blanco																		
112	72101510-006	d- Camara de Inspección 0.50x0.50	Unidad	6	455.000	364.000	-20%	2.184.000	324.000	-29%	1.944.000	370.000	-19%	2.220.000	390.000	-14%	2.340.000	384.507	-15%	2.307.042
113	72131601-011	a- Inodoro blanco con cisterna alta y tapa plástica	Unidad	9	533.000	426.400	-20%	3.837.600	450.000	-16%	4.050.000	450.000	-16%	4.050.000	385.000	-28%	3.465.000	538.245	1%	4.844.205
114	72131601-011	b- Lavatorio mediano blanco c/pedestal y griferia	Unidad	9	507.000	405.600	-20%	3.650.400	420.000	-17%	3.780.000	420.000	-17%	3.780.000	360.000	-29%	3.240.000	365.096	-28%	3.285.864
115	72131601-011	c- Termo calefón de 80 litros, colocar existente	Unidad	2	156.000	124.800	-20%	249.600	120.000	-23%	240.000	120.000	-23%	240.000	156.000	0%	312.000	140.833	-10%	281.666
116	72131601-011	d- Ducha	Unidad	1	104.000	83.200	-20%	83.200	88.000	-15%	88.000	80.000	-23%	80.000	85.000	-18%	85.000	110.316	6%	110.316
117	72131601-011	e- Griferia canilla	Unidad	10	104.000	83.200	-20%	832.000	80.000	-23%	800.000	80.000	-23%	800.000	75.000	-28%	750.000	139.123	34%	1.391.230
118	72131601-011	f- Accesorios de losa	Unidad	20	28.600	228.800	700%	4.576.000	22.000	-23%	440.000	22.000	-23%	440.000	25.500	-11%	510.000	34.480	21%	689.600
119	72131601-001	a- Circuito de luces y tomas	Unidad	63	94.380	75.504	-20%	4.756.752	85.000	-10%	5.355.000	80.000	-15%	5.040.000	83.500	-12%	5.260.500	104.848	11%	6.605.424
120	72131601-001	b- Circuito para ventilador de techo	Unidad	6	94.380	75.504	-20%	453.024	85.000	-10%	510.000	80.000	-15%	480.000	83.500	-12%	501.000	104.848	11%	629.088
121	72131601-001	c- Circuito de tomas especiales c/conexión a tierra	Unidad	17	338.000	270.400	-20%	4.596.800	240.000	-29%	4.080.000	270.000	-20%	4.590.000	250.000	-26%	4.250.000	192.735	-43%	3.276.495
122	72131601-001	d- Linea para aire acondicionado	Unidad	8	338.000	270.400	-20%	2.163.200	240.000	-29%	1.920.000	270.000	-20%	2.160.000	250.000	-26%	2.000.000	192.735	-43%	1.541.880
123	72131601-001	e- Linea para ducha eléctrica	Unidad	1	338.000	270.400	-20%	270.400	240.000	-29%	240.000	270.000	-20%	270.000	250.000	-26%	250.000	192.735	-43%	192.735
124	72131601-001	f- Linea para termo calefon	Unidad	2	338.000	270.400	-20%	540.800	240.000	-29%	480.000	270.000	-20%	540.000	250.000	-26%	500.000	192.735	-43%	385.470
125	72131601-001	g- Circuito para teléfono	Unidad	8	153.400	122.720	-20%	981.760	110.000	-28%	880.000	120.000	-22%	960.000	130.000	-15%	1.040.000	138.774	-10%	1.110.192
126	72131601-001	h- Artefactos fluorescentes 1x40w	Unidad	1	123.500	98.800	-20%	98.800	90.000	-27%	90.000	100.000	-19%	100.000	100.000	-19%	100.000	78.918	-36%	78.918
127	72131601-001	i- Artefactos fluorescentes 2x40w	Unidad	35	234.000	187.200	-20%	6.552.000	167.000	-29%	5.845.000	180.000	-23%	6.300.000	195.000	-17%	6.825.000	176.268	-25%	6.169.380
128	40101604-001	j- Ventilador de techo de 56 llave metálica de 7 velocidades	Unidad	6	312.000	249.600	-20%	1.497.600	310.000	-1%	1.860.000	280.000	-10%	1.680.000	312.000	0%	1.872.000	516.344	65%	3.098.064
129	72131601-001	k- Ducha del termocalefón	Unidad	1	156.000	124.800	-20%	124.800	120.000	-23%	120.000	120.000	-23%	120.000	156.000	0%	156.000	113.138	-27%	113.138
130	72131601-001	l- Tablero	Unidad	1	1.235.000	988.000	-20%	988.000	1.000.000	-19%	1.000.000	1.000.000	-19%	1.000.000	1.235.000	0%	1.235.000	1.066.047	-14%	1.066.047

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Asesor Jurídico

Walter M. Riveros Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						SERVICIO INTEGRAL DE CONTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de AMADO CARIBAUX			RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ			PEGASUS SA			CONTEPAR SRL			ING. JUAN A. CANATA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		seccional trifasico compuesto de 1 llave trifásica y llaves TM																		
131	72131601-001	m- Conexión al generador del área del laboratorio	Unidad	1	3.900.000	3.120.000	-20%	3.120.000	3.000.000	-23%	3.000.000	3.000.000	-23%	3.000.000	3.200.000	-18%	3.200.000	2.606.148	-33%	2.606.148
132	72131601-001	n-Linea trifásica desde TP al Tablero secundario del laboratorio - cable pre ensamblado de 10mm	Metro lineal	30	19.500	15.600	-20%	468.000	15.000	-23%	450.000	18.000	-8%	540.000	19.500	0%	585.000	20.642	6%	619.260
133	72131601-001	o-Provisión y colocación de artefacto fluorescente de 1x20 - boxes SS.HH.	Unidad	10	156.000	124.800	-20%	1.248.000	112.000	-28%	1.120.000	120.000	-23%	1.200.000	112.500	-28%	1.125.000	78.918	-49%	789.180
134	72131601-001	p-Provision y colocación de extractores eléctricos de aire D=150mm y persiana de gravedad.- (laboratorio)	Unidad	4	585.000	468.000	-20%	1.872.000	450.000	-23%	1.800.000	480.000	-18%	1.920.000	500.000	-15%	2.000.000	391.866	-33%	1.567.464
135	72131601-001	q-Linea eléctrica para extractores de aire	Unidad	4	338.000	270.400	-20%	1.081.600	250.000	-26%	1.000.000	270.000	-20%	1.080.000	290.000	-14%	1.160.000	192.735	-43%	770.940
136	72102304-005	a- Canaleta moldura Des 40 Chapa N°26	Metro lineal	15,5	91.000	72.800	-20%	1.128.400	75.000	-18%	1.162.500	60.000	-34%	930.000	75.000	-18%	1.162.500	69.941	-23%	1.084.086
137	72102304-005	b- Bajada externa Des 40 chapa N°26	Metro lineal	60	91.000	72.800	-20%	4.368.000	75.000	-18%	4.500.000	60.000	-34%	3.600.000	75.000	-18%	4.500.000	69.941	-23%	4.196.460
138	72102304-005	c- Cañeria PVC 100 marròn	Metro lineal	94,5	39.000	31.200	-20%	2.948.400	30.000	-23%	2.835.000	30.000	-23%	2.835.000	32.000	-18%	3.024.000	15.609	-60%	1.475.051
139	72102304-005	d- Registros de desague pluvial 30x30	Unidad	10	192.400	153.920	-20%	1.539.200	150.000	-22%	1.500.000	150.000	-22%	1.500.000	160.000	-17%	1.600.000	226.252	18%	2.262.520
140	72131601-012	a- Pared exterior al latex	Metros cuadrados	249	39.910	31.928	-20%	7.950.072	29.000	-27%	7.221.000	30.000	-25%	7.470.000	30.000	-25%	7.470.000	26.588	-33%	6.620.412
141	72131601-012	b- Pared ladrillo	Metros	249	15.600	12.480	-20%	3.107.520	12.000	-23%	2.988.000	14.000	-10%	3.486.000	13.500	-13%	3.361.500	18.476	18%	4.600.524

Gloria Mari Palma Vega Ruiz
Jefa Dpto. de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Asesor Jurídico

Walter M. Caceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						SERVICIO INTEGRAL DE CONTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de AMADO CARIBAUX			RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ			PEGASUS SA			CONTEPAR SRL			ING. JUAN A. CANATA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		laminado a la silicona previa limpieza	cuadrados																	
142	72131601-012	c- Pared interior al latex con enduido	Metros cuadrados	525	23.400	18.720	-20%	9.828.000	23.000	-2%	12.075.000	20.000	-15%	10.500.000	23.400	0%	12.285.000	20.756	-11%	10.896.900
143	72131601-012	d-Losa epoxica con enduido cementico (laboratorio)	Metros cuadrados	91	62.400	49.920	-20%	4.542.720	50.000	-20%	4.550.000	50.000	-20%	4.550.000	51.500	-17%	4.686.500	51.167	-18%	4.656.197
144	72131601-012	e- De losa al latex	Metros cuadrados	127	39.910	31.928	-20%	4.054.856	29.000	-27%	3.683.000	30.000	-25%	3.810.000	30.000	-25%	3.810.000	27.454	-31%	3.486.658
145	72131601-012	f- Abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	109,62	38.000	30.400	-20%	3.332.448	27.000	-29%	2.959.740	29.000	-24%	3.178.980	28.500	-25%	3.124.170	31.274	-18%	3.428.256
146	72131601-012	g- Abertura metalica al sintetico	Metros cuadrados	21	35.880	28.704	-20%	602.784	26.000	-28%	546.000	27.000	-25%	567.000	28.500	-21%	598.500	28.619	-20%	600.999
147	72131601-012	h- Cenefas al sintetico	Metros cuadrados	36,45	35.880	28.704	-20%	1.046.261	26.000	-28%	947.700	27.000	-25%	984.150	28.500	-21%	1.038.825	28.619	-20%	1.043.163
148	72131601-012	i- Rejas al sintetico	Metros cuadrados	21	35.880	28.704	-20%	602.784	26.000	-28%	546.000	27.000	-25%	567.000	28.500	-21%	598.500	28.619	-20%	600.999
149	72131601-012	j- Canaletas y Bajadas al sintetico	Metro lineal	75,5	35.880	28.704	-20%	2.167.152	26.000	-28%	1.963.000	27.000	-25%	2.038.500	28.500	-21%	2.151.750	28.619	-20%	2.160.735
150	72131601-012	k- Pintura de contramarco al barniz	Metro lineal	142,5	37.960	31.968	-16%	4.555.440	27.000	-29%	3.847.500	28.000	-26%	3.990.000	27.000	-29%	3.847.500	31.274	-18%	4.456.545
151	72131601-012	l- Pintura de pilares y vigas revocados exteriores	Metros cuadrados	24	39.910	31.928	-20%	766.272	29.000	-27%	696.000	30.000	-25%	720.000	30.000	-25%	720.000	27.454	-31%	658.896
152	92121702-002	a- Detector de humo/calor fotoeléctrico	Unidad	10	1.235.000	988.000	-20%	9.880.000	900.000	-27%	9.000.000	1.000.000	-19%	10.000.000	1.050.000	-15%	10.500.000	917.686	-26%	9.176.860
153	92121702-002	b- Alarma audio visuales AAV	Unidad	1	9.750.000	7.800.000	-20%	7.800.000	7.500.000	-23%	7.500.000	7.000.000	-28%	7.000.000	7.800.000	-20%	7.800.000	7.333.700	-25%	7.333.700
154	92121702-002	c- Carteles de señalización	Unidad	3	195.000	156.000	-20%	468.000	165.000	-15%	495.000	150.000	-23%	450.000	165.000	-15%	495.000	241.390	24%	724.170
155	92121702-002	d- Artefactos de iluminación de emergencia	Unidad	4	351.000	280.800	-20%	1.123.200	270.000	-23%	1.080.000	250.000	-29%	1.000.000	300.000	-15%	1.200.000	212.153	-40%	848.612
156	92121702-002	e- Instalación de sistema	Unidad	1	15.600.000	12.480.000	-20%	12.480.000	12.000.000	-23%	12.000.000	11.000.000	-29%	11.000.000	12.480.000	-20%	12.480.000	10.716.288	-31%	10.716.288
157	92121702-002	f- Puerta corta fuego de 0,90x2,10	Unidad	1	3.900.000	3.120.000	-20%	3.120.000	3.300.000	-15%	3.300.000	3.000.000	-23%	3.000.000	3.300.000	-15%	3.300.000	2.926.730	-25%	2.926.730
158	92121702-002	g- Pulsador de emergencia	Unidad	2	260.000	208.000	-20%	416.000	220.000	-15%	440.000	170.000	-35%	340.000	200.000	-23%	400.000	230.032	-12%	460.064

Gloria María Brítez Vera
Jefa de Contrataciones
DGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Abg. Mario E. Giménez G.
Asesor Jurídico

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						SERVICIO INTEGRAL DE CONTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de AMADO CARIBAUX			RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ			PEGASUS SA			CONTEPAR SRL			ING. JUAN A. CANATA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
159	92121702-002	f- Disyuntor Diferencial	Unidad	12	780.000	624.000	-20%	7.488.000	600.000	-23%	7.200.000	700.000	-10%	8.400.000	625.000	-20%	7.500.000	697.312	-11%	8.367.744
160	46191601-001	g- Extintor de 4Kg.Disyuntor Diferencial	Unidad	4	416.000	332.800	-20%	1.331.200	350.000	-16%	1.400.000	350.000	-16%	1.400.000	350.000	-16%	1.400.000	299.605	-28%	1.198.420
161	72151911-001	a- Colocación de adoquines de protección de talud	Metros cuadrados	130	72.800	58.240	-20%	7.571.200	60.000	-18%	7.800.000	60.000	-18%	7.800.000	58.000	-20%	7.540.000	92.597	27%	12.037.610
162	72131601-9995	b- Construcción de caseta de gases	Metros cuadrados	5	156.000	124.800	-20%	624.000	120.000	-23%	600.000	130.000	-17%	650.000	135.000	-13%	675.000	146.476	-6%	732.380
163	72131601-013	c- Limpieza periodica de obra	Metros cuadrados	224	3.482	2.786	-20%	624.064	2.500	-28%	560.000	2.450	-30%	548.800	3.000	-14%	672.000	3.348	-4%	749.952

						EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA			ING GUSTAVO FRUTOS - COSNTRUCCIONES CIVILES			EMTEC DE JULIO CACERES			NERY PASSI RUMICH AYALA			DIBEC CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
1	72101507-001	a-1 Trabajos de refuerzos de Vigas	Metro lineal	11,4	645.155	570.000	-12%	6.498.000	520.000	-19%	5.928.000	561.340	-13%	6.399.276	600.000	-7%	6.840.000	775.000	20%	8.835.000
2	72101507-001	a-2 Trabajos de refuerzos de Pilares	Unidad Medida Global	4	1.991.010	1.750.000	-12%	7.000.000	1.592.000	-20%	6.368.000	1.732.349	-13%	6.929.396	1.800.000	-10%	7.200.000	2.389.200	20%	9.556.800
3	72101507-001	a-3 Trabajos de refuerzos de Fundaciones	Unidad Medida Global	4	10.624.000	9.350.000	-12%	37.400.000	8.500.000	-20%	34.000.000	9.243.787	-13%	36.975.148	7.500.000	-29%	30.000.000	12.748.800	20%	50.995.200
4	72101507-001	a-4 Trabajos Finales	Unidad	1	3.000.000	2.640.000	-12%	2.640.000	2.400.000	-20%	2.400.000	2.610.256	-13%	2.610.256	2.500.000	-17%	2.500.000	3.600.000	20%	3.600.000
5	72131601-002	a- Vallado de obra	Metros cuadrados	183	15.000	15.000	0%	2.745.000	13.000	-13%	2.379.000	13.051	-13%	2.388.333	15.000	0%	2.745.000	18.000	20%	3.294.000
6	72103003-001	b- De rampa	Metros cuadrados	8,5	120.000	100.000	-17%	850.000	95.000	-21%	807.500	104.410	-13%	887.485	100.000	-17%	850.000	144.000	20%	1.224.000
7	72103003-001	c- Demolición de registros de desagüe pluvial	Unidad	10	150.000	130.000	-13%	1.300.000	121.000	-19%	1.210.000	130.513	-13%	1.305.130	120.000	-20%	1.200.000	180.000	20%	1.800.000
8	72131601-002	d- Retiro de adoquines de protección de talud	Metros cuadrados	130	80.000	60.000	-25%	7.800.000	65.000	-19%	8.450.000	69.607	-13%	9.048.910	70.000	-13%	9.100.000	96.000	20%	12.480.000
9	72103003-001	e- De caseta	Metros cuadrados	5	200.000	160.000	-20%	800.000	162.000	-19%	810.000	174.017	-13%	870.085	200.000	0%	1.000.000	240.000	20%	1.200.000
10	72131601-003	a- Piedra bruta blanca	Metros cúbicos	155	136.000	120.000	-12%	18.600.000	110.000	-19%	17.050.000	118.332	-13%	18.341.460	100.000	-26%	15.500.000	163.200	20%	25.296.000

Jefa Dpto. de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Baruz Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Asesor Jurídico

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA			ING GUSTAVO FRUTOS - COSNTRUCCIONES CIVILES			EMTEC DE JULIO CACERES			NERY PASSI RUMICH AYALA			DIBEC CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
11	72131601-004	b- Zapata	Metros cúbicos	4,25	848.900	800.000	-6%	3.400.000	679.000	-20%	2.885.750	738.615	-13%	3.139.114	800.000	-6%	3.400.000	1.019.000	20%	4.330.750
12	72131601-004	c- Tronco de pilares	Metros cúbicos	8	1.079.400	950.000	-12%	7.600.000	864.000	-20%	6.912.000	939.170	-13%	7.513.360	950.000	-12%	7.600.000	1.296.000	20%	10.368.000
13	72131601-004	d- Pilares	Metros cúbicos	3,7	1.079.400	950.000	-12%	3.515.000	864.000	-20%	3.196.800	939.170	-13%	3.474.929	950.000	-12%	3.515.000	1.296.000	20%	4.795.200
14	72131601-004	e- Vigas Inferior	Metros cúbicos	8,7	1.014.000	850.000	-16%	7.395.000	811.000	-20%	7.055.700	882.267	-13%	7.675.723	850.000	-16%	7.395.000	1.217.000	20%	10.587.900
15	72131601-004	f- Vigas Superior	Metros cúbicos	11,5	1.014.000	850.000	-16%	9.775.000	811.000	-20%	9.326.500	882.267	-13%	10.146.071	850.000	-16%	9.775.000	1.216.800	20%	13.993.200
16	72131601-004	g- Losa	Metros cúbicos	24,4	1.023.750	900.000	-12%	21.960.000	819.000	-20%	19.983.600	890.750	-13%	21.734.300	900.000	-12%	21.960.000	1.229.000	20%	29.987.600
17	72101601-001	De Techo de chapa con estructura metalica, canaleta de desague y cenefa perimetral en área afectada con recuperación de material	Metros cuadrados	105	80.600	80.000	-1%	8.400.000	64.500	-20%	6.772.500	70.129	-13%	7.363.545	80.000	-1%	8.400.000	96.720	20%	10.155.600
18	72131601-005	a- Nivelación 0,30	Metros cuadrados	46,5	8.710	8.000	-8%	372.000	8.700	0%	404.550	7.578	-13%	352.377	8.000	-8%	372.000	10.500	21%	488.250
19	72131601-005	b- Elevación 0,15 común	Metros cuadrados	623,5	6.942	6.000	-14%	3.741.000	6.900	-1%	4.302.150	6.040	-13%	3.765.940	6.000	-14%	3.741.000	8.400	21%	5.237.400
20	72131601-005	c- Envarillado de mamposteria	Metro lineal	209	9.750	8.500	-13%	1.776.500	7.800	-20%	1.630.200	8.483	-13%	1.772.947	8.500	-13%	1.776.500	11.700	20%	2.445.300
21	72131601-009	a- Cascotes int. 7 cm s/terreno natural	Metros cuadrados	224	19.500	15.000	-23%	3.360.000	15.000	-23%	3.360.000	16.967	-13%	3.800.608	15.000	-23%	3.360.000	23.400	20%	5.241.600
22	72131601-009	b- Cerámico	Metros cuadrados	42,5	9.490	8.000	-16%	340.000	7.500	-21%	318.750	8.257	-13%	350.923	8.000	-16%	340.000	11.400	20%	484.500
23	72131601-009	c- Mosaico granitico base 30x30	Metros cuadrados	253	9.490	8.000	-16%	2.024.000	7.500	-21%	1.897.500	8.257	-13%	2.089.021	8.000	-16%	2.024.000	11.400	20%	2.884.200
24	72101607-004	a- Tipo sanitario granítico (laboratorio)	Metros cuadrados	72,8	2.210	2.000	-10%	145.600	1.700	-23%	123.760	1.923	-13%	139.994	2.000	-10%	145.600	2.650	20%	192.920
25	72101607-004	b- De granito	Metros cuadrados	202	2.210	2.000	-10%	404.000	1.700	-23%	343.400	1.923	-13%	388.446	2.000	-10%	404.000	2.650	20%	535.300
26	72102508-003	a- Azulejos blanco	Metros cuadrados	227	9.490	9.000	-5%	2.043.000	7.500	-21%	1.702.500	8.257	-13%	1.874.339	9.000	-5%	2.043.000	11.400	20%	2.587.800
27	72102508-003	a1- azulejos blanco S.S.H.H. h=3	Metros cuadrados	205	9.490	9.000	-5%	1.845.000	7.500	-21%	1.537.500	8.257	-13%	1.692.685	9.000	-5%	1.845.000	11.400	20%	2.337.000
28	72102508-999	a- De granito natural esp. 0,80m c/zócalo	Metro lineal	36,35	455.000	400.000	-12%	14.540.000	364.000	-20%	13.231.400	395.889	-13%	14.390.565	400.000	-12%	14.540.000	546.000	20%	19.847.100

Gloria Ariel Cuttini Vera Jefa Dpto. de Licitaciones DGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Abg. Marco E. Giménez
Asesor Jurídico

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA			ING GUSTAVO FRUTOS - COSNTRUCCIONES CIVILES			EMTEC DE JULIO CACERES			NERY PASSI RUMICH AYALA			DIBEC CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		de 8cm, mueble bajo mesada y pileta de acero inoxidable																		
29	72102602-005	a- Puerta con cerradura	Unidad	29	25.350	20.000	-21%	580.000	20.000	-21%	580.000	22.057	-13%	639.653	20.000	-21%	580.000	30.420	20%	882.180
30	72102602-008	b- Marco	Unidad	29	26.000	25.000	-4%	725.000	20.000	-23%	580.000	22.622	-13%	656.038	25.000	-4%	725.000	31.200	20%	904.800
31	72131601-010	c- Contramarco madera de cedro	Metro lineal	142,5	6.500	5.000	-23%	712.500	5.000	-23%	712.500	5.656	-13%	805.980	5.000	-23%	712.500	7.800	20%	1.111.500
32	72102602-005	a- Ventana 1,60x1,20	Unidad	10	25.350	20.000	-21%	200.000	20.000	-21%	200.000	22.057	-13%	220.570	20.000	-21%	200.000	30.400	20%	304.000
33	72102602-005	b- Ventana proyectante de 0,70x1,60	Unidad	5	25.350	20.000	-21%	100.000	20.000	-21%	100.000	22.057	-13%	110.285	20.000	-21%	100.000	30.400	20%	152.000
34	72102304-002	a- Cañeria PVC de 3/4	Metro lineal	185	9.750	8.000	-18%	1.480.000	7.800	-20%	1.443.000	8.483	-13%	1.569.355	8.000	-18%	1.480.000	11.700	20%	2.164.500
35	72102304-002	b- Instalación de agua fría en baño inodoro con cisterna alta, lavatorio y ducha eléctrica con canilla lava pie	Unidad	16	175.500	155.000	-12%	2.480.000	140.500	-20%	2.248.000	152.700	-13%	2.443.200	155.000	-12%	2.480.000	210.600	20%	3.369.600
36	72102304-002	c- Instalación agua fría en pileta de acero inoxidable	Unidad	1	126.750	110.000	-13%	110.000	90.000	-29%	90.000	110.283	-13%	110.283	110.000	-13%	110.000	152.100	20%	152.100
37	72102304-002	d- Instalación agua fria y caliente en pileta de acero inoxidable	Unidad	10	132.600	115.000	-13%	1.150.000	100.000	-25%	1.000.000	115.373	-13%	1.153.730	115.000	-13%	1.150.000	159.120	20%	1.591.200
38	72101510-006	a- Instalación completa hasta el primer registro de desagüe de baño c/inodoro con cisterna alta y lavatorio	Unidad	9	214.500	190.000	-11%	1.710.000	171.000	-20%	1.539.000	186.633	-13%	1.679.697	190.000	-11%	1.710.000	257.400	20%	2.316.600
39	72101510-006	b- Instalación de desagüe en pileta de acero inoxidable	Unidad	10	128.700	115.000	-11%	1.150.000	102.500	-20%	1.025.000	111.980	-13%	1.119.800	115.000	-11%	1.150.000	154.440	20%	1.544.400
40	72101510-006	c- Cañeria PVC 100 mm externo blanco	Metro lineal	60	19.500	15.000	-23%	900.000	15.600	-20%	936.000	16.967	-13%	1.018.020	15.000	-23%	900.000	23.400	20%	1.404.000
41	72101510-9998	a- Inodoro blanco con cisterna alta y	Unidad	9	65.000	55.000	-15%	495.000	52.000	-20%	468.000	56.556	-13%	509.004	55.000	-15%	495.000	78.000	20%	702.000

Ana María [illegible]
Jefa Dpto. Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Asesoría y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Abg. Marco E. Giménez M. Cáceres Arzúa
Asesor Jurídico
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA			ING GUSTAVO FRUTOS - COSNTRUCCIONES CIVILES			EMTEC DE JULIO CACERES			NERY PASSI RUMICH AYALA			DIBEC CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		tapa plástica																		
42	72101510-9998	b- Lavatorio mediano blanco c/pedestal y griferia	Unidad	9	65.000	55.000	-15%	495.000	52.000	-20%	468.000	56.556	-13%	509.004	55.000	-15%	495.000	78.000	20%	702.000
43	72101510-9998	c- Termo calefón de 80 litros	Unidad	2	104.000	90.000	-13%	180.000	83.000	-20%	166.000	90.489	-13%	180.978	90.000	-13%	180.000	124.800	20%	249.600
44	72101510-9998	d- Ducha	Unidad	1	65.000	55.000	-15%	55.000	52.000	-20%	52.000	56.556	-13%	56.556	55.000	-15%	55.000	78.000	20%	78.000
45	72101510-9998	e- Griferia canilla	Unidad	10	39.000	35.000	-10%	350.000	31.000	-21%	310.000	33.933	-13%	339.330	35.000	-10%	350.000	46.800	20%	468.000
46	72101510-9998	f- Accesorios de losa	Unidad	20	39.000	35.000	-10%	700.000	31.000	-21%	620.000	33.933	-13%	678.660	35.000	-10%	700.000	46.800	20%	936.000
47	92121702-002	a- Detector de humo/calor fotoeléctrico	Unidad	10	273.000	240.000	-12%	2.400.000	205.000	-25%	2.050.000	237.533	-13%	2.375.330	240.000	-12%	2.400.000	327.600	20%	3.276.000
48	92121702-002	b- Señalizadores audio visuales AAV	Unidad	1	273.000	240.000	-12%	240.000	205.000	-25%	205.000	237.533	-13%	237.533	240.000	-12%	240.000	327.600	20%	327.600
49	92121702-002	c- Carteles de señalización	Unidad	3	104.000	90.000	-13%	270.000	80.000	-23%	240.000	90.489	-13%	271.467	90.000	-13%	270.000	124.800	20%	374.400
50	92121702-002	d- Artefactos de iluminación de emergencia	Unidad	1	104.000	90.000	-13%	90.000	80.000	-23%	80.000	90.489	-13%	90.489	90.000	-13%	90.000	124.800	20%	124.800
51	92121702-002	e- Desinstalación de sistema	Unidad	1	780.000	685.000	-12%	685.000	600.000	-23%	600.000	678.667	-13%	678.667	685.000	-12%	685.000	936.000	20%	936.000
52	92121702-002	f- Puerta corta fuego de 0,90x2,10	Unidad	1	195.000	170.000	-13%	170.000	156.000	-20%	156.000	169.667	-13%	169.667	170.000	-13%	170.000	234.000	20%	234.000
53	72131601-001	a- Circuito de luces y tomas	Unidad	63	65.000	55.000	-15%	3.465.000	52.000	-20%	3.276.000	56.556	-13%	3.563.028	55.000	-15%	3.465.000	78.000	20%	4.914.000
54	72131601-001	b- Circuito para ventilador de techo	Unidad	6	65.000	55.000	-15%	330.000	52.000	-20%	312.000	56.556	-13%	339.336	55.000	-15%	330.000	78.000	20%	468.000
55	72131601-001	c- Circuito de tomas especiales c/conexión a tierra	Unidad	17	156.000	135.000	-13%	2.295.000	117.000	-25%	1.989.000	135.733	-13%	2.307.461	135.000	-13%	2.295.000	187.200	20%	3.182.400
56	72131601-001	d- Linea para aire acondicionado	Unidad	8	156.000	135.000	-13%	1.080.000	120.000	-23%	960.000	135.733	-13%	1.085.864	135.000	-13%	1.080.000	187.200	20%	1.497.600
57	72131601-001	e- Linea para ducha eléctrica	Unidad	1	156.000	135.000	-13%	135.000	117.000	-25%	117.000	135.733	-13%	135.733	135.000	-13%	135.000	187.200	20%	187.200
58	72131601-001	f- Termocalefón de 80 litros a RECOLOCAR	Unidad	2	156.000	135.000	-13%	270.000	130.000	-17%	260.000	135.733	-13%	271.466	135.000	-13%	270.000	187.200	20%	374.400
59	72131601-001	f- Linea para termo calefón	Unidad	2	156.000	135.000	-13%	270.000	117.000	-25%	234.000	135.733	-13%	271.466	135.000	-13%	270.000	187.200	20%	374.400
60	72131601-001	g- Circuito para teléfono	Unidad	8	65.000	55.000	-15%	440.000	50.000	-23%	400.000	56.556	-13%	452.448	55.000	-15%	440.000	78.000	20%	624.000

Gloria Maria Laura Vega Nunez
Jefa Dpto. de Licitaciones
DGOC - M.S.P.y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Jorge Barua Cañellas
Abogado
Jefe Dpto. de Análisis y Asesoramiento Jurídico D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Caceres Arrúa
Abogado
Direccion General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Mario E. Giménez G.
Asesor Jurídico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA			ING GUSTAVO FRUTOS - COSNTRUCCIONES CIVILES			EMTEC DE JULIO CACERES			NERY PASSI RUMICH AYALA			DIBEC CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
61	72102201-9998	h- Artefactos fluorescentes 1x40w	Unidad	1	65.000	55.000	-15%	55.000	50.000	-23%	50.000	56.556	-13%	56.556	55.000	-15%	55.000	78.000	20%	78.000
62	72102201-9998	i- Artefactos fluorescentes 2x40w	Unidad	35	65.000	135.000	108%	4.725.000	50.000	-23%	1.750.000	56.556	-13%	1.979.460	135.000	108%	4.725.000	78.000	20%	2.730.000
63	40101604-001	j- Ventilador de techo de 56 llave metálica de 7 velocidades	Unidad	6	156.000	55.000	-65%	330.000	122.000	-22%	732.000	135.733	-13%	814.398	55.000	-65%	330.000	187.200	20%	1.123.200
64	72131601-001	k- Ducha electrica	Unidad	1	65.000	345.000	431%	345.000	50.000	-23%	50.000	56.556	-13%	56.556	345.000	431%	345.000	78.000	20%	78.000
65	72131601-001	l- Tablero seccional trifasico compuesto de 1 llave trifásica y llaves TM	Unidad	1	390.000	345.000	-12%	345.000	293.000	-25%	293.000	339.333	-13%	339.333	345.000	-12%	345.000	468.000	20%	468.000
66	72131601-001	m- Linea trifásica desde TP al TS-ST/6	Unidad	1	390.000	345.000	-12%	345.000	293.000	-25%	293.000	339.333	-13%	339.333	345.000	-12%	345.000	468.000	20%	468.000
67	72131601-002	a- Vallado de obra	Metros cuadrados	183	78.650	60.000	-24%	10.980.000	72.500	-8%	13.267.500	68.432	-13%	12.523.056	60.000	-24%	10.980.000	94.380	20%	17.271.540
68	72131601-004	a- Piedra bruta blanca - bajo las vigas de fundación	Metros cúbicos	185,5	403.000	325.000	-19%	60.287.500	390.000	-3%	72.345.000	350.644	-13%	65.044.462	325.000	-19%	60.287.500	483.600	20%	89.707.800
69	72131601-004	b- Zapata - anclar las zapatas a la roca firme	Metros cúbicos	20	1.820.000	1.300.000	-29%	26.000.000	1.700.000	-7%	34.000.000	1.583.555	-13%	31.671.100	1.300.000	-29%	26.000.000	2.184.000	20%	43.680.000
70	72131601-004	c- Tronco de pilares	Metros cúbicos	9	2.301.000	1.950.000	-15%	17.550.000	2.100.000	-9%	18.900.000	2.002.066	-13%	18.018.594	1.950.000	-15%	17.550.000	2.761.200	20%	24.850.800
71	72131601-004	d- Pilares	Metros cúbicos	3,7	2.301.000	1.950.000	-15%	7.215.000	2.100.000	-9%	7.770.000	2.002.066	-13%	7.407.644	1.950.000	-15%	7.215.000	2.761.200	20%	10.216.440
72	72131601-004	e- Vigas Inferior	Metros cúbicos	8,7	2.080.000	1.830.000	-12%	15.921.000	1.980.000	-5%	17.226.000	1.809.778	-13%	15.745.069	1.830.000	-12%	15.921.000	2.496.000	20%	21.715.200
73	72131601-004	f- Vigas Superior	Metros cúbicos	11,5	2.080.000	1.950.000	-6%	22.425.000	1.980.000	-5%	22.770.000	1.809.778	-13%	20.812.447	1.950.000	-6%	22.425.000	2.496.000	20%	28.704.000
74	72131601-004	g- Losa esp: 0,10	Metros cúbicos	24,4	2.177.500	1.950.000	-10%	47.580.000	2.000.000	-8%	48.800.000	1.894.611	-13%	46.228.508	1.950.000	-10%	47.580.000	2.613.000	20%	63.757.200
75	72131601-9984	a- Construcción de rampa de H°A° en salida lateral de emergencia. 7ml. Pend 10%	Metros cúbicos	8,4	2.177.500	1.800.000	-17%	15.120.000	2.000.000	-8%	16.800.000	1.894.611	-13%	15.914.732	1.800.000	-17%	15.120.000	2.613.000	20%	21.949.200
76	72101601-001	De Techo de chapa con estructura	Metros cuadrados	105	156.000	145.000	-7%	15.225.000	144.000	-8%	15.120.000	135.733	-13%	14.251.965	145.000	-7%	15.225.000	187.200	20%	19.656.000

Jefa Sec. de Licitaciones
DIGOC - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Abg. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico

Walter M. Caceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA			ING GUSTAVO FRUTOS - COSNTRUCCIONES CIVILES			EMTEC DE JULIO CACERES			NERY PASSI RUMICH AYALA			DIBEC CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		metalica con aislación correspondiente, similar al existente, canaleta de desague y cenefa perimetral completando lo faltante																		
77	72131601-006	a- Horizontal 0,15 (1-3)	Metros cuadrados	155	28.990	25.000	-14%	3.875.000	21.500	-26%	3.332.500	25.224	-13%	3.909.720	25.000	-14%	3.875.000	34.800	20%	5.394.000
78	72131601-006	b- De techo de chapa con membrana de espuma de polietileno de 10mm con doble aluminio	Metros cuadrados	105	58.500	55.000	-6%	5.775.000	46.500	-21%	4.882.500	50.900	-13%	5.344.500	55.000	-6%	5.775.000	70.200	20%	7.371.000
79	72131601-006	c- Losa con piso de tejuelita prensada y membrana asfáltica de 4m	Metros cuadrados	244	162.500	145.000	-11%	35.380.000	150.000	-8%	36.600.000	141.389	-13%	34.498.916	145.000	-11%	35.380.000	195.000	20%	47.580.000
80	72131601-005	a- Nivelación 0,30	Metros cuadrados	46,5	175.500	135.000	-23%	6.277.500	130.000	-26%	6.045.000	152.700	-13%	7.100.550	135.000	-23%	6.277.500	210.600	20%	9.792.900
81	72131601-005	b- Elevación 0,15 común visto similar al existente	Metros cuadrados	623,5	143.000	110.000	-23%	68.585.000	114.000	-20%	71.079.000	124.422	-13%	77.577.117	110.000	-23%	68.585.000	171.600	20%	106.992.600
82	72131601-005	c- Envarillado de mamposteria	Metro lineal	209	19.500	15.000	-23%	3.135.000	21.500	10%	4.493.500	16.967	-13%	3.546.103	15.000	-23%	3.135.000	23.400	20%	4.890.600
83	72131601-008	a- Revoque Interior	Metros cuadrados	525	27.300	22.000	-19%	11.550.000	32.000	17%	16.800.000	23.753	-13%	12.470.325	22.000	-19%	11.550.000	32.760	20%	17.199.000
84	72131601-008	b- Revoque base de azulejos con hidrofugo	Metros cuadrados	432	19.500	15.000	-23%	6.480.000	24.000	23%	10.368.000	16.967	-13%	7.329.744	15.000	-23%	6.480.000	23.400	20%	10.108.800
85	72131601-008	c- Revoque de pilares y vigas exteriores	Metros cuadrados	24	27.300	24.000	-12%	576.000	32.000	17%	768.000	23.753	-13%	570.072	24.000	-12%	576.000	32.750	20%	786.000
86	72131601-009	a- Cascotes int. 7 cm s/terreno natural	Metros cuadrados	224	39.000	28.000	-28%	6.272.000	30.500	-22%	6.832.000	33.933	-13%	7.600.992	28.000	-28%	6.272.000	46.800	20%	10.483.200
87	72131601-009	b- Cerámico	Metros cuadrados	42,5	84.500	75.000	-11%	3.187.500	67.600	-20%	2.873.000	73.522	-13%	3.124.685	75.000	-11%	3.187.500	101.400	20%	4.309.500
88	72131601-009	c- Mosaico granitico base 30x30	Metros cuadrados	253	162.500	145.000	-11%	36.685.000	156.500	-4%	39.594.500	141.389	-13%	35.771.417	145.000	-11%	36.685.000	195.000	20%	49.335.000
89	72101607-005	a- Tipo sanitario	Metro	72,8	104.000	90.000	-13%	6.552.000	95.000	-9%	6.916.000	90.489	-13%	6.587.599	90.000	-13%	6.552.000	124.800	20%	9.085.440

Jefa Dpto. de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Dictamen D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Abg. Mario R. Jiménez G.
Asesor Jurídico

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA			ING GUSTAVO FRUTOS - COSNTRUCCIONES CIVILES			EMTEC DE JULIO CACERES			NERY PASSI RUMICH AYALA			DIBEC CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		granitico (laboratorio)	lineal																	
90	72101607-005	b- De granito	Metros cuadrados	202	78.000	70.000	-10%	14.140.000	62.400	-20%	12.604.800	67.867	-13%	13.709.134	70.000	-10%	14.140.000	93.600	20%	18.907.200
91	72102508-003	a- Azulejos blanco	Metros cuadrados	227	71.500	60.000	-16%	13.620.000	70.000	-2%	15.890.000	62.211	-13%	14.121.897	60.000	-16%	13.620.000	85.800	20%	19.476.600
92	72102508-003	a1- azulejos blanco S.S.H.H. h=3	Metros cuadrados	205	71.500	60.000	-16%	12.300.000	70.000	-2%	14.350.000	62.211	-13%	12.753.255	60.000	-16%	12.300.000	85.800	20%	17.589.000
93	72102508-999	a- De granito natural c/zócalo de 8cm, mueble bajo mesada y pileta de acero inoxidable de 0,40x0,40 c/canilla pico móvil (cafeteria)	Metro lineal	3	1.885.000	1.660.000	-12%	4.980.000	1.500.000	-20%	4.500.000	1.640.111	-13%	4.920.333	1.660.000	-12%	4.980.000	2.262.000	20%	6.786.000
94	72102508-999	b- Bacha profunda de 0,50x0,40x0,30 de acero inoxidable colocada en la mesada (laboratorio)	Unidad	9	715.000	630.000	-12%	5.670.000	700.000	-2%	6.300.000	622.111	-13%	5.598.999	630.000	-12%	5.670.000	858.000	20%	7.722.000
95	72102508-999	c- De granito natural con zócalo de 8cm y pollera de 10cm (laboratorio)	Metro lineal	33,35	1.300.000	1.145.000	-12%	38.185.750	1.000.000	-23%	33.350.000	1.131.111	-13%	37.722.552	1.145.000	-12%	38.185.750	1.560.000	20%	52.026.000
96	72101601-002	a- De fibra mineral c/estructura de aluminio Planta alta, completando lo faltante	Metros cuadrados	100	169.000	150.000	-11%	15.000.000	135.000	-20%	13.500.000	147.044	-13%	14.704.400	150.000	-11%	15.000.000	202.800	20%	20.280.000
97	72101601-002	b- De fibra mineral c/ estructura de aluminio (s.s.h.h. planta baja) y vestidor PB	Metros cuadrados	26,5	169.000	150.000	-11%	3.975.000	135.000	-20%	3.577.500	147.044	-13%	3.896.666	150.000	-11%	3.975.000	202.800	20%	5.374.200
98	72131601-010	a- Puerta 0,60 con marco de madera incluyen cerraduras y bisagras	Unidad	10	832.000	730.000	-12%	7.300.000	800.000	-4%	8.000.000	723.911	-13%	7.239.110	730.000	-12%	7.300.000	998.400	20%	9.984.000

Gloria Iara Blanco Vega Nunes
Jefa Dpto. de Licitaciones
DGOC - MSP y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Asesoría Jurídica D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Abg. Mara E. Giménez G.
Asesor Jurídico

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA			ING GUSTAVO FRUTOS - COSNTRUCCIONES CIVILES			EMTEC DE JULIO CACERES			NERY PASSI RUMICH AYALA			DIBEC CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
99	72131601-010	b- Puerta 0,70 con marco de madera incluyen cerraduras y bisagras	Unidad	5	884.000	780.000	-12%	3.900.000	800.000	-10%	4.000.000	769.155	-13%	3.845.775	780.000	-12%	3.900.000	1.060.800	20%	5.304.000
100	72131601-010	c- Puerta 0,80 con marco de madera incluyen cerraduras y bisagras	Unidad	14	975.000	860.000	-12%	12.040.000	800.000	-18%	11.200.000	848.333	-13%	11.876.662	860.000	-12%	12.040.000	1.170.000	20%	16.380.000
101	72131601-010	d- Contramarco madera de cedro	Metro lineal	142,5	18.200	15.000	-18%	2.137.500	16.200	-11%	2.308.500	15.836	-13%	2.256.630	15.000	-18%	2.137.500	21.840	20%	3.112.200
102	72131601-010	a- Ventana 1,60x1,20 corrediza con rejas	Unidad	10	624.000	550.000	-12%	5.500.000	500.000	-20%	5.000.000	542.933	-13%	5.429.330	550.000	-12%	5.500.000	748.800	20%	7.488.000
103	72131601-010	b- Ventana proyectante de 0,70x0,40 con rejas	Unidad	8	208.000	185.000	-11%	1.480.000	166.500	-20%	1.332.000	180.978	-13%	1.447.824	185.000	-11%	1.480.000	249.600	20%	1.996.800
104	72131601-010	c- Cenefa metálica con su estructura H=1,35	Metros cuadrados	36,45	143.000	125.000	-13%	4.556.250	114.000	-20%	4.155.300	124.422	-13%	4.535.182	125.000	-13%	4.556.250	171.600	20%	6.254.820
105	72102304-002	a- Cañería PVC de 3/4	Metro lineal	185	20.800	18.000	-13%	3.330.000	23.800	14%	4.403.000	18.098	-13%	3.348.130	18.000	-13%	3.330.000	24.960	20%	4.617.600
106	72102304-002	b- Instalación de agua fría en baño inodoro con cisterna alta, lavatorio y ducha eléctrica con canilla lava pie	Unidad	16	455.000	400.000	-12%	6.400.000	470.000	3%	7.520.000	395.889	-13%	6.334.224	400.000	-12%	6.400.000	546.000	20%	8.736.000
107	72102304-002	c- Instalación agua fría y caliente en pileta de acero inoxidable-cafeteria	Unidad	1	351.000	310.000	-12%	310.000	400.000	14%	400.000	305.400	-13%	305.400	310.000	-12%	310.000	421.200	20%	421.200
108	72102304-002	d- Instalación agua fría y caliente en pileta de acero inoxidable laboratorio y vestuario	Unidad	10	611.000	540.000	-12%	5.400.000	630.000	3%	6.300.000	531.622	-13%	5.316.220	540.000	-12%	5.400.000	733.200	20%	7.332.000
109	72101510-006	a- Instalación completa hasta el primer registro	Unidad	16	416.000	365.000	-12%	5.840.000	400.000	-4%	6.400.000	361.956	-13%	5.791.296	365.000	-12%	5.840.000	499.200	20%	7.987.200

Gloria María Brítez Venegas
Jefa Dpto. Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barria Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
Asesor Jurídico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA			ING GUSTAVO FRUTOS - COSNTRUCCIONES CIVILES			EMTEC DE JULIO CACERES			NERY PASSI RUMICH AYALA			DIBEC CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		de desagüe de baño c/inodoro con cisterna alta y lavatorio																		
110	72101510-006	b- Instalación de desagüe en pileta de acero inoxidable	Unidad	11	256.100	225.000	-12%	2.475.000	236.000	-8%	2.596.000	222.829	-13%	2.451.119	225.000	-12%	2.475.000	307.300	20%	3.380.300
111	72101510-006	c- Cañería PVC 100 mm externo blanco	Metro lineal	60	39.000	35.000	-10%	2.100.000	35.000	-10%	2.100.000	33.933	-13%	2.035.980	35.000	-10%	2.100.000	46.800	20%	2.808.000
112	72101510-006	d- Camara de Inspección 0.50x0.50	Unidad	6	455.000	400.000	-12%	2.400.000	400.000	-12%	2.400.000	395.889	-13%	2.375.334	400.000	-12%	2.400.000	546.000	20%	3.276.000
113	72131601-011	a- Inodoro blanco con cisterna alta y tapa plástica	Unidad	9	533.000	470.000	-12%	4.230.000	425.000	-20%	3.825.000	463.755	-13%	4.173.795	470.000	-12%	4.230.000	639.600	20%	5.756.400
114	72131601-011	b- Lavatorio mediano blanco c/pedestal y griferia	Unidad	9	507.000	445.000	-12%	4.005.000	430.000	-15%	3.870.000	441.133	-13%	3.970.197	445.000	-12%	4.005.000	608.400	20%	5.475.600
115	72131601-011	c- Termo calefón de 80 litros, colocar existente	Unidad	2	156.000	135.000	-13%	270.000	144.000	-8%	288.000	135.733	-13%	271.466	135.000	-13%	270.000	187.200	20%	374.400
116	72131601-011	d- Ducha	Unidad	1	104.000	90.000	-13%	90.000	83.000	-20%	83.000	90.489	-13%	90.489	90.000	-13%	90.000	124.800	20%	124.800
117	72131601-011	e- Griferia canilla	Unidad	10	104.000	90.000	-13%	900.000	83.000	-20%	830.000	90.489	-13%	904.890	90.000	-13%	900.000	124.800	20%	1.248.000
118	72131601-011	f- Accesorios de losa	Unidad	20	28.600	25.000	-13%	500.000	22.500	-21%	450.000	24.884	-13%	497.680	25.000	-13%	500.000	34.320	20%	686.400
119	72131601-001	a- Circuito de luces y tomas	Unidad	63	94.380	75.000	-21%	4.725.000	90.000	-5%	5.670.000	82.119	-13%	5.173.497	75.000	-21%	4.725.000	113.250	20%	7.134.750
120	72131601-001	b- Circuito para ventilador de techo	Unidad	6	94.380	75.000	-21%	450.000	90.000	-5%	540.000	82.119	-13%	492.714	75.000	-21%	450.000	113.250	20%	679.500
121	72131601-001	c- Circuito de tomas especiales c/conexión a tierra	Unidad	17	338.000	295.000	-13%	5.015.000	325.000	-4%	5.525.000	294.089	-13%	4.999.513	295.000	-13%	5.015.000	405.600	20%	6.895.200
122	72131601-001	d- Linea para aire acondicionado	Unidad	8	338.000	295.000	-13%	2.360.000	325.000	-4%	2.600.000	294.089	-13%	2.352.712	295.000	-13%	2.360.000	405.600	20%	3.244.800
123	72131601-001	e- Linea para ducha eléctrica	Unidad	1	338.000	295.000	-13%	295.000	325.000	-4%	325.000	294.089	-13%	294.089	295.000	-13%	295.000	405.600	20%	405.600
124	72131601-001	f- Linea para termo calefon	Unidad	2	338.000	295.000	-13%	590.000	325.000	-4%	650.000	294.089	-13%	588.178	295.000	-13%	590.000	405.600	20%	811.200
125	72131601-001	g- Circuito para teléfono	Unidad	8	153.400	135.000	-12%	1.080.000	150.000	-2%	1.200.000	133.471	-13%	1.067.768	135.000	-12%	1.080.000	184.080	20%	1.472.640
126	72131601-001	h- Artefactos	Unidad	1	123.500	110.000	-11%	110.000	98.000	-21%	98.000	107.456	-13%	107.456	110.000	-11%	110.000	148.200	20%	148.200

Departamento de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Departamento de Análisis y Monitoreo L.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Núñez Arréa
Abogado
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Marco T. Giménez G.
Asesor Jurídico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko´ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA			ING GUSTAVO FRUTOS - COSNTRUCCIONES CIVILES			EMTEC DE JULIO CACERES			NERY PASSI RUMICH AYALA			DIBEC CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		fluorescentes 1x40w																		
127	72131601-001	i- Artefactos fluorescentes 2x40w	Unidad	35	234.000	205.000	-12%	7.175.000	187.000	-20%	6.545.000	203.600	-13%	7.126.000	205.000	-12%	7.175.000	280.800	20%	9.828.000
128	40101604-001	j- Ventilador de techo de 56 llave metálica de 7 velocidades	Unidad	6	312.000	275.000	-12%	1.650.000	350.000	12%	2.100.000	271.467	-13%	1.628.802	275.000	-12%	1.650.000	374.400	20%	2.246.400
129	72131601-001	k- Ducha del termocalefón	Unidad	1	156.000	135.000	-13%	135.000	125.000	-20%	125.000	135.733	-13%	135.733	135.000	-13%	135.000	187.200	20%	187.200
130	72131601-001	l- Tablero seccional trifasico compuesto de 1 llave trifásica y llaves TM	Unidad	1	1.235.000	1.085.000	-12%	1.085.000	980.000	-21%	980.000	1.074.555	-13%	1.074.555	1.085.000	-12%	1.085.000	1.482.000	20%	1.482.000
131	72131601-001	m- Conexión al generador del área del laboratorio	Unidad	1	3.900.000	3.430.000	-12%	3.430.000	3.000.000	-23%	3.000.000	3.393.333	-13%	3.393.333	3.430.000	-12%	3.430.000	4.680.000	20%	4.680.000
132	72131601-001	n-Linea trifásica desde TP al Tablero secundario del laboratorio - cable pre ensamblado de 10mm	Metro lineal	30	19.500	15.000	-23%	450.000	15.000	-23%	450.000	16.967	-13%	509.010	15.000	-23%	450.000	23.400	20%	702.000
133	72131601-001	o-Provisión y colocación de artefacto fluorescente de 1x20 - boxes SS.HH.	Unidad	10	156.000	135.000	-13%	1.350.000	124.000	-21%	1.240.000	135.733	-13%	1.357.330	135.000	-13%	1.350.000	187.200	20%	1.872.000
134	72131601-001	p-Provision y colocación de extractores eléctricos de aire D=150mm y persiana de gravedad.- (laboratorio)	Unidad	4	585.000	515.000	-12%	2.060.000	468.000	-20%	1.872.000	509.000	-13%	2.036.000	515.000	-12%	2.060.000	702.000	20%	2.808.000
135	72131601-001	q-Linea eléctrica para extractores de aire	Unidad	4	338.000	295.000	-13%	1.180.000	325.000	-4%	1.300.000	294.089	-13%	1.176.356	295.000	-13%	1.180.000	405.600	20%	1.622.400
136	72102304-005	a- Canaleta moldura Des 40 Chapa Nº26	Metro lineal	15,5	91.000	80.000	-12%	1.240.000	73.000	-20%	1.131.500	79.178	-13%	1.227.259	80.000	-12%	1.240.000	109.200	20%	1.692.600

Ing. Paola Ferrari Franco
Opto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Flores Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Mario E. Giménez G.
Asesor Jurídico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA			ING GUSTAVO FRUTOS - COSNTRUCCIONES CIVILES			EMTEC DE JULIO CACERES			NERY PASSI RUMICH AYALA			DIBEC CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
137	72102304-005	b- Bajada externa Des 40 chapa N°26	Metro lineal	60	91.000	80.000	-12%	4.800.000	73.000	-20%	4.380.000	79.178	-13%	4.750.680	80.000	-12%	4.800.000	109.200	20%	6.552.000
138	72102304-005	c- Cañería PVC 100 marrón	Metro lineal	94,5	39.000	30.000	-23%	2.835.000	35.000	-10%	3.307.500	33.933	-13%	3.206.669	30.000	-23%	2.835.000	46.800	20%	4.422.600
139	72102304-005	d- Registros de desague pluvial 30x30	Unidad	10	192.400	170.000	-12%	1.700.000	170.000	-12%	1.700.000	167.404	-13%	1.674.040	170.000	-12%	1.700.000	230.880	20%	2.308.800
140	72131601-012	a- Pared exterior al latex	Metros cuadrados	249	39.910	30.000	-25%	7.470.000	35.000	-12%	8.715.000	34.725	-13%	8.646.525	30.000	-25%	7.470.000	47.850	20%	11.914.650
141	72131601-012	b- Pared ladrillo laminado a la silicona previa limpieza	Metros cuadrados	249	15.600	12.000	-23%	2.988.000	18.500	19%	4.606.500	13.573	-13%	3.379.677	12.000	-23%	2.988.000	18.750	20%	4.668.750
142	72131601-012	c- Pared interior al latex con enduido	Metros cuadrados	525	23.400	21.000	-10%	11.025.000	26.400	13%	13.860.000	20.360	-13%	10.689.000	21.000	-10%	11.025.000	28.080	20%	14.742.000
143	72131601-012	d-Losa epoxica con enduido cementico (laboratorio)	Metros cuadrados	91	62.400	60.000	-4%	5.460.000	50.000	-20%	4.550.000	54.293	-13%	4.940.663	60.000	-4%	5.460.000	74.900	20%	6.815.900
144	72131601-012	e- De losa al latex	Metros cuadrados	127	39.910	35.000	-12%	4.445.000	32.000	-20%	4.064.000	34.725	-13%	4.410.075	35.000	-12%	4.445.000	47.900	20%	6.083.300
145	72131601-012	f- Abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	109,62	38.000	35.000	-8%	3.836.700	32.000	-16%	3.507.840	33.063	-13%	3.624.366	35.000	-8%	3.836.700	45.600	20%	4.998.672
146	72131601-012	g- Abertura metalica al sintetico	Metros cuadrados	21	35.880	30.000	-16%	630.000	35.000	-2%	735.000	31.219	-13%	655.599	30.000	-16%	630.000	44.000	23%	924.000
147	72131601-012	h- Cenefas al sintetico	Metros cuadrados	36,45	35.880	30.000	-16%	1.093.500	35.000	-2%	1.275.750	31.219	-13%	1.137.933	30.000	-16%	1.093.500	44.000	23%	1.603.800
148	72131601-012	i- Rejas al sintetico	Metros cuadrados	21	35.880	30.000	-16%	630.000	35.000	-2%	735.000	31.219	-13%	655.599	30.000	-16%	630.000	44.000	23%	924.000
149	72131601-012	j- Canaletas y Bajadas al sintetico	Metro lineal	75,5	35.880	30.000	-16%	2.265.000	35.000	-2%	2.642.500	31.219	-13%	2.357.035	30.000	-16%	2.265.000	4.300	-88%	324.650
150	72131601-012	k- Pintura de contramarco al barniz	Metro lineal	142,5	37.960	35.000	-8%	4.987.500	30.000	-21%	4.275.000	33.028	-13%	4.706.490	35.000	-8%	4.987.500	45.600	20%	6.498.000
151	72131601-012	l- Pintura de pilares y vigas revocados exteriores	Metros cuadrados	24	39.910	35.000	-12%	840.000	31.000	-22%	744.000	34.725	-13%	833.400	35.000	-12%	840.000	47.800	20%	1.147.200
152	92121702-002	a- Detector de humo/calor fotoeléctrico	Unidad	10	1.235.000	1.085.000	-12%	10.850.000	925.000	-25%	9.250.000	1.074.555	-13%	10.745.550	1.085.000	-12%	10.850.000	1.482.000	20%	14.820.000
153	92121702-002	b- Alarma audio visuales AAV	Unidad	1	9.750.000	8.580.000	-12%	8.580.000	7.800.000	-20%	7.800.000	8.483.332	-13%	8.483.332	8.580.000	-12%	8.580.000	11.700.000	20%	11.700.000
154	92121702-002	c- Carteles de señalización	Unidad	3	195.000	170.000	-13%	510.000	150.000	-23%	450.000	169.667	-13%	509.001	170.000	-13%	510.000	234.000	20%	702.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Dictamen D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Asesor Jurídico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA			ING GUSTAVO FRUTOS - COSNTRUCCIONES CIVILES			EMTEC DE JULIO CACERES			NERY PASSI RUMICH AYALA			DIBEC CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
155	92121702-002	d- Artefactos de iluminación de emergencia	Unidad	4	351.000	310.000	-12%	1.240.000	260.000	-26%	1.040.000	305.400	-13%	1.221.600	310.000	-12%	1.240.000	421.200	20%	1.684.800
156	92121702-002	e- Instalación de sistema	Unidad	1	15.600.000	12.500.000	-20%	12.500.000	12.000.000	-23%	12.000.000	13.573.331	-13%	13.573.331	12.500.000	-20%	12.500.000	18.720.000	20%	18.720.000
157	92121702-002	f- Puerta corta fuego de 0,90x2,10	Unidad	1	3.900.000	3.430.000	-12%	3.430.000	3.100.000	-21%	3.100.000	3.393.333	-13%	3.393.333	3.430.000	-12%	3.430.000	4.680.000	20%	4.680.000
158	92121702-002	g- Pulsador de emergencia	Unidad	2	260.000	230.000	-12%	460.000	220.000	-15%	440.000	226.222	-13%	452.444	230.000	-12%	460.000	312.000	20%	624.000
159	92121702-002	f- Disyuntor Diferencial	Unidad	12	780.000	685.000	-12%	8.220.000	650.000	-17%	7.800.000	678.667	-13%	8.144.004	685.000	-12%	8.220.000	936.000	20%	11.232.000
160	46191601-001	g- Extintor de 4Kg.Disyuntor Diferencial	Unidad	4	416.000	365.000	-12%	1.460.000	310.000	-25%	1.240.000	361.956	-13%	1.447.824	365.000	-12%	1.460.000	499.200	20%	1.996.800
161	72151911-001	a- Colocación de adoquines de protección de talud	Metros cuadrados	130	72.800	65.000	-11%	8.450.000	58.000	-20%	7.540.000	63.342	-13%	8.234.460	65.000	-11%	8.450.000	87.500	20%	11.375.000
162	72131601-9995	b- Construcción de caseta de gases	Metros cuadrados	5	156.000	135.000	-13%	675.000	125.000	-20%	625.000	135.733	-13%	678.665	135.000	-13%	675.000	187.200	20%	936.000
163	72131601-013	c- Limpieza periodica de obra	Metros cuadrados	224	3.482	3.000	-14%	672.000	2.700	-22%	604.800	3.030	-13%	678.720	3.000	-14%	672.000	4.300	23%	963.200

Se aclara que de acuerdo a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Punto 2. REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR (IAO 36) (d) Análisis del precio ofertado y conforme a la Resolución N° 411/18, *Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial preparado por la convocante y difundido con el llamado a contrataciones.*

Si el Oferente no respondiese a la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en el Informe de Evaluación respectivo. El análisis de los precios, con ésta metodología, será aplicado a cada precio, ítem, rubro o partida que contenga la oferta, independientemente del sistema de adjudicación adoptado por el llamado (por el total, lotes, ítems). (sic)
En este punto, el Comité de Evaluación NO ha solicitado la explicación de la composición de los precios ofertados de las empresas en competencia, porque sobre el que recae la sugerencia de adjudicación se encuentran en el rango establecido por la DNCP, consecuentemente continúan en competencia.

Gloria Mari Díaz Moyá Núñez
Jefa Dpto. de Licitaciones
DGOC - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter [illegible]
Direccion [illegible]
M.S.P. y B.S.

Abg. Mirna E. Jiménez G.
Asesor Jurídico