MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

- LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2014 "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN COLONIA GUARANI"

- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

- MES DE MARZO/2.014

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

LEY 4.581/011- DECRETO 8.334/012

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

ANEXO B- 02-09

ITEM:	DESCRIPCION:	Taller Industrial del Este S.A RUC: 80026347-2			Constructora Perez y Aguayo RUC: 80054076-0			Juan Agustin Canatta Alvarez RUC: 400553-8		
		Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total(precio unitario por cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total(precio unitario por cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total(precio unitario por cantidad
	Construccion de Tinglado en Colonia Guarani									
	Trabajos preliminares									
	Replanteo y marcación	4.606	314.62	1.449.061	4.099	314.62	1.289.627	3.942	314.62	1.240.358
	Relleno y compactación	8.021.250	1.00	8.021.250	1.689.755	1.00	1.689.755	1.518.001	1.00	1.518.001
	Cartel de Obra	828.000	1.00	828.000	1.521.290	1.00	1.521.290	1.960.750	1.00	1.960.750
	Estructura de Hormigón									
	Excavación y Zapata de Hº Aº	3.665.625	4.20	15.395.625	1.660.124	4.20	6.972.521	1.781.626	4.20	7.482.829
	Encadenado inferior de Hº Aº	141.881	85.30	12.102.471	128.747	85.30	10.982.119	104.472	85.30	8.934.493
	Encadenado superior de Hº Aº	4.278.000	11.20	47.913.600	1.660.123	11.20	18.593.378	2.182.884	11.20	24.448.301
	Columna de Hº Aº	4.131.375	5.56	22.970.445	1.660.124	5.56	9.230.289	1.996.929	5.56	11.102.925
	Mampostería de ladrillos									
	Nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes	224.595	26.12	5.866.421	125.448	26.12	3.276.702	147.347	26.12	3.848.709
	Elevación de ladrillos huecos laminados de 0,15	141.881	557.00	79.027.856	83.471	557.00	46.493.347	61.732	557.00	34.384.724
	Revoque									
	Revoque de pared interior	88.838	705.00	62.630.438	26.855	705.00	18.932.775	31.752	705.00	22.384.808
	Techo									
	Techo de chapas galvanizadas onduladas sobre estructura metálica (incluye pilares)	284.625	330.00	93.926.250	179.575	330.00	59.319.810	136.124	330.00	44.920.814
	Canaleta y desagüe pluvial	111.263	86.00	9.568.575	84.629	86.00	7.278.094	61.600	86.00	5.297.600
	Registro de desagüe pluvial con caño de distribución de 100mm (50 ml)	734.160	8.00	5.873.280	179.694	8.00	1.437.552	242.051	8.00	1.936.411
	Piso									
	Contra piso de cascotes	83.145	314.62	26.159.080	25.706	314.62	8.087.622	31.625	314.62	9.949.858
	Piso cerámico	129.686	314.62	40.801.652	84.346	314.62	26.536.939	89.625	314.62	28.197.896
	Instalación eléctrica									
	Instalación eléctrica(tablero principal, puesto de medidor definitivo, acometida)	4.761.000	1.00	4.761.000	2.538.223	1.00	2.538.223	1.337.991	1.00	1.337.991
	Provisión y colocación de Transformador Monofásico de 15 KV con 20mts. De acometida, 1 poste de hormigón,	19.380.375	1.00	19.380.375	22.327.250	1.00	22.327.250	16.192.000	1.00	16.192.000
	Ventilador de techo(incluye colocación y cableados)	655.500	8.00	5.244.000	527.505	8.00	4.220.040	493.350	8.00	3.946.800
	Provisión y colocación (18un. De lámpara fluorescente colgante 2x40w,6 un.De lámpara fluorescente colgante 1x40w, 20 bocas para toma)incluye cables	8.565.108	1.00	8.565.108	8.002.388	1.00	8.002.388	7.913.840	1.00	7.913.840
	Provisión y colocación de pozo con motobomba de 2.5HP y tanque de Fibra de 10.000 litros. Incluye torre metálica para soporte de tanque.	51.750.000	1.00	51.750.000	18.450.025	1.00	18.450.025	71.073.200	1.00	71.073.200

COMISIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN Mbaracayu- Py.

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

LEY 4.581/011- DECRETO 8.334/012

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

ANEXO B- 02-09

ITEM:	DESCRIPCION:	Taller Industrial del Este S.A RUC: 80026347-2			Constructora Perez y Aguayo RUC: 80054076-0			Juan Agustin Canatta Alvarez RUC: 400553-8		
		Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total(precio unitario por cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total(precio unitario por cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total(precio unitario por cantidad
	Construccion de Tinglado en Colonia Guarani									
	Aberturas									
	Puerta metálica principal 3,00x2,70	4.890.375	1.00	4.890.375	3.905.182	1.00	3.905.182	2.524.687	1.00	2.524.687
	Puerta metálica 1,40x2,10	1.634.852	1.00	1.634.852	1.792.632	1.00	1.792.632	1.228.189	1.00	1.228.189
	Aberturas(ventanas metálicas)	379.500	19.50	7.400.250	282.855	19.50	5.515.673	235.164	19.50	4.585.688
	Provisión y colocación de vidrios	181.125	19.50	3.531.938	119.606	19.50	2.332.317	139.150	19.50	2.713.425
	Pintura de pared	34.328	705.00	24.200.888	22.455	705.00	15.830.775	13.182	705.00	9.293.592
	Limpieza y pintura con silicona de ladrillo visto	12.386	557.00	6.898.724	18.850	557.00	10.499.450	14-626	557.00	8.146.643
	Pintura de aberturas (balancín y puertas metálicas)	3.260.250	1.00	3.260.250	2.814.625	1.00	2.814.625	1.221.990	1.00	1.221.990
	Bloque de baños									
	Excavación y cimiento de piedra bruta	594.271	5.09	3.024.840	320.173	5.09	1.629.681	332.720	5.09	1.693.546
	Nivelación de ladrillo común de 0,30	198.893	6.36	1.264.956	125.448	6.36	797.849	147.347	6.36	937.128
	Elevación de mampostería de ladrillo hueco	141.881	74.20	10.527.589	83.471	74.20	6.193.548	61.732	74.20	4.580.514
	Baño (instalación completo con un pozo ciego y 1cámara séptica)	14.576.250	2.00	29.152.500	2.707.712	2.00	5.415.424	7.734.678	2.00	15.469.356
	Revoque de pared	88.838	142.00	12.614.925	28.815	142.00	4.091.730	31.752	142.00	4.508.713
	Revestimiento de azulejos	142.313	21.00	2.988.563	59.374	21.00	1.246.854	67.931	21.00	1.426.541
	Aberturas(puertas metálicas)0,70x2,10	1.172.138	4.00	4.688.550	843.882	4.00	3.375.528	717.255	4.00	2.869.020
	Aberturas(puertas metálicas)0,80x2,10	1.298.925	2.00	2.597.850	1.033.632	2.00	2.067.264	731.315	2.00	1.462.630
	Aberturas(ventanas metálicas)	1.747.102	0.64	1.118.145	282.855	0.64	181.027	405.821	0.64	259.725
	Provisión y colocación de vidrios	116.006	0.64	74.244	119.606	0.64	76.548	147.840	0.64	94.618
	Contra piso con carpeta	83.145	14.62	1.215.580	27.325	14.62	399.492	60.738	14.62	887.984
	Piso cerámico	129.686	15.00	1.945.283	65.699	15.00	985.485	68.284	15.00	1.024.263
	Zócalo cerámico	55.976	21.00	1.175.501	14.855	21.00	311.955	13.749	21.00	288.732
	Pintura de pared y aberturas	1.118.145	1.00	1.118.145	1.467.401	1.00	1.467.401	335.020	1.00	335.020
	Limpieza final	1.702.575	1.00	1.702.575	1.442.100	1.00	1.442.100	1.518.000	1.00	1.518.000

Cristian M. Wiest

UOC

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú-Pte.

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
LEY 4.581/2.011-DECRETO 8.334/012
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
ANEXO B- 02-09

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÚ
ADJUDICADO: CONSTRUCTORA PÉREZ Y AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076-0
ID: 265.734

ITEM:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	MARCA DEL PRODUCTO:	PROCEDENCIA:	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (Iva incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
	72131601-007	Construccion de Tinglado en Colonia Guarani								
		Trabajos preliminares								
		Replanteo y marcación	no corresp	nacional	m2	m2	m2	314.62	4.099	1.289.627
		Relleno y compactación	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1.00	1.689.755	1.689.755
		Cartel de Obra	no corresp	nacional	un	un	un	1.00	1.521.290	1.521.290
		Estructura de Hormigón								
		Excavación y Zapata de Hº Aº	no corresp	nacional	m3	m3	m3	4.20	1.660.124	6.972.521
		Encadenado inferior de Hº Aº	no corresp	nacional	ml	ml	ml	85.30	128.747	10.982.119
		Encadenado superior de Hº Aº			m3	m3	m3	11.20	1.660.123	18.593.378
		Columna de Hº Aº			m3	m3	m3	5.56	1.660.124	9.230.289
		Mampostería de ladrillos								
		Nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes			m2	m2	m2	26.12	125.448	3.276.702
		Elevación de ladrillos huecos laminados de 0,15	no corresp	nacional	m2	m2	m2	557.00	83.471	46.493.347
		Revoque								
		Revoque de pared interior	no corresp	nacional	m2	m2	m2	705.00	26.855	18.932.775
		Techo								
		Techo de chapas galvanizadas onduladas sobre estructura metálica (incluye pilares)	no corresp	nacional	m2	m2	m2	330.00	179.575	59.319.810
		Canaleta y desagüe pluvial			ml	ml	ml	86.00	84.629	7.278.094
		Registro de desagüe pluvial con caño de distribución de 100mm (50 ml)	no corresp	nacional	un	un	un	8.00	179.694	1.437.552
		Piso								
		Contra piso de cascotes	no corresp	nacional	m2	m2	m2	314.62	25.706	8.087.622
		Piso cerámico	no corresp	nacional	m2	m2	m2	314.62	84.346	26.536.939
		Instalación eléctrica								
		Instalación eléctrica(tablero principal, puesto de medidor definitivo, acometida)	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1.00	2.538.223	2.538.223
		Provisión y colocación de Transformador Monofásico de 15 KV con 20mts. De acometida, 1 poste de hormigón,	no corresp	nacional	un	un	un	1.00	22.327.250	22.327.250
		Ventilador de techo(incluye colocación y cableados)	no corresp	nacional	un	un	un	8.00	527.505	4.220.040
		Provisión y colocación (18un. De lámpara fluorescente colgante 2x40w,6 un.De lámpara fluorescente colgante 1x40w, 20 bocas para toma)incluye cables	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1.00	8.002.388	8.002.388
		Provisión y colocación de pozo con motobomba de 2.5HP y tanque de Fibra de 10.000 litros. Incluye torre metálica para soporte de tanque.	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1.00	18.450.025	18.450.025

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú-Py.

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
LEY 4.581/2.011-DECRETO 8.334/012
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
ANEXO B- 02-09

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÚ
ADJUDICADO: CONSTRUCTORA PÉREZ Y AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076-0
ID: 265.734

ITEM:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	MARCA DEL PRODUCTO:	PROCEDENCIA:	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (Iva incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
	72131601-007	Construccion de Tinglado en Colonia Guarani								
		Aberturas								
		Puerta metálica principal 3,00x2,70	no corresp	nacional	un	un	un	1.00	3.905.182	3.905.182
		Puerta metálica 1,40x2,10	no corresp	nacional	un	un	un	1.00	1.792.632	1.792.632
		Aberturas(ventanas metálicas)	no corresp	nacional	m2	m2	m2	19.50	282.855	5.515.673
		Provisión y colocación de vidrios	no corresp	nacional	m2	m2	m2	19.50	119.606	2.332.317
		Pintura de pared	no corresp	nacional	m2	m2	m2	705.00	22.455	15.830.775
		Limpieza y pintura con silicona de ladrillo visto	no corresp	nacional	m2	m2	m2	557.00	18.850	10.499.450
		Pintura de aberturas (balancín y puertas metálicas)	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1.00	2.814.625	2.814.625
		Bloque de baños								
		Excavación y cimiento de piedra bruta	no corresp	nacional	m3	m3	m3	5.09	320.173	1.629.681
		Nivelación de ladrillo común de 0,30	no corresp	nacional	m2	m2	m2	6.36	125.448	797.849
		Elevación de mampostería de ladrillo hueco	no corresp	nacional	m2	m2	m2	74.20	83.471	6.193.548
		Baño (instalación completo con un pozo ciego y 1cámara séptica)	no corresp	nacional	un	un	un	2.00	2.707.712	5.415.424
		Revoque de pared	no corresp	nacional	m2	m2	m2	142.00	28.815	4.091.730
		Revestimiento de azulejos	no corresp	nacional	m2	m2	m2	21.00	59.374	1.246.854
		Aberturas(puertas metálicas)0,70x2,10	no corresp	nacional	un	un	un	4.00	843.882	3.375.528
		Aberturas(puertas metálicas)0,80x2,10	no corresp	nacional	un	un	un	2.00	1.033.632	2.067.264
		Aberturas(ventanas metálicas)	no corresp	nacional	m2	m2	m2	0.64	282.855	181.027
		Provisión y colocación de vidrios	no corresp	nacional	m2	m2	m2	0.64	119.606	76.548
		Contra piso con carpeta	no corresp	nacional	m2	m2	m2	14.62	27.325	399.492
		Piso cerámico	no corresp	nacional	m2	m2	m2	15.00	65.699	985.485
		Zócalo cerámico	no corresp	nacional	ml	ml	ml	21.00	14.855	311.955
		Pintura de pared y aberturas	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1.00	1.467.401	1.467.401
		Limpieza final	no corresp	nacional	un	un	un	1.00	1.442.100	1.442.100

Cristian M. Wirest
UOC

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú-Py.