Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Hospital General Pediátrico

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

L.C.O. N° 01/2023 "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO" ID 422.975

						Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		TES Ingenieria de Diego Rodriguez		Intec Ingenieria S.A.E.		Mafado S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio Referencial	% de variación
						LOTE NRO: 1									
		MANT. DE BLOQUE DE SALUD MENTAL													
1	72141510-001	Servicio de Demolición/De revoques en mal estado (mamposterias y losas)	Metros cuadrados	EVENTO	205,00	18.744	3.842.520	21.243	4.354.815	18.000	3.690.000	24.833	5.090.765	24.992	-28%
2	72141510-001	Servicio de Demolición/De cielorraso acartonado	Metros cuadrados	EVENTO	450,00	23.672	10.652.400	26.827	12.072.150	19.500	8.775.000	31.361	14.112.450	31.562	-38%
3	72141510-001	Servicio de Demolicion/De aire acondicionado de ventana (incluye marco)	Unidad	EVENTO	16,00	183.842	2.941.472	208.500	3.336.000	200.000	3.200.000	243.561	3.896.976	245.122	-18%
4	72141510-001	Servicio de Demolicion/De pisos	Metros cuadrados	EVENTO	298,00	20.244	6.032.712	23.000	6.854.000	21.500	6.407.000	26.821	7.992.658	26.992	-20%
5	72141510-001	Servicio de Demolicion/De zócalos	Metro lineal	EVENTO	95,00	11.721	1.113.495	13.500	1.282.500	12.000	1.140.000	15.529	1.475.255	15.628	-23%
6	72141510-001	Servicio de Demolicion/De azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	42,00	12.742	535.164	14.500	609.000	13.600	571.200	16.881	709.002	16.989	-20%
7	72141510-001	Servicio de Demolicion/De artefactos sanitarios (incluye ducha eléctrica)	Unidad	EVENTO	14,00	137.687	1.927.618	156.500	2.191.000	150.000	2.100.000	182.414	2.553.796	183.583	-18%
8	72141510-001	Servicio de Demolicion/De instalacion sanitaria (cloacal y agua corriente)	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	4.161.000	4.161.000	4.715.800	4.715.800	5.000.000	5.000.000	5.512.660	5.512.660	5.548.000	-10%
9	72141510-001	Servicio de Demolicion/De guarda camilla de madera	Metro lineal	EVENTO	20,00	14.253	285.060	16.200	324.000	19.004	380.080	18.883	377.660	19.004	0%
10	72141510-001	Servicio de Demolicion/De ventilador de techo	Unidad	EVENTO	7,00	92.296	646.072	105.000	735.000	98.449	689.143	122.278	855.946	123.061	-20%
11	72141510-001	Servicio de Demolicion/aberturas, puerta de madera/metal con recuperacion (incluye marco)	Unidad	EVENTO	12,00	149.438	1.793.256	169.500	2.034.000	160.000	1.920.000	197.981	2.375.772	199.250	-20%
12	72141510-001	Servicio de Demolicion/instalacion eléctrica (retiro de llaves de tableros, puntos y tomas, artefactos de iluminación, cableados sueltos de telefonos y eléctricos, de duchas eléctricas)	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	2.733.042	2.733.042	3.100.000	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.620.844	3.620.844	3.644.056	-18%
13	72141510-001	Servicio de Demolicion/mamposterias 0.15, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	0,90	57.915	52.124	61.500	55.350	57.800	52.020	71.754	64.579	72.213	-20%
14	72141510-001	Servicio de Demolicion/revoques exterior para revestimiento de ladrillejos	Metros cuadrados	EVENTO	102,00	22.528	2.297.856	24.000	2.448.000	22.500	2.295.000	27.912	2.847.024	28.090	-20%
15	72131601-008	Materiales: Revoque c/hidrófugo fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas.	Metros cuadrados	EVENTO	100,00	21.635	2.163.500	22.929	2.292.900	22.500	2.250.000	26.805	2.680.500	26.976	-17%
16	80111613-9999	Mano de obra: Revoque c/hidrofugo, fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas.	Metros cuadrados	EVENTO	100,00	12.174	1.217.400	12.903	1.290.300	14.000	1.400.000	15.084	1.508.400	15.180	-8%
17	72131601-008	Materiales: Revoque de losas fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	EVENTO	105,00	21.585	2.266.425	23.000	2.415.000	22.500	2.362.500	26.743	2.808.015	26.914	-16%
18	80111613-9999	Mano de obra: Revoque de losas fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	EVENTO	105,00	16.532	1.735.860	18.000	1.890.000	17.500	1.837.500	20.482	2.150.610	20.613	-15%

Lic. Lisa Arevalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO REPUBLICA DEL PARAGUAY U.O.C.

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Hospital General Pediátrico

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

L.C.O. N° 01/2023 "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO" ID 422.975

						Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		TES Ingenieria de Diego Rodriguez		Intec Ingenieria S.A.E.		Mafado S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio Referencial	% de variación
19	72131601-008	Materiales: Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento.	Metros cuadrados	EVENTO	144,00	19.483	2.805.552	21.000	3.024.000	19.500	2.808.000	24.139	3.476.016	24.293	-20%
20	80111613-9999	Mano de obra: Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento.	Metros cuadrados	EVENTO	144,00	12.536	1.805.184	13.500	1.944.000	14.000	2.016.000	15.532	2.236.608	15.631	-10%
21	72131601-008	Materiales: Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.	Metro lineal	EVENTO	4,60	46.147	212.276	49.000	225.400	25.500	117.300	57.174	263.000	57.540	-56%
22	80111613-9999	Mano de obra: Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.	Metro lineal	EVENTO	4,60	25.250	116.150	27.000	124.200	25.500	117.300	31.284	143.906	31.484	-19%
23	72131601-008	Materiales: Provisión de Dintel prefabricado de H°A° de 2,40 ml	Unidad	EVENTO	1,00	173.450	173.450	184.000	184.000	175.000	175.000	214.895	214.895	216.272	-19%
24	80111613-9999	Mano de Obra: Colocación de Dintel prefabricado de H°A° de 2,40 ml	Unidad	EVENTO	1,00	77.744	77.744	82.500	82.500	85.000	85.000	96.321	96.321	96.938	-12%
25	72131601-008	Materiales: Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.	Metros cuadrados	EVENTO	6,00	59.405	356.430	63.000	378.000	74.071	444.426	73.600	441.600	74.071	0%
26	80111613-9999	Mano de obra: Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.	Milímetros cuadrados	EVENTO	6,00	31.661	189.966	34.000	204.000	28.000	168.000	39.227	235.362	39.478	-29%
27	72141510-001	Materiales: Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.	Metros cuadrados	EVENTO	248,00	28.712	7.120.576	30.500	7.564.000	28.500	7.068.000	35.572	8.821.856	35.800	-20%
28	80111613-9999	Mano de obra: Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.	Metros cuadrados	EVENTO	248,00	14.304	3.547.392	15.200	3.769.600	17.000	4.216.000	17.722	4.395.056	17.835	-5%
29	72131601-009	Materiales: Provision y colocacion de pisos de porcelanato c/carpeta de base.	Metros cuadrados	EVENTO	138,00	87.148	12.026.424	100.000	13.800.000	104.400	14.407.200	107.971	14.899.998	108.663	-4%
30	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de pisos de porcelanato c/carpeta de base.	Metros cuadrados	EVENTO	138,00	43.239	5.966.982	46.000	6.348.000	55.000	7.590.000	53.571	7.392.798	53.914	-2%
31	72131601-009	Materiales: Provision y colocacion de zocalo de porcelanato idem al piso.	Metro lineal	EVENTO	95,00	27.814	2.642.330	30.000	2.850.000	29.000	2.755.000	34.461	3.273.795	34.681	-1%
32	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de zocalo de porcelanato idem a piso.	Metro lineal	EVENTO	95,00	13.600	1.292.000	15.000	1.425.000	15.500	1.472.500	16.849	1.600.655	16.957	-9%
33	72131601-009	Materiales: Provision y colocacion de pisos de porcelanato antideslizante en pasillo de conexion.	Metros cuadrados	EVENTO	110,00	87.148	9.586.280	95.000	10.450.000	102.000	11.220.000	107.971	11.876.810	108.663	-6%
34	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de pisos de porcelanato antideslizante en pasillo de conexion.	Metros cuadrados	EVENTO	110,00	43.239	4.756.290	46.000	5.060.000	45.000	4.950.000	53.571	5.892.810	53.914	-17%

Lic. Lisa Arevalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Hospital General Pediátrico

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

L.C.O. N° 01/2023 "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO" ID 422.975

						Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		TES Ingenieria de Diego Rodriguez		Intec Ingenieria S.A.E.		Mafado S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio Referencial	% de variación
35	72131601-009	Materiales: Provision y colocacion de piso de baldosas de canto rodado.	Metros cuadrados	EVENTO	50,00	47.631	2.381.550	50.500	2.525.000	50.000	2.500.000	59.012	2.950.600	59.390	-16%
36	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de piso de baldosas de canto rodado.	Metros cuadrados	EVENTO	50,00	23.525	1.176.250	25.000	1.250.000	28.000	1.400.000	29.147	1.457.350	29.333	-5%
37	72101607-002	Materiales: Provision y colocacion de azulejos o piso pared, incluye previo tratamiento de base y guarda decorativa.	Metros cuadrados	EVENTO	42,00	78.209	3.284.778	83.000	3.486.000	77.500	3.255.000	96.896	4.069.632	97.517	-21%
38	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de azulejos o piso pared, incluye previo tratamiento de base y guarda decorativa.	Metros cuadrados	EVENTO	42,00	35.262	1.481.004	38.000	1.596.000	40.000	1.680.000	43.688	1.834.896	43.968	-9%
39	72101607-002	Materiales: Provision y colocacion de revestimiento de ladrillejos.	Metros cuadrados	EVENTO	102,00	56.014	5.713.428	59.500	6.069.000	58.000	5.916.000	69.399	7.078.698	69.843	-17%
40	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de revestimiento de ladrillejos.	Metros cuadrados	EVENTO	102,00	24.741	2.523.582	26.500	2.703.000	25.000	2.550.000	30.653	3.126.606	30.849	-19%
41	72101607-002	Materiales: Revestido de paredes con acolchado en goma espuma de 15cm de espesor de alta resistencia con terminacion de cuerina. En sala de contención	Metros cuadrados	EVENTO	34,00	74.059	2.518.006	78.500	2.669.000	100.000	3.400.000	91.755	3.119.670	92.343	8%
42	80111613-9999	Mano de obra: Revestido de paredes con acolchado en goma espuma de 15cm de espesor de alta resistencia con terminacion de cuerina. En sala de contención	Metros cuadrados	EVENTO	34,00	34.085	1.158.890	36.200	1.230.800	46.750	1.589.500	42.230	1.435.820	42.500	10%
43	72152605-001	Materiales: Cielorraso de fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 0,60x0,60, estructura de aluminio anodizado, placas junta lisa	Metros cuadrados	EVENTO	450,00	90.256	40.615.200	100.000	45.000.000	100.000	45.000.000	111.823	50.320.350	112.539	-11%
44	80111613-9999	Mano de obra: Cielorraso de fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 0,60x0,60, estructura de aluminio anodizado, placas junta lisa	Metros cuadrados	EVENTO	450,00	39.743	17.884.350	42.500	19.125.000	45.000	20.250.000	49.240	22.158.000	49.555	-9%
45	72102507-001	Materiales: De techo de chapas con tela geotextil con pintura elástica impermeabilizante	Metros cuadrados	EVENTO	50,00	44.710	2.235.500	48.000	2.400.000	55.000	2.750.000	55.393	2.769.650	55.748	-1%
46	80111613-9999	Mano de obra: De techo de chapas con tela geotextil con pintura elástica impermeabilizante	Metros cuadrados	EVENTO	50,00	22.601	1.130.050	24.000	1.200.000	28.000	1.400.000	28.002	1.400.100	28.181	-1%
47	72101601-001	Materiales: Techo de chapas galvanizadas N° 28 sobre estructura metálica en chapa doblada, con bases metálicas para pilares abulonadas a la losa, pilares de estructura metálica (idem al existente) incluye pintura antióxido y sintética.	Metros cuadrados	EVENTO	100,00	114.182	11.418.200	121.500	12.150.000	140.000	14.000.000	141.465	14.146.500	142.371	-2%

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO * U.O.C.

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Hospital General Pediátrico

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

L.C.O. N° 01/2023 "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO" ID 422.975

						Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		TES Ingenieria de Diego Rodriguez		Intec Ingenieria S.A.E.		Mafado S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio Referencial	% de variación
48	80111613-9999	Mano de obra: Techo de chapas galvanizadas N° 28 sobre estructura metálica en chapa doblada, con bases metálicas para pilares abulonadas a la losa, pilares de estructura metálica (idem al existente) incluye pintura antióxido y sintética.	Metros cuadrados	EVENTO	100,00	49.066	4.906.600	52.500	5.250.000	50.000	5.000.000	60.791	6.079.100	61.180	-18%
49	80111613-9999	Mano de obra: Embutir en electroductos, dentro de la mampostería, toda la instalacion eléctrica, telefónica y de internet que se encuentren sueltas o en canaletas	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	4.812.045	4.812.045	5.500.000	5.500.000	5.800.000	5.800.000	5.961.836	5.961.836	6.000.056	-3%
50	72102201-003	Materiales: Provisión y colocación artefactos de iluminación tipo led en s.s.h.h., consultorios, pasillos, espera, salas	Unidad	EVENTO	102,00	111.318	11.354.436	118.000	12.036.000	130.000	13.260.000	137.916	14.067.432	138.800	-6%
51	80111613-9999	Mano de obra: Provisión y colocación artefactos de iluminación tipo led en s.s.h.h., consultorios, pasillos, espera, salas	Unidad	EVENTO	102,00	49.491	5.048.082	53.000	5.406.000	65.000	6.630.000	61.317	6.254.334	61.710	5%
52	72102201-003	Materiales: Linea para aire acondicionado tipo split, incluye desague embutido en mampostería	Unidad	EVENTO	16,00	152.501	2.440.016	162.000	2.592.000	160.000	2.560.000	188.940	3.023.040	190.151	-16%
53	80111613-9999	Mano de obra: Linea para aire acondicionado tipo split, incluye desague embutido en mampostería	Unidad	EVENTO	16,00	79.960	1.279.360	95.000	1.520.000	90.000	1.440.000	99.066	1.585.056	99.701	-10%
54	72102201-003	Materiales: Provision de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO	Unidad	EVENTO	3,00	144.150	432.450	175.000	525.000	179.738	539.214	178.594	535.782	179.738	0%
55	80111613-9999	Mano de obra: Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO	Unidad	EVENTO	3,00	76.399	229.197	81.000	243.000	95.260	285.780	94.654	283.962	95.260	0%
56	72102201-003	Materiales: Provisión y colocación de nuevos tomas (cambiar las existentes)	Unidad	EVENTO	90,00	50.387	4.534.830	53.500	4.815.000	52.000	4.680.000	62.427	5.618.430	62.827	-17%
57	80111613-9999	Mano de obra: Provisión y colocación de nuevos tomas (cambiar las existentes)	Unidad	EVENTO	90,00	27.051	2.434.590	29.000	2.610.000	40.000	3.600.000	33.516	3.016.440	33.730	19%
58	72102201-003	Materiales: Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes, cableado y electroducto embutido).	Unidad	EVENTO	10,00	49.034	490.340	52.000	520.000	61.140	611.400	60.751	607.510	61.140	0%
59	80111613-9999	Mano de obra: Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes, cableado y electroducto embutido).	Unidad	EVENTO	10,00	25.565	255.650	27.500	275.000	31.877	318.770	31.674	316.740	31.877	0%
60	72102201-003	Materiales: Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido)	Unidad	EVENTO	10,00	51.161	511.610	54.500	545.000	62.000	620.000	63.386	633.860	63.792	-3%

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO * U.O.C.

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Hospital General Pediátrico

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

L.C.O. N° 01/2023 "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO" ID 422.975

						Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		TES Ingenieria de Diego Rodriguez		Intec Ingenieria S.A.E.		Mafado S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio Referencial	% de variación
61	80111613-9999	Mano de obra: Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido)	Unidad	EVENTO	10,00	23.758	237.580	25.200	252.000	29.624	296.240	29.436	294.360	29.624	0%
62	72102201-003	Materiales: Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)	Unidad	EVENTO	40,00	69.189	2.767.560	73.500	2.940.000	80.000	3.200.000	85.721	3.428.840	86.270	-7%
63	80111613-9999	Mano de obra: Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma).	Unidad	EVENTO	40,00	31.905	1.276.200	34.000	1.360.000	39.000	1.560.000	39.529	1.581.160	39.782	-2%
64	72102201-003	Materiales: Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de termocalefon.	Unidad	EVENTO	3,00	87.451	262.353	93.000	279.000	109.041	327.123	108.347	325.041	109.041	0%
65	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de termocalefon.	Unidad	EVENTO	3,00	37.479	112.437	40.000	120.000	40.000	120.000	46.435	139.305	46.732	-14%
66	72102201-003	Materiales: Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.	Unidad	EVENTO	5,00	1.392.125	6.960.625	1.480.000	7.400.000	1.500.000	7.500.000	1.724.760	8.623.800	1.735.817	-14%
67	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.	Unidad	EVENTO	5,00	481.481	2.407.405	510.500	2.552.500	500.000	2.500.000	596.526	2.982.630	600.350	-17%
68	72102201-003	Materiales: Readecuación general de tableros eléctricos (cambiar tablero de embutir metálico din con barras RTS N + tierra y todas las llaves TM).	Unidad	EVENTO	4,00	1.600.288	6.401.152	1.800.000	7.200.000	2.000.000	8.000.000	1.982.662	7.930.648	1.995.372	0%
69	80111613-9999	Mano de obra: Readecuación general de tableros eléctricos (cambiar tablero de embutir metálico din con barras RTS N + tierra y todas las llaves TM)	Unidad	EVENTO	4,00	696.661	2.786.644	740.000	2.960.000	800.000	3.200.000	863.121	3.452.484	868.654	-8%
70	72131601-011	Materiales: Sustitución y colocación de griferia canilla cromada para lavatorio, FV.	Unidad	EVENTO	5,00	101.226	506.130	108.000	540.000	126.217	631.085	125.413	627.065	126.217	0%
71	80111613-9999	Mano de obra: Sustitución y colocación de griferia canilla cromada para lavatorio, FV.	Unidad	EVENTO	5,00	57.020	285.100	60.500	302.500	60.000	300.000	70.645	353.225	71.097	-16%
72	72131601-011	Materiales: Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo)	Unidad	EVENTO	3,00	495.068	1.485.204	525.000	1.575.000	600.000	1.800.000	613.360	1.840.080	617.292	-3%
73	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo)	Unidad	EVENTO	3,00	203.600	610.800	215.700	647.100	147.600	442.800	252.248	756.744	253.865	-42%
74	72131601-011	Materiales: Sustitucion y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	Unidad	EVENTO	3,00	523.591	1.570.773	555.000	1.665.000	600.000	1.800.000	648.698	1.946.094	652.856	-8%
75	80111613-9999	Mano de obra: Sustitucion y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	Unidad	EVENTO	3,00	215.824	647.472	229.000	687.000	147.600	442.800	267.393	802.179	269.107	-45%

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
* U.O.C. *

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Hospital General Pediátrico

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

L.C.O. N° 01/2023 "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO" ID 422.975

						Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		TES Ingenieria de Diego Rodriguez		Intec Ingenieria S.A.E.		Mafado S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio Referencial	% de variación
76	72131601-011	Materiales: Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño -P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.	Unidad	EVENTO	3,00	227.641	682.923	241.500	724.500	228.000	684.000	282.034	846.102	283.842	-20%
77	80111613-9999	Mano de obra: Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño -P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.	Unidad	EVENTO	3,00	197.266	591.798	210.000	630.000	200.000	600.000	244.401	733.203	245.967	-19%
78	72131601-011	Materiales: Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño -P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso.	Unidad	EVENTO	3,00	386.640	1.159.920	410.000	1.230.000	480.000	1.440.000	479.025	1.437.075	482.095	0%
79	80111613-9999	Mano de obra: Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño -P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso.	Unidad	EVENTO	3,00	198.347	595.041	210.500	631.500	200.000	600.000	245.741	737.223	247.316	-19%
80	72131601-011	Materiales: Provision y colocacion de ducha tipo telefono frio/caliente, incluye caño tricapa de 1/2"	Unidad	EVENTO	3,00	446.986	1.340.958	474.000	1.422.000	550.000	1.650.000	553.789	1.661.367	557.339	-1%
81	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de ducha tipo telefono frio/caliente, incluye caño tricapa de 1/2"	Unidad	EVENTO	3,00	217.543	652.629	231.000	693.000	184.500	553.500	269.523	808.569	271.250	-32%
82	72131601-011	Materiales: Instalación sanitaria para termo calefón	Unidad	EVENTO	3,00	273.009	819.027	320.000	960.000	330.000	990.000	338.242	1.014.726	340.410	-3%
83	80111613-9999	Mano de obra: Instalación sanitaria para termo calefón	Unidad	EVENTO	3,00	117.004	351.012	124.500	373.500	145.890	437.670	144.961	434.883	145.890	0%
84	72131601-011	Materiales: Provisión de Cerraduras llave chica con manija linea hospitalar en consultorios, depósitos, pasillos, etc	Unidad	EVENTO	17,00	204.982	3.484.694	217.500	3.697.500	250.000	4.250.000	253.961	4.317.337	255.589	-2%
85	80111613-9999	Mano de Obra: Colocación de Cerraduras llave chica con manija linea hospitalar en consultorios, depósitos, pasillos, etc	Unidad	EVENTO	17,00	68.344	1.161.848	73.000	1.241.000	80.000	1.360.000	84.675	1.439.475	85.217	-6%
86	72131601-010	Materiales: Provisión de Cerraduras llave chica con manija linea hospitalar y pasador de embutir en puerta doble, con freno hidraúlico, en salas de reunión, pasillos	Unidad	EVENTO	6,00	416.285	2.497.710	441.500	2.649.000	570.900	3.425.400	515.752	3.094.512	519.058	-1%
87	80111613-9999	Mano de Obra: Colocación de Cerraduras llave chica con manija linea hospitalar y pasador de embutir en puerta doble, con freno hidraúlico, en salas de reunión, pasillos	Unidad	EVENTO	6,00	126.536	759.216	134.500	807.000	150.000	900.000	156.770	940.620	157.775	-5%
88	72131601-010	Materiales: Provisión de cerraduras llave de baño con manija linea hospitalar	Unidad	EVENTO	17,00	209.437	3.560.429	222.000	3.774.000	250.000	4.250.000	259.481	4.411.177	261.144	-4%
89	80111613-9999	Mano de obra: colocación de cerraduras llave de baño con manija linea hospitalar	Unidad	EVENTO	17,00	68.344	1.161.848	72.500	1.232.500	80.000	1.360.000	84.675	1.439.475	85.217	-6%

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO
U.O.C.

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Hospital General Pediátrico

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

L.C.O. N° 01/2023 "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO" ID 422.975

						Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		TES Ingenieria de Diego Rodriguez		Intec Ingenieria S.A.E.		Mafado S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio Referencial	% de variación
90	72131601-010	Materiales: Puerta placa de cedro, tipo de abrir, de 0,90x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras reforzadas y cerradura llave chica con manija linea hospitalar	Unidad	EVENTO	2,00	520.227	1.040.454	620.000	1.240.000	648.000	1.296.000	644.531	1.289.062	648.662	0%
91	80111613-9999	Mano de obra: Puerta placa de cedro, tipo de abrir, de 0,90x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras reforzadas y cerradura llave chica con manija linea hospitalar	Unidad	EVENTO	2,00	177.870	355.740	189.000	378.000	200.000	400.000	220.371	440.742	221.783	-10%
92	72131601-010	Materiales: Puerta placa de cedro, tipo de abrir, de 1,60x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras reforzadas y cerradura llave chica con manija linea hospitalar	Unidad	EVENTO	2,00	1.317.781	2.635.562	1.400.000	2.800.000	1.800.000	3.600.000	1.632.653	3.265.306	1.643.119	10%
93	80111613-9999	Mano de obra: Puerta placa de cedro, tipo de abrir, de 1,60x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras reforzadas y cerradura llave chica con manija linea hospitalar	Unidad	EVENTO	2,00	329.281	658.562	350.000	700.000	330.000	660.000	407.960	815.920	410.575	-20%
94	72131601-010	Materiales: Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación, bastidor de 20x30 mm, anti oxido con tratamiento y cerradura	Unidad	EVENTO	2,00	631.131	1.262.262	720.000	1.440.000	650.000	1.300.000	781.935	1.563.870	786.947	-17%
95	80111613-9999	Mano de obra: Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación, bastidor de 20x30 mm, anti oxido con tratamiento y cerradura	Unidad	EVENTO	2,00	155.678	311.356	165.000	330.000	120.000	240.000	192.876	385.752	194.112	-38%
96	80111613-9999	Mano de obra: Mantenimiento general de todas las aberturas metálicas (ventanas), cambios de pasadores, fallebas, tiradores, etc.	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	4.617.381	4.617.381	4.890.000	4.890.000	5.000.000	5.000.000	5.720.659	5.720.659	5.757.333	-13%
97	72131601-010	Materiales: Vidrio fijo de 1,20x1,00 sobre mesada de enfermería con pasa voz y pasa papel	Unidad	EVENTO	1,00	1.402.818	1.402.818	1.490.000	1.490.000	1.500.000	1.500.000	1.738.008	1.738.008	1.749.150	-14%
98	80111613-9999	Mano de obra: Vidrio fijo de 1,20x1,00 sobre mesada de enfermería con pasa voz y pasa papel	Unidad	EVENTO	1,00	564.087	564.087	600.000	600.000	650.000	650.000	698.870	698.870	703.350	-8%
99	72131601-012	Materiales: Pared interior al látex acrílico.	Metros cuadrados	EVENTO	1100,00	23.426	25.768.600	25.000	27.500.000	20.000	22.000.000	29.024	31.926.400	29.210	-32%
100	80111613-9999	Mano de obra: Pared interior al látex acrílico.	Metros cuadrados	EVENTO	1100,00	13.229	14.551.900	14.500	15.950.000	12.000	13.200.000	16.390	18.029.000	16.495	-27%

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO U.O.C.

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Hospital General Pediátrico

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

L.C.O. N° 01/2023 "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO" ID 422.975

						Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		TES Ingenieria de Diego Rodriguez		Intec Ingenieria S.A.E.		Mafado S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio Referencial	% de variación
101	72131601-012	Materiales: Pared exterior al látex acrílico.	Metros cuadrados	EVENTO	600,00	23.637	14.182.200	25.000	15.000.000	20.000	12.000.000	29.286	17.571.600	29.473	-32%
102	80111613-9999	Mano de obra: Pared exterior al látex acrílico.	Metros cuadrados	EVENTO	600,00	15.789	9.473.400	17.000	10.200.000	15.000	9.000.000	19.562	11.737.200	19.687	-24%
103	72131601-012	Materiales: De cielorraso de losa al látex acrílico.	Metros cuadrados	EVENTO	92,00	21.956	2.019.952	23.500	2.162.000	25.000	2.300.000	27.203	2.502.676	27.377	-9%
104	80111613-9999	Mano de obra: De cielorraso de losa al látex acrílico.	Metros cuadrados	EVENTO	92,00	12.246	1.126.632	13.000	1.196.000	15.000	1.380.000	15.172	1.395.824	15.269	-2%
105	72131601-012	Materiales: De pilares circulares al sintético.	Unidad	EVENTO	9,00	103.590	932.310	110.000	990.000	125.000	1.125.000	128.343	1.155.087	129.165	-3%
106	80111613-9999	Mano de obra: De pilares circulares al sintético.	Unidad	EVENTO	9,00	36.653	329.877	39.000	351.000	37.000	333.000	45.411	408.699	45.702	-19%
107	72131601-012	Materiales: De aberturas de madera al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	157,00	23.542	3.696.094	25.000	3.925.000	25.000	3.925.000	29.168	4.579.376	29.354	-15%
108	80111613-9999	Mano de obra: De aberturas de madera al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	157,00	17.435	2.737.295	18.500	2.904.500	19.500	3.061.500	21.602	3.391.514	21.740	-10%
109	72131601-012	Materiales: De aberturas metálicas al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	95,00	22.052	2.094.940	23.500	2.232.500	22.000	2.090.000	27.321	2.595.495	27.496	-20%
110	80111613-9999	Mano de obra: De aberturas metálicas al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	95,00	13.198	1.253.810	14.000	1.330.000	13.500	1.282.500	16.352	1.553.440	16.456	-18%
111	72131601-012	Materiales: De rejas y cercado al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	150,00	20.857	3.128.550	22.100	3.315.000	22.000	3.300.000	25.841	3.876.150	26.006	-15%
112	80111613-9999	Mano de obra: De rejas y cercado al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	150,00	12.686	1.902.900	13.500	2.025.000	14.000	2.100.000	15.718	2.357.700	15.818	-11%
113	72131601-012	Materiales: De ladrillejos a la silicona.	Metros cuadrados	EVENTO	102,00	10.120	1.032.240	10.800	1.101.600	12.500	1.275.000	12.539	1.278.978	12.619	-1%
114	80111613-9999	Mano de obra: De ladrillejos a la silicona.	Metros cuadrados	EVENTO	102,00	9.760	995.520	10.500	1.071.000	12.000	1.224.000	12.092	1.233.384	12.169	-1%
115	72131601-012	Materiales: De piso de hormigón en patio, en diferentes colores (tipo polideportivo).	Metros cuadrados	EVENTO	120,00	36.271	4.352.520	39.000	4.680.000	38.000	4.560.000	44.938	5.392.560	45.226	-16%
116	80111613-9999	Mano de obra: De piso de hormigón en patio, en diferentes colores (tipo polideportivo).	Metros cuadrados	EVENTO	120,00	18.016	2.161.920	21.500	2.580.000	19.000	2.280.000	22.321	2.678.520	22.464	-15%
117	72101607-002	Materiales: Ploteado de paredes, con dibujos infantiles en salas de espera, pasillos, consultorios, etc	Metros cuadrados	EVENTO	40,00	102.058	4.082.320	108.500	4.340.000	120.000	4.800.000	126.444	5.057.760	127.254	-6%
118	80111613-9999	Mano de obra: Ploteado de paredes, con dibujos infantiles en salas de espera, pasillos, consultorios, etc	Metros cuadrados	EVENTO	40,00	50.354	2.014.160	53.500	2.140.000	52.500	2.100.000	62.386	2.495.440	62.785	-16%
119	72101607-002	Materiales: Tabiques con carpinteria de chapa galvanizada con cerramiento de chapas de yeso acartonado.	Metros cuadrados	EVENTO	27,00	99.324	2.681.748	105.500	2.848.500	110.000	2.970.000	123.057	3.322.539	123.845	-11%

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO
U.O.C.

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Niños de Acosta Ñu — Hospital General Pediátrico

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

L.C.O. N° 01/2023 "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO" ID 422.975

						Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		TES Ingenieria de Diego Rodriguez		Intec Ingenieria S.A.E.		Mafado S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio Referencial	% de variación
120	80111613-9999	Mano de obra: Tabiques con carpinteria de chapa galvanizada con cerramiento de chapas de yeso acartonado.	Metros cuadrados	EVENTO	27,00	47.613	1.285.551	50.500	1.363.500	54.000	1.458.000	58.990	1.592.730	59.368	-9%
121	72102508-999	Materiales: Mesada de granito natural de 1,00x0,35 en ventana de enfermeria	Unidad	EVENTO	1,00	718.079	718.079	800.000	800.000	800.000	800.000	889.657	889.657	895.360	-11%
122	80111613-9999	Mano de obra: Mesada de granito natural de 1,00x0,35 en ventana de enfermeria	Unidad	EVENTO	1,00	303.082	303.082	322.000	322.000	305.000	305.000	375.501	375.501	377.908	-19%
123	72102801-001	Materiales: Guarda camilla antibacterial en pasillos	Metro lineal	EVENTO	79,00	53.493	4.225.947	56.700	4.479.300	62.500	4.937.500	66.275	5.235.725	66.699	-6%
124	80111613-9999	Mano de obra: Guarda camilla antibacterial en pasillos	Metro lineal	EVENTO	79,00	24.000	1.896.000	25.500	2.014.500	23.000	1.817.000	29.735	2.349.065	29.925	-23%
125	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	3.786.376	3.786.376	4.015.000	4.015.000	3.500.000	3.500.000	4.691.094	4.691.094	4.721.167	-26%
						Precio Total	404.040.629	Precio Total	437.923.315	Precio Total	436.104.951	Precio Total	503.736.494		

LOTE NRO: 2

MANT. DE BLOQUE S.S.H.H. TOMOGRAFIA, TANQUE ELEVADO Y BLOQUE CARDIOVASCULAR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio Referencial	% de variación
1	72141510-001	Servicio de Demolicion/De pisos	Metros cuadrados	EVENTO	10,00	16.844	168.440	18.000	180.000	21.500	215.000	20.382	203.820	20.795	-13%
2	72141510-001	Servicio de Demolicion/De artefactos sanitarios con recuperación	Unidad	EVENTO	2,00	98.510	197.020	103.500	207.000	150.000	300.000	119.202	238.404	121.617	-15%
3	72141510-001	Servicio de Demolicion/De instalacion sanitaria cloacal	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	1.383.039	1.383.039	1.460.000	1.460.000	1.870.000	1.870.000	1.673.542	1.673.542	1.707.456	-14%
4	72131601-011	Materiales: Readecuación total de la instalacion de desague cloacal de inodoro y lavatorio hasta el primer registro	Unidad	EVENTO	1,00	1.874.286	1.874.286	1.970.000	1.970.000	2.200.000	2.200.000	2.267.972	2.267.972	2.313.933	-15%
5	80111613-9999	Mano de obra: Readecuación total de la instalacion de desague cloacal de inodoro y lavatorio hasta el primer registro	Unidad	EVENTO	1,00	874.615	874.615	918.000	918.000	1.000.000	1.000.000	1.058.325	1.058.325	1.079.772	-15%
6	72131601-011	Materiales: Provision de caja de piso sifonada de 15x15 con rejilla de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1,00	184.008	184.008	194.000	194.000	195.000	195.000	222.658	222.658	227.170	-15%
7	80111613-9999	Mano de obra: Colocacion de caja de piso sifonada de 15x15 con rejilla de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1,00	90.243	90.243	95.000	95.000	90.000	90.000	109.199	109.199	111.411	-15%
8	80111613-9999	Mano de obra: Colocación de artefactos sanitarios recuperados, incluye todos los accesorios nuevos	Unidad	EVENTO	2,00	409.955	819.910	430.500	861.000	400.000	800.000	496.065	992.130	506.117	-15%

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO — U.O.C.

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Hospital General Pediátrico

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

L.C.O. N° 01/2023 "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO" ID 422.975

						Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		TES Ingenieria de Diego Rodriguez		Intec Ingenieria S.A.E.		Mafado S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio Referencial	% de variación
9	72131601-011	Materiales: Registro cloacal 60x60, incluye tapa de H°A°	Unidad	EVENTO	1,00	470.343	470.343	494.000	494.000	500.000	500.000	569.137	569.137	580.670	-15%
10	80111613-9999	Mano de obra: Registro cloacal 60x60, incluye tapa de H°A°	Unidad	EVENTO	1,00	215.063	215.063	226.000	226.000	200.000	200.000	260.237	260.237	265.510	-15%
11	72131601-009	Materiales: Demolicion y reposición de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado	Metros cuadrados	EVENTO	10,00	45.839	458.390	48.500	485.000	45.000	450.000	55.467	554.670	56.591	-14%
12	80111613-9999	Mano de obra: Demolicion y reposición de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado	Metros cuadrados	EVENTO	10,00	21.953	219.530	23.100	231.000	25.000	250.000	26.564	265.640	27.102	-15%
13	72131601-009	Materiales: Provision de pisos de porcelanato idem al existente c/carpeta de base.	Metros cuadrados	EVENTO	10,00	89.358	893.580	95.000	950.000	110.000	1.100.000	108.127	1.081.270	110.318	-14%
14	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de pisos de porcelanato idem al existente c/carpeta de base.	Metros cuadrados	EVENTO	10,00	44.245	442.450	46.500	465.000	50.000	500.000	53.539	535.390	54.623	-15%
15	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	2.957.701	2.957.701	3.105.000	3.105.000	2.800.000	2.800.000	3.578.955	3.578.955	3.651.483	-15%
16	72154056-001	Materiales: Reparación general tanque elevado de H°A° (limpieza, fisuras, pérdidas en cañerías, pintura interior especial para tanques y exterior)	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	7.674.548	7.674.548	8.055.000	8.055.000	8.500.000	8.500.000	9.286.555	9.286.555	9.474.750	-15%
17	80111613-9999	Mano de obra: Reparación general tanque elevado de H°A° (limpieza, fisuras, pérdidas en cañerías, pintura interior especial para tanques y exterior)	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	3.679.628	3.679.628	3.865.000	3.865.000	3.500.000	3.500.000	4.452.519	4.452.519	4.542.750	-15%
18	72154056-001	Materiales: Llave de paso de 6" para tanque.	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	701.845	701.845	737.000	737.000	850.000	850.000	849.265	849.265	866.475	-15%
19	80111613-9999	Mano de obra: Llave de paso de 6" para tanque. Cambio del existente	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	324.587	324.587	340.500	340.500	350.000	350.000	392.766	392.766	400.725	-14%
20	80111613-9999	Mano de obra: Remoción de cañeria galvanizada en mal estado	Metro lineal	EVENTO	58,00	27.747	1.609.326	29.500	1.711.000	31.000	1.798.000	33.575	1.947.350	34.255	-14%
21	72154056-001	Materiales: Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 2" 1/2" con sus respectivos accesorios.	Metro lineal	EVENTO	50,00	65.946	3.297.300	70.000	3.500.000	78.000	3.900.000	79.798	3.989.900	81.415	-14%
22	80111613-9999	Mano de obra: Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 2" 1/2" con sus respectivos accesorios.	Metro lineal	EVENTO	50,00	32.949	1.647.450	35.000	1.750.000	35.000	1.750.000	39.871	1.993.550	40.678	-14%
23	72154056-001	Materiales: Caño (bajada de tanque) PVC de 200 mm	Metro lineal	EVENTO	8,00	78.481	627.848	83.000	664.000	58.333	466.664	94.966	759.728	96.890	-14%

Lic. Lilia Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO
U.O.C.

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Niños de Acosta Ñu — Hospital General Pediátrico

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

L.C.O. N° 01/2023 "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO" ID 422.975

						Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		TES Ingenieria de Diego Rodriguez		Intec Ingenieria S.A.E.		Mafado S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio Referencial	% de variación
24	80111613-9999	Mano de obra: Caño (bajada de tanque) PVC de 200 mm	Metro lineal	EVENTO	8,00	44.179	353.432	46.500	372.000	35.000	280.000	53.459	427.672	54.542	-15%
25	72154056-001	Materiales: Escalera marinera metálica, con jaula de protección, pintada con pintura antióxido y al sintético	Unidad	EVENTO	1,00	5.647.563	5.647.563	5.930.000	5.930.000	7.000.000	7.000.000	6.833.811	6.833.811	6.972.300	-15%
26	80111613-9999	Mano de obras: Escalera marinera metálica, con jaula de protección, pintada con pintura antióxido y al sintético	Unidad	EVENTO	1,00	2.615.652	2.615.652	2.745.000	2.745.000	2.900.000	2.900.000	3.165.059	3.165.059	3.229.200	-15%
27	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	2.859.750	2.859.750	3.050.000	3.050.000	2.800.000	2.800.000	3.460.430	3.460.430	3.530.556	-14%
28	72141510-001	Servicio de Demolicion/De pasamanos metálicos en rampa	Metro lineal	EVENTO	96,00	43.280	4.154.880	45.500	4.368.000	40.000	3.840.000	52.371	5.027.616	53.432	-15%
29	72141510-001	Servicio de Demolicion/De puerta metálica con recuperación	Unidad	EVENTO	1,00	261.778	261.778	275.000	275.000	280.000	280.000	316.764	316.764	323.183	-15%
30	72141510-001	Servicio de Demolicion/De techo de chapas de policarbonato en rampa	Metrós cuadrados	EVENTO	62,00	51.979	3.222.698	55.000	3.410.000	50.000	3.100.000	62.898	3.899.676	64.172	-14%
31	72141510-001	Servicio de Demolicion/De cielorraso acartonado	Metros cuadrados	EVENTO	25,00	36.357	908.925	38.500	962.500	39.000	975.000	43.994	1.099.850	44.885	-14%
32	72141510-001	Servicio de Demolicion/De pisos	Metros cuadrados	EVENTO	25,00	68.041	1.701.025	71.500	1.787.500	65.000	1.625.000	82.333	2.058.325	84.001	-15%
33	72131601-009	Materiales: Provision de pisos de porcelanato c/carpeta de base.	Metros cuadrados	EVENTO	25,00	89.358	2.233.950	105.000	2.625.000	104.400	2.610.000	108.127	2.703.175	110.318	-5%
34	80111613-9999	Mano de obra: colocacion de pisos de porcelanato c/carpeta de base	Metros cuadrados	EVENTO	25,00	44.245	1.106.125	46.500	1.162.500	55.000	1.375.000	53.539	1.338.475	54.623	-15%
35	72131601-009	Materiales: Provision de zocalo de porcelanato idem al piso.	Metro lineal	EVENTO	20,00	28.713	574.260	30.200	604.000	29.000	580.000	34.744	694.880	35.448	-15%
36	80111613-9999	Mano de obra: colocacion de zocalo de porcelanato idem a piso.	Metro lineal	EVENTO	20,00	13.954	279.080	15.000	300.000	15.500	310.000	16.885	337.700	17.227	-13%
37	72102801-001	Materiales: Cerramiento en rampa, en aluminio anodizado color natural, con vidrio templando de 8 mm, paneles fijos y ventanas proyectantes.	Metros cuadrados	EVENTO	216,00	229.876	49.653.216	250.000	54.000.000	325.000	70.200.000	278.160	60.082.560	283.797	-11%
38	80111613-9999	Mano de obra: Cerramiento en rampa, en aluminio anodizado color natural, con vidrio templando de 8 mm, paneles fijos y ventanas proyectantes.	Metros cuadrados	EVENTO	216,00	136.010	29.378.160	150.000	32.400.000	192.000	41.472.000	164.578	35.548.848	167.913	-11%
39	80111613-9999	Mano de obra: Reacondicionamiento y colocación de pasamanos recuperado en rampa	Metro lineal	EVENTO	96,00	65.254	6.264.384	70.000	6.720.000	70.000	6.720.000	78.961	7.580.256	80.561	-13%
40	72102801-001	Materiales: Techo de chapa trapezoidal prepintado en rampa (incluye adecuación de estructura metálica, para dos aguas)	Metros cuadrados	EVENTO	62,00	133.041	8.248.542	140.000	8.680.000	155.000	9.610.000	160.986	9.981.132	164.248	-15%

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Hospital General Pediátrico

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

L.C.O. N° 01/2023 "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO" ID 422.975

						Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		TES Ingenieria de Diego Rodriguez		Intec Ingenieria S.A.E.		Mafado S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio Referencial	% de variación
41	80111613-9999	Mano de obra: Techo de chapa trapezoidal prepintado en rampa (incluye adecuación de estructura metálica, para dos aguas)	Metros cuadrados	EVENTO	62,00	75.763	4.697.306	80.000	4.960.000	85.000	5.270.000	91.678	5.684.036	93.535	-14%
42	72131601-010	Materiales: Colocación de puerta metálica recuperada con todos los accesorios incluidos (incluye pintura al sintético)	Unidad	EVENTO	1,00	416.532	416.532	438.000	438.000	450.000	450.000	504.023	504.023	514.237	-15%
43	80111613-9999	Mano de obra: Colocación de puerta metálica recuperada con todos los accesorios incluidos (incluye pintura al sintético)	Unidad	EVENTO	1,00	205.851	205.851	217.000	217.000	200.000	200.000	249.090	249.090	254.137	-15%
44	72131601-012	Materiales: Pintura al sintético de barandas y estructura metálica en rampa	Metro lineal	EVENTO	191,20	21.278	4.068.354	22.500	4.302.000	22.000	4.206.400	25.748	4.923.018	26.269	-14%
45	80111613-9999	Mano de Obra Mano de obra: Pintura al sintético de barandas y estructura metálica en rampaMantenimiento y/o reparación	Metro lineal	EVENTO	191,20	12.679	2.424.225	13.500	2.581.200	14.000	2.676.800	15.343	2.933.582	15.653	-14%
46	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	3.322.201	3.322.201	3.490.000	3.490.000	2.800.000	2.800.000	4.020.016	4.020.016	4.101.483	-15%
						Precio Total	165.409.038	Precio Total	177.843.200	Precio Total	204.864.864	Precio Total	200.152.975		

LOTE NRO: 3

MANT. DE DEPOSITO MEDICAMENTOS, AREA DE URGENCIAS y FACHADA EXTERIOR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio Referencial	% de variación
1	72131601-006	Materiales: Aislación de extractores eólicos por filtraciones de agua de lluvia con poliuretano expandido y membrana de tela bidin con pintura impermeabilizante	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	1.595.722	1.595.722	1.690.000	1.690.000	No Cotiza		2.175.923	2.175.923	1.987.200	-15%
2	80111613-9999	Mano de Obra: Aislación de extractores eólicos por filtraciones de agua de lluvia con poliuretano expandido y membrana de tela bidin con pintura impermeabilizante	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	745.826	745.826	785.000	785.000	No Cotiza		1.017.008	1.017.008	928.800	-15%
3	80111613-9999	Mano de Obra: Reparación y aislación canaleta embutida en escalera	Metro lineal	EVENTO	3,00	184.150	552.450	195.000	585.000	No Cotiza		251.106	753.318	229.327	-15%
4	72152605-001	Materiales: Cielorraso de fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60, estructura de aluminio, placas junta lisa	Metros cuadrados	EVENTO	40,00	82.927	3.317.080	95.000	3.800.000	No Cotiza		113.080	4.523.200	103.272	-8%
5	80111613-9999	Mano de Obra: Cielorraso de fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60, estructura de aluminio, placas junta lisa	Metros cuadrados	EVENTO	40,00	56.736	2.269.440	60.500	2.420.000	No Cotiza		77.366	3.094.640	70.655	-14%

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

L.C.O. N° 01/2023 "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO" ID 422.975

						Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		TES Ingenieria de Diego Rodriguez		Intec Ingenieria S.A.E.		Mafado S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio Referencial	% de variación
6	72131601-012	Materiales: De paredes interiores al sintético	Metros cuadrados	EVENTO	150,00	23.281	3.492.150	25.000	3.750.000	No Cotiza		31.746	4.761.900	28.992	-14%
7	80111613-9999	Mano de Obra: De paredes interiores al sintético	Metros cuadrados	EVENTO	150,00	15.550	2.332.500	16.500	2.475.000	No Cotiza		21.205	3.180.750	19.365	-15%
8	72131601-012	Materiales: De paredes interiores al látex	Metros cuadrados	EVENTO	315,00	20.242	6.376.230	21.500	6.772.500	No Cotiza		27.602	8.694.630	25.208	-15%
9	80111613-9999	Mano de Obra: De paredes interiores al látex	Metros cuadrados	EVENTO	315,00	11.138	3.508.470	12.000	3.780.000	No Cotiza		15.189	4.784.535	13.871	-13%
10	72131601-012	Materiales: De aberturas metálicas al sintético (ventanas)	Metros cuadrados	EVENTO	30,00	21.071	632.130	22.304	669.120	No Cotiza		28.732	861.960	26.240	-15%
11	80111613-9999	Mano de Obra: De aberturas metálicas al sintético (ventanas)	Metros cuadrados	EVENTO	30,00	12.221	366.630	13.000	390.000	No Cotiza		16.665	499.950	15.219	-15%
12	72131601-012	Materiales: De aberturas al sintético (puertas)	Metros cuadrados	EVENTO	42,00	19.230	807.660	20.500	861.000	No Cotiza		26.223	1.101.366	23.948	-14%
13	80111613-9999	Mano de obra: De aberturas al sintético (puertas)	Metros cuadrados	EVENTO	42,00	11.690	490.980	12.500	525.000	No Cotiza		15.941	669.522	14.558	-14%
14	72131601-012	Materiales: De piso con pintura de alto tránsito, tipo polideportivo, previa preparacion de base	Metros cuadrados	EVENTO	304,00	24.267	7.377.168	27.000	8.208.000	No Cotiza		33.090	10.059.360	30.220	-11%
15	80111613-9999	Mano de obra: De piso con pintura de alto tránsito, tipo polideportivo, previa preparacion de base	Metros cuadrados	EVENTO	304,00	15.495	4.710.480	18.000	5.472.000	No Cotiza		21.130	6.423.520	19.297	-7%
16	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	3.606.304	3.606.304	3.820.000	3.820.000	No Cotiza		4.917.548	4.917.548	4.491.039	-15%
17	72131601-010	Materiales: Provisión de puerta de abrir 2 hojas con visor de aluminio anodizado color natural de 1,80x2,10; según diseño. Acceso a Urgencias	Unidad	EVENTO	1,00	1.517.369	1.517.369	1.610.000	1.610.000	No Cotiza		2.069.081	2.069.081	1.889.625	-15%
18	80111613-9999	Mano de obra: colocacion de puerta de abrir 2 hojas con visor de aluminio anodizado color natural de 1,80x2,10; según diseño. Acceso a Urgencias	Unidad	EVENTO	1,00	557.382	557.382	591.000	591.000	No Cotiza		760.046	760.046	694.125	-15%
19	72131601-010	Materiales: Provision de puerta corrediza de aluminio anodizado con vidrio templado de 10mm, en boxes Salas verde y amarilla.	Unidad	EVENTO	5,00	537.598	2.687.990	610.000	3.050.000	No Cotiza		733.068	3.665.340	669.487	-9%
20	80111613-9999	Mano de obra: colocacion de puerta corrediza de aluminio anodizado con vidrio templado de 10mm, en boxes Salas verde y amarilla	Unidad	EVENTO	5,00	187.811	939.055	199.000	995.000	No Cotiza		256.099	1.280.495	233.887	-15%
21	72131601-010	Materiales: Provisión y colocación de tela metálica en abertura	Metros cuadrados	EVENTO	1,20	197.630	237.156	210.000	252.000	No Cotiza		269.489	323.387	246.115	-15%
22	80111613-9999	Mano de obra: Provisión y colocación de tela metálica en abertura	Metros cuadrados	EVENTO	1,20	57.598	69.118	61.000	73.200	No Cotiza		78.540	94.248	71.728	-15%

Lic. Lisa Arevalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO * U.O.C.

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Niños de Acosta Ñu — Hospital General Pediátrico

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

L.C.O. N° 01/2023 "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO" ID 422.975

						Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		TES Ingenieria de Diego Rodriguez		Intec Ingenieria S.A.E.		Mafado S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio Referencial	% de variación
23	72102508-999	Materiales: Mesada de granito natural de 1,60x0,60. con perforación y pegado de bacha de acero inoxidable de 40x34x17 con canilla pico alto móvil; zócalo de granito natural de 8cm y regrueso de 2cm.	Metro lineal	EVENTO	1,60	1.597.544	2.556.070	1.700.000	2.720.000	No Cotiza		2.178.407	3.485.451	1.989.469	-15%
24	80111613-9999	Mano de obra: Mesada de granito natural de 1,60x0,60. con perforación y pegado de bacha de acero inoxidable de 40x34x17 con canilla pico alto móvil; zócalo de granito natural de 8cm y regrueso de 2cm.	Metro lineal	EVENTO	1,60	552.500	884.000	585.000	936.000	No Cotiza		753.388	1.205.421	688.045	-15%
25	72131601-011	Materiales: Instalación de agua fria en bacha con llave de paso de 1/2" y desague cloacal con sifón aereo, hasta el primer registro	Unidad	EVENTO	1,00	909.182	909.182	963.000	963.000	No Cotiza		1.239.759	1.239.759	1.132.232	-15%
26	80111613-9999	Mano de obra: Instalación de agua fria en bacha con llave de paso de 1/2" y desague cloacal con sifón aereo, hasta el primer registro	Unidad	EVENTO	1,00	404.054	404.054	428.000	428.000	No Cotiza		550.967	550.967	503.180	-15%
27	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	2.838.458	2.838.458	3.010.000	3.010.000	No Cotiza		3.870.515	3.870.515	3.534.817	-15%
28	72131601-012	Materiales: Pintura al látex exterior, (previa reparación de paredes con fisuras, revoques y enduido exterior)	Metros cuadrados	EVENTO	1000,00	20.493	20.493.000	22.000	22.000.000	No Cotiza		27.945	27.945.000	25.521	-14%
29	80111613-9999	Mano de obra: Pintura al látex exterior, (previa reparación de paredes con fisuras, revoques y enduido exterior)	Metros cuadrados	EVENTO	1000,00	14.009	14.009.000	16.000	16.000.000	No Cotiza		19.103	19.103.000	17.446	-8%
30	72131601-012	Materiales: Pintura interior al látex, (previa reparación de paredes con fisuras, revoques y enduido)	Metros cuadrados	EVENTO	1000,00	21.176	21.176.000	24.000	24.000.000	No Cotiza		28.876	28.876.000	26.371	-9%
31	80111613-9999	Mano de obra: Pintura interior al látex, (previa reparación de paredes con fisuras, revoques y enduido)	Metros cuadrados	EVENTO	1000,00	11.852	11.852.000	13.000	13.000.000	No Cotiza		16.162	16.162.000	14.760	-12%
32	72131601-012	Materiales: Pintura de aberturas al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	250,00	22.487	5.621.750	25.000	6.250.000	No Cotiza		30.664	7.666.000	28.004	-11%
33	80111613-9999	Mano de obra: Pintura de aberturas al sintético	Metros cuadrados	EVENTO	250,00	16.735	4.183.750	19.000	4.750.000	No Cotiza		22.820	5.705.000	20.840	-9%
34	72131601-012	Materiales: Pintura de cielorraso al látex	Metros cuadrados	EVENTO	300,00	23.463	7.038.900	26.000	7.800.000	No Cotiza		31.994	9.598.200	29.219	-11%
35	80111613-9999	Mano de obra: Pintura de cielorraso al látex	Metros cuadrados	EVENTO	300,00	12.456	3.736.800	14.000	4.200.000	No Cotiza		16.986	5.095.800	15.512	-10%
36	72131601-008	Materiales: Mampostería de 0,15 ladrillos comunes	Metros cuadrados	EVENTO	35,00	59.479	2.081.765	68.000	2.380.000	No Cotiza		81.106	2.838.710	74.071	-8%

Lic. Lisa Arevalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO — U.O.C.

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Niños de Acosta Ñu — Hospital General Pediátrico

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

L.C.O. N° 01/2023 "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO" ID 422.975

						Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		TES Ingenieria de Diego Rodriguez		Intec Ingenieria S.A.E.		Mafado S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio Referencial	% de variación
37	80111613-9999	Mano de obra: Mampostería de 0,15 ladrillos comunes	Metros cuadrados	EVENTO	35,00	31.701	1.109.535	34.000	1.190.000	No Cotiza		43.228	1.512.980	39.478	-14%
38	72131601-008	Materiales: Pared c/ hidrófugo, fratachado y filtrado	Metros cuadrados	EVENTO	70,00	16.871	1.180.970	18.000	1.260.000	No Cotiza		23.006	1.610.420	21.010	-14%
39	80111613-9999	Mano de obra: Pared c/ hidrófugo, fratachado y filtrado	Metros cuadrados	EVENTO	70,00	11.921	834.470	13.000	910.000	No Cotiza		16.255	1.137.850	14.845	-12%
40	72102508-001	Materiales: Carpeta para piso sobre de base sobre H°A°	Metros cuadrados	EVENTO	6,50	17.407	113.146	18.600	120.900	No Cotiza		23.737	154.291	21.678	-14%
41	80111613-9999	Mano de obra: Carpeta para piso sobre de base sobre H°A°	Metros cuadrados	EVENTO	6,50	12.835	83.428	14.000	91.000	No Cotiza		17.502	113.763	15.984	-12%
42	72102508-001	Materiales: Provision de porcelanatto 50x50, pulido	Metros cuadrados	EVENTO	5,00	111.185	555.925	118.000	590.000	No Cotiza		151.612	758.060	138.462	-15%
43	80111613-9999	Mano de obra: colocacion de porcelanatto 50x50, pulido	Metros cuadrados	EVENTO	5,00	53.548	267.740	57.000	285.000	No Cotiza		73.018	365.090	66.685	-15%
44	72102508-001	Materiales: Provision de zócalo de porcelanatto idem al piso	Metro lineal	EVENTO	4,20	28.331	118.990	30.000	126.000	No Cotiza		38.632	162.254	35.281	-15%
45	80111613-9999	Mano de obra: colocacion de zócalo de porcelanatto idem al piso	Metro lineal	EVENTO	4,20	13.967	58.661	15.000	63.000	No Cotiza		19.045	79.989	17.393	-14%
46	72102508-001	Materiales: Rampa de acceso con alisada de cemento con ranuras antideslizantes	Metros cuadrados	EVENTO	0,80	150.518	120.414	160.000	128.000	No Cotiza		205.246	164.197	187.444	-15%
47	80111613-9999	Mano de obra: Rampa de acceso con alisada de cemento con ranuras antideslizantes	Metros cuadrados	EVENTO	0,80	73.424	58.739	78.000	62.400	No Cotiza		100.121	80.097	91.437	-15%
48	72102201-002	Materiales: Acometida eléctrica con ducto de entrada y conexión al tablero eléctrico	Metro lineal	EVENTO	15,00	204.199	3.062.985	217.000	3.255.000	No Cotiza		278.446	4.176.690	254.295	-15%
49	80111613-9999	Mano de obra: Acometida eléctrica con ducto de entrada y conexión al tablero eléctrico	Metro lineal	EVENTO	15,00	107.646	1.614.690	114.000	1.710.000	No Cotiza		146.787	2.201.805	134.055	-15%
50	72102201-002	Materiales: Tablero para 8 TM	Unidad	EVENTO	1,00	416.941	416.941	442.000	442.000	No Cotiza		568.540	568.540	519.229	-15%
51	80111613-9999	Mano de obra: Tablero para 8 TM	Unidad	EVENTO	1,00	256.121	256.121	272.000	272.000	No Cotiza		349.246	349.246	318.955	-15%
52	72102201-002	Materiales: Llave termo magnética para corte general de 3x32 A	Unidad	EVENTO	1,00	67.535	67.535	72.000	72.000	No Cotiza		92.091	92.091	84.103	-14%
53	80111613-9999	Mano de obra: Llave termo magnética para corte general de 3x32 A	Unidad	EVENTO	1,00	34.106	34.106	36.500	36.500	No Cotiza		46.507	46.507	42.473	-14%
54	72102201-002	Materiales: Llave termo magnética para UPS de 20 A	Unidad	EVENTO	1,00	51.940	51.940	55.000	55.000	No Cotiza		70.825	70.825	64.682	-15%
55	80111613-9999	Mano de obra: Llave termo magnética para UPS de 20 A	Unidad	EVENTO	1,00	28.454	28.454	31.000	31.000	No Cotiza		38.801	38.801	35.435	-13%
56	72102201-002	Materiales: Llave termo magnética para iluminación, UPS y rack, de 10 A.	Unidad	EVENTO	3,00	43.963	131.889	47.000	141.000	No Cotiza		59.949	179.847	54.749	-14%
57	80111613-9999	Mano de obra: Llave termo magnética para iluminación, UPS y rack, de 10 A.	Unidad	EVENTO	3,00	25.036	75.108	27.000	81.000	No Cotiza		34.139	102.417	31.178	-13%

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO — U.O.C.

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Hospital General Pediátrico

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

L.C.O. N° 01/2023 "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO" ID 422.975

						Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		TES Ingenieria de Diego Rodriguez		Intec Ingenieria S.A.E.		Mafado S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio Referencial	% de variación
58	72102201-002	Materiales: Circuito eléctrico para AA, con llave termo magnética de 25A (incluye desague)	Unidad	EVENTO	1,00	195.897	195.897	208.000	208.000	No Cotiza		267.126	267.126	243.957	-15%
59	80111613-9999	Mano de obra: Circuito eléctrico para AA, con llave termo magnética de 25A (incluye desague)	Unidad	EVENTO	1,00	114.377	114.377	121.500	121.500	No Cotiza		155.965	155.965	142.437	-15%
60	72102201-002	Materiales: Circuito de iluminación con fotocélula.	Unidad	EVENTO	1,00	247.759	247.759	263.000	263.000	No Cotiza		337.844	337.844	308.542	-15%
61	80111613-9999	Mano de obra: Circuito de iluminación con fotocélula.	Unidad	EVENTO	1,00	122.443	122.443	130.000	130.000	No Cotiza		166.964	166.964	152.482	-15%
62	80111613-9999	Mano de obra: Aterramiento con jabalina de 1,5m con 2 barras de cobre para negativo y puesta a tierra, cable de 4 ml para puesta a tierra.	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	3.768.881	3.768.881	3.990.000	3.990.000	No Cotiza		5.139.237	5.139.237	4.693.500	-15%
63	72102201-002	Materiales : Paneles de luces LED 20x20 de 18W embutido en cielo raso.	Unidad	EVENTO	3,00	76.699	230.097	81.500	244.500	No Cotiza		104.586	313.758	95.515	-15%
64	80111613-9999	Mano de obra: Paneles de luces LED 20x20 de 18W embutido en cielo raso.	Unidad	EVENTO	3,00	44.485	133.455	47.500	142.500	No Cotiza		60.661	181.983	55.399	-14%
65	72102201-002	Materiales: Circuito para toma corriente.	Unidad	EVENTO	2,00	235.179	470.358	250.000	500.000	No Cotiza		320.689	641.378	292.875	-15%
66	80111613-9999	Mano de obra: Circuito para toma corriente.	Unidad	EVENTO	2,00	109.308	218.616	116.000	232.000	No Cotiza		149.053	298.106	136.125	-15%
67	72102201-002	Materiales: Circuito para toma de datos.	Unidad	EVENTO	2,00	202.982	405.964	215.000	430.000	No Cotiza		276.787	553.574	252.780	-15%
68	80111613-9999	Mano de obra: Circuito para toma de datos.	Unidad	EVENTO	2,00	87.844	175.688	93.000	186.000	No Cotiza		119.785	239.570	109.395	-15%
69	72152605-001	Materiales: De yeso acartonado verde antihumedad	Metros cuadrados	EVENTO	5,00	96.479	482.395	103.000	515.000	No Cotiza		131.559	657.795	120.148	-14%
70	80111613-9999	Mano de obra: De yeso acartonado verde antihumedad	Metros cuadrados	EVENTO	5,00	49.874	249.370	53.000	265.000	No Cotiza		68.009	340.045	62.110	-15%
71	72101601-001	Materiales: Techo con doble chapa, sobre estructura de caño metálico 3"x2", con aislación térmica de poliuretano expandido	Metros cuadrados	EVENTO	7,00	407.283	2.850.981	432.000	3.024.000	No Cotiza		555.371	3.887.597	507.202	-15%
72	80111613-9999	Mano de obra: Techo con doble chapa, sobre estructura de caño metálico 3"x2", con aislación térmica de poliuretano expandido	Metros cuadrados	EVENTO	7,00	190.810	1.335.670	202.000	1.414.000	No Cotiza		260.189	1.821.323	237.622	-15%
73	72101601-001	Materiales: Provisión de Babeta de chapa galvanizada N°24 para protección de union entre pared y techo de chapa, con refuerzo de tela geotextil con pintura	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	1.558.442	1.558.442	1.650.000	1.650.000	No Cotiza		2.125.089	2.125.089	1.940.775	-15%
74	80111613-9999	Mano de Obra: Colocación de Babeta de chapa galvanizada N°24 para protección de union entre pared y techo de chapa, con refuerzo de tela geotextil con pintura	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	706.620	706.620	748.000	748.000	No Cotiza		963.546	963.546	879.975	-15%
75	72101601-001	Materiales: Canaleta embutida de chapa galvanizada N°20, desarrollo 40	Metro lineal	EVENTO	2,50	88.141	220.353	93.600	234.000	No Cotiza		120.190	300.475	109.765	-15%
76	80111613-9999	Mano de obra: Canaleta embutida de chapa galvanizada N°20, desarrollo 40	Metro lineal	EVENTO	2,50	47.841	119.603	51.000	127.500	No Cotiza		65.237	163.093	59.578	-14%

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO
U.O.C.

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Niños de Acosta Ñu — Hospital General Pediátrico

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

L.C.O. N° 01/2023 "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO" ID 422.975

						Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		TES Ingenieria de Diego Rodriguez		Intec Ingenieria S.A.E.		Mafado S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio Referencial	% de variación
77	72101601-001	Materiales: Caño de bajada pluvial PVC liviano de 150	Metro lineal	EVENTO	3,50	54.850	191.975	60.000	210.000	No Cotiza		74.793	261.776	68.306	-12%
78	80111613-9999	Mano de obra: Caño de bajada pluvial PVC liviano de 150	Metro lineal	EVENTO	3,50	23.142	80.997	25.000	87.500	No Cotiza		31.556	110.446	28.819	-13%
79	72131601-012	Materiales: Enduido de paredes	Metros cuadrados	EVENTO	35,00	17.245	603.575	18.500	647.500	No Cotiza		23.516	823.060	21.476	-14%
80	80111613-9999	Mano de obra: Enduido de paredes	Metros cuadrados	EVENTO	35,00	13.649	477.715	15.000	525.000	No Cotiza		18.613	651.455	16.998	-12%
81	72131601-012	Materiales: Enduido de cielo raso	Metros cuadrados	EVENTO	6,50	18.683	121.440	20.000	130.000	No Cotiza		25.476	165.594	23.266	-14%
82	80111613-9999	Mano de obra: Enduido de cielo raso	Metros cuadrados	EVENTO	6,50	15.055	97.858	16.000	104.000	No Cotiza		20.530	133.445	18.749	-15%
83	72131601-012	Materiales: Texturado de paredes	Metros cuadrados	EVENTO	35,00	33.284	1.164.940	35.500	1.242.500	No Cotiza		45.387	1.588.545	41.450	-14%
84	80111613-9999	Mano de obra: Texturado de paredes	Metros cuadrados	EVENTO	35,00	17.294	605.290	18.500	647.500	No Cotiza		23.583	825.405	21.537	-14%
85	72131601-012	Materiales: Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	EVENTO	70,00	21.707	1.519.490	23.000	1.610.000	No Cotiza		29.601	2.072.070	27.033	-15%
86	80111613-9999	Mano de obra: Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	EVENTO	70,00	12.080	845.600	13.000	910.000	No Cotiza		16.473	1.153.110	15.044	-14%
87	72131601-012	Materiales: Pintura de cielo raso al latex	Metros cuadrados	EVENTO	6,50	26.249	170.619	28.000	182.000	No Cotiza		35.794	232.661	32.689	-14%
88	80111613-9999	Mano de obra: Pintura de cielo raso al latex	Metros cuadrados	EVENTO	6,50	13.681	88.927	15.000	97.500	No Cotiza		18.655	121.258	17.037	-12%
89	72131601-012	Materiales: Pintura de piso tipo polideportivo en rampa	Metros cuadrados	EVENTO	0,80	22.875	18.300	24.500	19.600	No Cotiza		31.193	24.954	28.487	-14%
90	80111613-9999	Mano de obra: Pintura de piso tipo polideportivo en rampa	Metros cuadrados	EVENTO	0,80	14.900	11.920	16.000	12.800	No Cotiza		20.318	16.254	18.555	-14%
91	72131601-012	Materiales: Pintura de envoltorio de base de H°A°, al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	1,50	121.634	182.451	145.000	217.500	No Cotiza		165.861	248.792	151.475	-4%
92	80111613-9999	Mano de obra: Pintura de envoltorio de base de H°A°, al sintético	Metros cuadrados	EVENTO	1,50	42.312	63.468	45.000	67.500	No Cotiza		57.697	86.546	52.692	-15%
93	72131601-004	Materiales: Base de H°A° con doble parrilla 20x20 de varillas de 10mm de espesor, cara inferior y superior.	Metros cúbicos	EVENTO	0,85	526.758	447.744	560.000	476.000	No Cotiza		718.286	610.543	655.987	-15%
94	80111613-9999	Mano de obra: Base de H°A° con doble parrilla 20x20 de varillas de 10mm de espesor, cara inferior y superior.	Metros cúbicos	EVENTO	0,85	279.956	237.963	296.000	251.600	No Cotiza		381.747	324.485	348.637	-15%
95	72131601-004	Materiales: Base de H°A° con doble parrilla 20x25 de varillas de 8mm de espesor, cara inferior y superior.	Metros cúbicos	EVENTO	0,55	461.715	253.943	488.000	268.400	No Cotiza		629.593	346.276	574.987	-15%

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO — U.O.C.

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Hospital General Pediátrico

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

L.C.O. N° 01/2023 "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO" ID 422.975

						Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		TES Ingenieria de Diego Rodriguez		Intec Ingenieria S.A.E.		Mafado S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio Referencial	% de variación
96	80111613-9999	Mano de obra: Base de H°A° con doble parrilla 20x25 de varillas de 8mm de espesor, cara inferior y superior.	Metros cúbicos	EVENTO	0,55	236.594	130.127	252.000	138.600	No Cotiza		322.619	177.440	294.637	-14%
97	72131601-004	Materiales: Provisión de Envoltorio de base de H°A° de chapa metálica N°18.	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	1.499.904	1.499.904	1.600.000	1.600.000	No Cotiza		2.045.265	2.045.265	1.867.875	-14%
98	80111613-9999	Mano de Obra: Colocación de Envoltorio de base de H°A° de chapa metálica N°18.	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	667.594	667.594	720.000	720.000	No Cotiza		910.330	910.330	831.375	-13%
99	72102602-007	ateriales: Provisión de Estructura metálica para mamparas, soporte de cenefa y techo.	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	2.083.062	2.083.062	2.350.000	2.350.000	No Cotiza		2.840.459	2.840.459	2.594.100	-9%
100	80111613-9999	Mano de Obra: Colocación de Estructura metálica para mamparas, soporte de cenefa y techo.	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	1.008.889	1.008.889	1.100.000	1.100.000	No Cotiza		1.375.719	1.375.719	1.256.400	-12%
101	72131601-004	Materiales: Base de losa de H°A° mayor promedio 12mm, en la base de la caja técnica con estructura reforzada para sostén de equipo.	Metros cuadrados	EVENTO	1,30	624.322	811.619	680.000	884.000	No Cotiza		851.325	1.106.723	777.487	-13%
102	80111613-9999	Mano de obra: Base de losa de H°A° mayor promedio 12mm, en la base de la caja técnica con estructura reforzada para sostén de equipo.	Metros cuadrados	EVENTO	1,30	344.999	448.499	370.000	481.000	No Cotiza		470.440	611.572	429.637	-14%
103	72102602-004	Materiales: Vidrio de cristal templado incoloro de 10mm para paños fijos, con perfileria U y tubos de aluminio 100x100cm, ambos color fosco.	Metros cuadrados	EVENTO	10,00	362.012	3.620.120	450.000	4.500.000	No Cotiza		493.640	4.936.400	450.825	0%
104	80111613-9999	Mano de obra: Vidrio de cristal templado incoloro de 10mm para paños fijos, con perfileria U y tubos de aluminio 100x100cm, ambos color fosco.	Centimetros cuadrados	EVENTO	10,00	193.864	1.938.640	220.000	2.200.000	No Cotiza		264.353	2.643.530	241.425	-9%
105	72102602-004	Materiales: Vidrio de cristal templado incoloro de 10mm para puerta de 0,90x2,10 batiente con cerradura, manijón tipo H aleación de aluminio de 100cm y freno hidraulico.	Metros cuadrados	EVENTO	1,89	884.973	1.672.599	938.000	1.772.820	No Cotiza		1.206.748	2.280.754	1.102.084	-15%
106	80111613-9999	Mano de obra: Vidrio de cristal templado incoloro de 10mm para puerta de 0,90x2,10 batiente con cerradura, manijón tipo H aleación de aluminio de 100cm y freno hidraulico.	Metros cuadrados	EVENTO	1,89	416.613	787.399	450.000	850.500	No Cotiza		568.093	1.073.696	518.821	-13%
107	72102602-004	Materiales: Ventana con cerradura con dos hojas corredizas de cristal templado de 8mm color gris, con perfileria color fosco.	Metros cuadrados	EVENTO	1,20	355.508	426.610	400.000	480.000	No Cotiza		484.771	581.725	442.725	-10%
108	80111613-9999	Mano de obra: Ventana con cerradura con dos hojas corredizas de cristal templado de 8mm color gris, con perfileria color fosco.	Metros cuadrados	EVENTO	1,20	189.528	227.434	201.000	241.200	No Cotiza		258.441	310.129	236.025	-15%

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO * U.O.C.

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Hospital General Pediátrico

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

L.C.O. N° 01/2023 "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO" ID 422.975

						Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		TES Ingenieria de Diego Rodriguez		Intec Ingenieria S.A.E.		Mafado S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio Referencial	% de variación
109	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	3.568.041	3.568.041	3.780.000	3.780.000	No Cotiza		4.865.373	4.865.373	4.443.389	-15%
						Precio Total	195.897.522	Precio Total	215.162.640	Precio Total	No Cotiza	Precio Total	267.129.566		

Lic. Lisa Arévalos Cabrera, Jefa
U.O.C. N° 6

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO * U.O.C. *